Item
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

3.12

Cédigo

0013

0012

101908

0026

99839

99855

97621

91338

0011

97628

102073

102363

98522

0170

97629

104489

Banco

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Obra
PROJETO DE ADEQUAGAO DA EMEF LUCIA MOSSMAN CONFORME
PROJETO DE PPCI.

Descrigdo

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

SAIDA DE EMERGENCIA
BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA,
COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

PISO PAINEL WALL 200 KG/M2

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESCADA EM
CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

Bancos

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit SEM BDI

Und

un

un

UN

UN

m2

m2

m?

72

24

79

36
2,52

12,8

10,5

42

8,1

9,3

Quant. Valor Unit

18,61

20,89

212,44

1.566,58

437,64

101,77
107,96

1.008,95

49,43
246,29

3.723,90

149,46

127,11

116,93

99,48

4.015,74

M. O.

2,87

2,87

16,30

67,16

176,92

29,00
77,90

9,05

29,88
177,71

918,74

31,99

37,91

18,06

76,50

1.058,69

MAT.

15,74

18,02

196,14

1.499,42

260,72

72,77
30,06

999,90

19,55
68,58

2.805,16

117,47

89,20

98,87

22,98

2.957,05

Total

18,61

20,89

212,44

1.566,58

437,64

101,77
107,96

1.008,95

49,43
246,29

3.723,90

149,46

127,11

116,93

99,48

4.015,74
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M. O.

206,64

68,88

179,30

335,80

13.976,68

1.044,00
196,30

115,84

298,80
177,71

3.674,96

335,89

606,56

75,85

619,65

9.845,81

Total
MAT.

1.133,28

432,48

2.157,54

7.497,10

20.596,88

2.619,72
75,75

12.798,72

195,50
68,58

11.220,64

1.233,44

1.427,20

415,25

186,13

27.500,57

Total
1.841,28

1.339,92

501,36

2.336,84

2.336,84

124.473,56
7.832,90

34.573,56

3.663,72
272,05

12.914,56

494,30
246,29

14.895,60

1.569,33

2.033,76

491,10

805,78

37.346,38

B.D.I
26,44%

Valor Unit com BDI

M. O.

3,62

3,62

20,61

84,88

223,62

36,65
98,47

11,44

37,77
224,64

1.161,89

40,44

47,92

22,83

96,72

1.338,70

MAT.

19,91

22,79

247,99

1.895,90

329,73

92,02
38,03

1.264,27

24,72
86,76

3.546,60

148,53

112,79

125,01

29,06

3.738,80

Total

23,53

26,41

268,60

1.980,78

553,35

128,67
136,50

1.275,71

62,49
311,40

4.708,49

188,97

160,71

147,84

125,78

5.077,50

260,64

86,88

226,71

424,40

17.665,98

1.319,40
248,14

146,43

377,70
224,64

4.647,56

424,62

766,72

95,88

783,43

12.449,91

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Total
MAT.

1.433,52

546,96

2.727,89

9.479,50

26.048,67

3.312,72
95,84

16.182,65

247,20
86,76

14.186,40

1.559,56

1.804,64

525,04

235,38

34.770,84

Total
2.328,00

1.694,16

633,84

2.954,60

2.954,60

157.381,58
9.903,90

43.714,65

4.632,12
343,98

16.329,08

624,90
311,40

18.833,96

1.984,18

2.571,36

620,92

1.018,81

47.220,75

Peso (%)

0,90 %

0,65 %

0,24 %

1,14 %

1,14 %

60,81 %
3,83 %

16,89 %

1,79 %
0,13 %

6,31 %

0,24 %
0,12 %

7,28 %

0,77 %

0,99 %

0,24 %

0,39 %

18,24 %



3.13

3.14

3.15

3.16

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

5.8

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

100764

89171

97644

98553

0172

0174

91864

91893

100556

98287

92639

92386

92365

97483

0168

89480

91338

91933

97668

93358

93382

93673

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/0ORSE
Acionador manual (botoeira) p/incendio 07611/ORSE

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

HIDRANTE

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MANGOTINHO DE 30M

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_10/2022

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

m2

m?

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m?

m?

UN

182,34

59,75

42

4,2

189

179

220

65

16,25

32,5
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19,43

50,41

8,79

176,78

2.267,69
178,72

17,73

16,50

37,18

1,47

91,93

69,81

59,24

201,01

2.793,45

158,58

1.008,95

15,00

15,22

79,43
25,98

90,50

1,24

8,26

6,39

11,41

79,52
19,88

4,94

8,54

12,30

0,52

41,52

31,14

6,91

20,74

139,84

38,69

9,05

2,70

3,35

56,76
17,30

20,20

18,19

42,15

2,40

165,37

2.188,17
158,84

12,79

7,96

24,88

0,95

50,41

38,67

52,33

180,27

2.653,61

119,89

999,90

12,30

11,87

22,67
8,68

70,30

19,43

50,41

8,79

176,78

2.267,69
178,72

17,73

16,50

37,18

1,47

91,93

69,81

59,24

201,01

2.793,45

158,58

1.008,95

15,00

15,22

79,43
25,98

90,50
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226,10

493,53

26,83

47,92

79,52
119,28

736,06

119,56

61,50

98,28

207,60

373,68

1.236,89

41,48

699,20

185,71

16,29

594,00

217,75

922,35
562,25

20,20

3.316,76

2.518,46

10,08

694,55

2.188,17
953,04

1.905,71

111,44

124,40

179,55

252,05

464,04

9.367,07

360,54

13.268,05

575,47

1.799,82

2.706,00

771,55

368,38
282,10

70,30

3.542,86

3.011,99

36,91
742,47
6.676,51
2.267,69
1.072,32

2.641,77

231,00

185,90

277,83

57.232,46

459,65

837,72

10.603,96

402,02

13.967,25

761,18

1.816,11

3.300,00

989,30

1.290,73
844,35

90,50

1,67

10,44

8,07

14,42

100,52
25,13

6,24

10,79

15,55

0,65

52,47

39,35

8,73

26,21

176,76

48,90

11,44

3,41

4,23

71,75
21,87

25,53

22,99

53,29

3,04

209,10

2.766,74
200,84

16,17

10,07

31,46

1,20

63,76

48,91

66,17

227,94

3.355,27

151,60

1.264,27

15,55

15,01

28,68
10,97

88,89

24,56

63,73

11,11

223,52

2.867,26
225,97

22,41

20,86

47,01

1,85

116,23

88,26

74,90

254,15

3.532,03

200,50

1.275,71

18,96

19,24

100,43
32,84

114,42

286,27

623,79

33,89

60,56

100,52
150,78

929,76

151,06

77,75

122,85

262,35

472,20

.562,67

52,42

883,80

234,72

20,59

750,20

274,95

.165,93

710,77

25,53

4.192,00

3.184,07

12,77

878,22

2.766,74
1.205,04

2.409,33

140,98

157,30

226,80

318,80

586,92

11.844,43

455,88

16.776,35

727,68

2.275,68

3.421,00

975,65

466,05
356,53

88,89

4.478,27

3.807,86

46,66
938,78
8.438,91
2.867,26
1.355,82

3.339,09

292,04

235,05

349,65

72.361,87

581,15

1.059,12

13.407,10

508,30

17.660,15

962,40

2.296,27

4.171,20

1.250,60

1.631,98
1.067,30

114,42

1,73 %

1,47 %

0,02 %
0,36 %
3,26 %
1.11%
0,52 %

1,29 %

0,11 %

0,09 %

0,14 %

27,96 %

0,22 %

0,41 %

5,18 %

0,20 %

6,82 %

0,37 %

0,89 %

1,61 %

0,48 %

0,63 %
0,41 %

0,04 %



5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

6.1

6.2

71

7.2

7.3

7.4

98573

102122

102118

0169

102618

104479

97599

90778

0120

0002

100309

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio
Préprio

SINAPI

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15
MPA, E=5CM. AF_09/2023

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q
4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q
8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO,
7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA,

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

32,5

38

38

42

20
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59,85

7.416,00

2.191,88

1.970,73

4.172,98

122,29

21,16

109,26
233,94
292,48

35,40

18,82

139,86

103,76

220,73

161,50

46,40

4,73

107,13
0,00
28,70

33,17

41,03

7.276,14

2.088,12

1.750,00

4.011,48

75,89

16,43

2,13
233,94
263,78

2,23

59,85

7.416,00

2.191,88

1.970,73

4.172,98

122,29

21,16

109,26
233,94
292,48

35,40

Totais >

611,65

139,86

103,76

220,73

323,00

1.763,20

179,74

4.499,46
0,00
114,80

663,40

1.333,47

7.276,14

2.088,12

1.750,00

8.022,96

2.883,82

624,34

89,46
233,94
1.055,12

44,60

1.945,12

7.416,00

2.191,88

1.970,73

8.345,96

5.451,10

4.647,02

804,08

6.700,78
4.588,92

233,94
1.169,92

708,00

47.464,25 157.248,28 204.712,53

ANDRE LUIS MADEIRA
Sécio/CEO/Proprietario
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23,79

176,76

131,15

278,98

204,16

58,70

5,98

135,45
0,00
36,28

41,93

51,88

9.200,03

2.640,26

2.212,81

5.072,15

95,92

20,77

2,69
295,79
333,53

2,82

75,67

9.376,79

2.771,41

2.491,79

5.276,31

154,62

26,75

138,14
295,79
369,81

44,75

773,17

176,76

131,15

278,98

408,32

2.230,60

227,24

5.688,90
0,00
145,12

838,60

Totais > 60.001,24

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

1.686,10

9.200,03

2.640,26

2.212,81

10.144,30

3.644,96

789,26

112,98
295,79
1.334,12

56,40

2.459,27

9.376,79

2.771,41

2.491,79

10.552,62

6.892,06

5.875,56

1.016,50

8.471,91
5.801,88

295,79
1.479,24

895,00

198.827,69 258.828,93

0,95 %

3,62 %

1,07 %

0,96 %

4,08 %

2,66 %

2,27 %

0,39 %

3,27 %
2,24 %
0,11 %
0,57 %

0,35 %

204.712,53
54.116,40
258.828,93



