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Obra
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF LUCIA MOSSMAN  CONFORME 
PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.841,28 2.328,00 0,90 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)

un 72 18,61 2,87 15,74 18,61 206,64 1.133,28 1.339,92 3,62 19,91 23,53 260,64 1.433,52 1.694,16 0,65 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 24 20,89 2,87 18,02 20,89 68,88 432,48 501,36 3,62 22,79 26,41 86,88 546,96 633,84 0,24 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 2.336,84 2.954,60 1,14 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11 212,44 16,30 196,14 212,44 179,30 2.157,54 2.336,84 20,61 247,99 268,60 226,71 2.727,89 2.954,60 1,14 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 124.473,56 157.381,58 60,81 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 5 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 335,80 7.497,10 7.832,90 84,88 1.895,90 1.980,78 424,40 9.479,50 9.903,90 3,83 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 79 437,64 176,92 260,72 437,64 13.976,68 20.596,88 34.573,56 223,62 329,73 553,35 17.665,98 26.048,67 43.714,65 16,89 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 36 101,77 29,00 72,77 101,77 1.044,00 2.619,72 3.663,72 36,65 92,02 128,67 1.319,40 3.312,72 4.632,12 1,79 %

 3.4  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,52 107,96 77,90 30,06 107,96 196,30 75,75 272,05 98,47 38,03 136,50 248,14 95,84 343,98 0,13 %

 3.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 12,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 115,84 12.798,72 12.914,56 11,44 1.264,27 1.275,71 146,43 16.182,65 16.329,08 6,31 %

 3.6  0011 Próprio REMOÇAO DE ENTULHO DE OBRA m³ 10 49,43 29,88 19,55 49,43 298,80 195,50 494,30 37,77 24,72 62,49 377,70 247,20 624,90 0,24 %

 3.7  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 246,29 177,71 68,58 246,29 177,71 68,58 246,29 224,64 86,76 311,40 224,64 86,76 311,40 0,12 %

 3.8  102073 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, 
COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 4 3.723,90 918,74 2.805,16 3.723,90 3.674,96 11.220,64 14.895,60 1.161,89 3.546,60 4.708,49 4.647,56 14.186,40 18.833,96 7,28 %

 3.9  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 10,5 149,46 31,99 117,47 149,46 335,89 1.233,44 1.569,33 40,44 148,53 188,97 424,62 1.559,56 1.984,18 0,77 %

 3.10  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 16 127,11 37,91 89,20 127,11 606,56 1.427,20 2.033,76 47,92 112,79 160,71 766,72 1.804,64 2.571,36 0,99 %

 3.11  0170 Próprio PISO PAINEL WALL 200 KG/M2 m² 4,2 116,93 18,06 98,87 116,93 75,85 415,25 491,10 22,83 125,01 147,84 95,88 525,04 620,92 0,24 %

 3.12  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m³ 8,1 99,48 76,50 22,98 99,48 619,65 186,13 805,78 96,72 29,06 125,78 783,43 235,38 1.018,81 0,39 %

 3.12  104489 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM 
CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 9,3 4.015,74 1.058,69 2.957,05 4.015,74 9.845,81 27.500,57 37.346,38 1.338,70 3.738,80 5.077,50 12.449,91 34.770,84 47.220,75 18,24 %

Valor Unit SEM BDI Total
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.13  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 182,34 19,43 1,24 18,19 19,43 226,10 3.316,76 3.542,86 1,57 22,99 24,56 286,27 4.192,00 4.478,27 1,73 %

 3.14  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 59,75 50,41 8,26 42,15 50,41 493,53 2.518,46 3.011,99 10,44 53,29 63,73 623,79 3.184,07 3.807,86 1,47 %

 3.15  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4,2 8,79 6,39 2,40 8,79 26,83 10,08 36,91 8,07 3,04 11,11 33,89 12,77 46,66 0,02 %

 3.16  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,2 176,78 11,41 165,37 176,78 47,92 694,55 742,47 14,42 209,10 223,52 60,56 878,22 938,78 0,36 %

 4 ALARME DE INCENDIO 6.676,51 8.438,91 3,26 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 1,11 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 07611/ORSE UN 6 178,72 19,88 158,84 178,72 119,28 953,04 1.072,32 25,13 200,84 225,97 150,78 1.205,04 1.355,82 0,52 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 149 17,73 4,94 12,79 17,73 736,06 1.905,71 2.641,77 6,24 16,17 22,41 929,76 2.409,33 3.339,09 1,29 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 16,50 8,54 7,96 16,50 119,56 111,44 231,00 10,79 10,07 20,86 151,06 140,98 292,04 0,11 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 37,18 12,30 24,88 37,18 61,50 124,40 185,90 15,55 31,46 47,01 77,75 157,30 235,05 0,09 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 189 1,47 0,52 0,95 1,47 98,28 179,55 277,83 0,65 1,20 1,85 122,85 226,80 349,65 0,14 %

 5 HIDRANTE 57.232,46 72.361,87 27,96 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 91,93 41,52 50,41 91,93 207,60 252,05 459,65 52,47 63,76 116,23 262,35 318,80 581,15 0,22 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 69,81 31,14 38,67 69,81 373,68 464,04 837,72 39,35 48,91 88,26 472,20 586,92 1.059,12 0,41 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 179 59,24 6,91 52,33 59,24 1.236,89 9.367,07 10.603,96 8,73 66,17 74,90 1.562,67 11.844,43 13.407,10 5,18 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 201,01 20,74 180,27 201,01 41,48 360,54 402,02 26,21 227,94 254,15 52,42 455,88 508,30 0,20 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 5 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 699,20 13.268,05 13.967,25 176,76 3.355,27 3.532,03 883,80 16.776,35 17.660,15 6,82 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

m² 4,8 158,58 38,69 119,89 158,58 185,71 575,47 761,18 48,90 151,60 200,50 234,72 727,68 962,40 0,37 %

 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 1,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 16,29 1.799,82 1.816,11 11,44 1.264,27 1.275,71 20,59 2.275,68 2.296,27 0,89 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 220 15,00 2,70 12,30 15,00 594,00 2.706,00 3.300,00 3,41 15,55 18,96 750,20 3.421,00 4.171,20 1,61 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 15,22 3,35 11,87 15,22 217,75 771,55 989,30 4,23 15,01 19,24 274,95 975,65 1.250,60 0,48 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 79,43 56,76 22,67 79,43 922,35 368,38 1.290,73 71,75 28,68 100,43 1.165,93 466,05 1.631,98 0,63 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 25,98 17,30 8,68 25,98 562,25 282,10 844,35 21,87 10,97 32,84 710,77 356,53 1.067,30 0,41 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,53 88,89 114,42 25,53 88,89 114,42 0,04 %
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 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 
MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 32,5 59,85 18,82 41,03 59,85 611,65 1.333,47 1.945,12 23,79 51,88 75,67 773,17 1.686,10 2.459,27 0,95 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 
4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 3,62 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 
8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 1,07 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 0,96 %

 5.19  102618 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 4.172,98 161,50 4.011,48 4.172,98 323,00 8.022,96 8.345,96 204,16 5.072,15 5.276,31 408,32 10.144,30 10.552,62 4,08 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5.451,10 6.892,06 2,66 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE 
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 38 122,29 46,40 75,89 122,29 1.763,20 2.883,82 4.647,02 58,70 95,92 154,62 2.230,60 3.644,96 5.875,56 2,27 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 38 21,16 4,73 16,43 21,16 179,74 624,34 804,08 5,98 20,77 26,75 227,24 789,26 1.016,50 0,39 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 3,27 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 2,24 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,11 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 0,57 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 0,35 %

Totais -> 47.464,25 157.248,28 204.712,53 Totais -> 60.001,24 198.827,69 258.828,93

Total Geral 258.828,93

_______________________________________________________________
ANDRE LUIS MADEIRA
Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 204.712,53
Total do BDI 54.116,40


