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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF MARCOS SILVANO  CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.487,69 1.880,93 1,33 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 53 18,61 2,87 15,74 18,61 152,11 834,22 986,33 3,62 19,91 23,53 191,86 1.055,23 1.247,09 0,88 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 24 20,89 2,87 18,02 20,89 68,88 432,48 501,36 3,62 22,79 26,41 86,88 546,96 633,84 0,45 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 2.336,84 2.954,60 2,09 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11 212,44 16,30 196,14 212,44 179,30 2.157,54 2.336,84 20,61 247,99 268,60 226,71 2.727,89 2.954,60 2,09 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 28.977,23 36.638,62 25,87 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 3 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 201,48 4.498,26 4.699,74 84,88 1.895,90 1.980,78 254,64 5.687,70 5.942,34 4,20 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 14 437,64 176,92 260,72 437,64 2.476,88 3.650,08 6.126,96 223,62 329,73 553,35 3.130,68 4.616,22 7.746,90 5,47 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 14 101,77 29,00 72,77 101,77 406,00 1.018,78 1.424,78 36,65 92,02 128,67 513,10 1.288,28 1.801,38 1,27 %

 3.4  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,52 107,96 77,90 30,06 107,96 196,30 75,75 272,05 98,47 38,03 136,50 248,14 95,84 343,98 0,24 %

 3.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 6 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 54,30 5.999,40 6.053,70 11,44 1.264,27 1.275,71 68,64 7.585,62 7.654,26 5,40 %

 3.6  102077 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 

1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 2 5.200,00 1.381,34 3.818,66 5.200,00 2.762,68 7.637,32 10.400,00 1.747,14 4.827,74 6.574,88 3.494,28 9.655,48 13.149,76 9,28 %

 4 ALARME DE INCENDIO 7.009,99 8.860,55 6,26 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 2,02 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 07611/ORSE UN 8 178,72 19,88 158,84 178,72 159,04 1.270,72 1.429,76 25,13 200,84 225,97 201,04 1.606,72 1.807,76 1,28 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 149,51 17,73 4,94 12,79 17,73 738,57 1.912,24 2.650,81 6,24 16,17 22,41 932,94 2.417,57 3.350,51 2,37 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 16,50 8,54 7,96 16,50 102,48 95,52 198,00 10,79 10,07 20,86 129,48 120,84 250,32 0,18 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 37,18 12,30 24,88 37,18 61,50 124,40 185,90 15,55 31,46 47,01 77,75 157,30 235,05 0,17 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 189 1,47 0,52 0,95 1,47 98,28 179,55 277,83 0,65 1,20 1,85 122,85 226,80 349,65 0,25 %

 5 HIDRANTE 54.926,49 69.446,49 49,03 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 91,93 41,52 50,41 91,93 207,60 252,05 459,65 52,47 63,76 116,23 262,35 318,80 581,15 0,41 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 69,81 31,14 38,67 69,81 373,68 464,04 837,72 39,35 48,91 88,26 472,20 586,92 1.059,12 0,75 %
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 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 129,48 59,24 6,91 52,33 59,24 894,70 6.775,69 7.670,39 8,73 66,17 74,90 1.130,36 8.567,69 9.698,05 6,85 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 201,01 20,74 180,27 201,01 41,48 360,54 402,02 26,21 227,94 254,15 52,42 455,88 508,30 0,36 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 4 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 559,36 10.614,44 11.173,80 176,76 3.355,27 3.532,03 707,04 13.421,08 14.128,12 9,97 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_10/2022

m² 4,8 158,58 38,69 119,89 158,58 185,71 575,47 761,18 48,90 151,60 200,50 234,72 727,68 962,40 0,68 %

 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 16,29 1.799,82 1.816,11 11,44 1.264,27 1.275,71 20,59 2.275,68 2.296,27 1,62 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 195 15,00 2,70 12,30 15,00 526,50 2.398,50 2.925,00 3,41 15,55 18,96 664,95 3.032,25 3.697,20 2,61 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 15,22 3,35 11,87 15,22 217,75 771,55 989,30 4,23 15,01 19,24 274,95 975,65 1.250,60 0,88 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 79,43 56,76 22,67 79,43 922,35 368,38 1.290,73 71,75 28,68 100,43 1.165,93 466,05 1.631,98 1,15 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 25,98 17,30 8,68 25,98 562,25 282,10 844,35 21,87 10,97 32,84 710,77 356,53 1.067,30 0,75 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,53 88,89 114,42 25,53 88,89 114,42 0,08 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 32,5 59,85 18,82 41,03 59,85 611,65 1.333,47 1.945,12 23,79 51,88 75,67 773,17 1.686,10 2.459,27 1,74 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 

4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 6,62 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 1,96 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 1,76 %

 5.19  102618 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 4.172,98 161,50 4.011,48 4.172,98 323,00 8.022,96 8.345,96 204,16 5.072,15 5.276,31 408,32 10.144,30 10.552,62 7,45 %

 5.20  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 15 253,07 21,89 231,18 253,07 328,35 3.467,70 3.796,05 27,69 292,29 319,98 415,35 4.384,35 4.799,70 3,39 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5.020,75 6.347,95 4,48 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 35 122,29 46,40 75,89 122,29 1.624,00 2.656,15 4.280,15 58,70 95,92 154,62 2.054,50 3.357,20 5.411,70 3,82 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35 21,16 4,73 16,43 21,16 165,55 575,05 740,60 5,98 20,77 26,75 209,30 726,95 936,25 0,66 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 5,98 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 4,10 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,21 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 1,04 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 0,63 %

 8 CENTRAL DE GLP 5.563,66 7.034,58 4,97 %

 8.1  89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 6,8 153,41 33,79 119,62 153,41 229,77 813,41 1.043,18 42,71 151,26 193,97 290,42 1.028,57 1.318,99 0,93 %
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 8.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 1,5 160,29 22,89 137,40 160,29 34,33 206,10 240,43 28,96 173,71 202,67 43,44 260,56 304,00 0,21 %

 8.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 2,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 25,34 2.799,72 2.825,06 11,44 1.264,27 1.275,71 32,03 3.539,95 3.571,98 2,52 %

 8.4  95251 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 144,83 7,21 137,62 144,83 7,21 137,62 144,83 9,11 174,01 183,12 9,11 174,01 183,12 0,13 %

 8.5  96845 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 

25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 5 55,91 9,87 46,04 55,91 49,35 230,20 279,55 12,47 58,22 70,69 62,35 291,10 353,45 0,25 %

 8.6  96873 SINAPI DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX 

ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1 90,64 14,54 76,10 90,64 14,54 76,10 90,64 18,37 96,23 114,60 18,37 96,23 114,60 0,08 %

 8.7  100807 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 

RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 32 27,73 10,23 17,50 27,73 327,36 560,00 887,36 12,93 22,13 35,06 413,76 708,16 1.121,92 0,79 %

 8.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 52,61 37,96 14,65 52,61 37,96 14,65 52,61 47,98 18,54 66,52 47,98 18,54 66,52 0,05 %

Totais -> 21.785,61 90.237,82 112.023,43 Totais -> 27.538,93 114.096,70 141.635,63

Total Geral 141.635,63

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 112.023,43

Total do BDI 29.612,20
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