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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF MORADA DO SOL  CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.234,36 1.560,64 1,33 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 45 18,61 2,87 15,74 18,61 129,15 708,30 837,45 3,62 19,91 23,53 162,90 895,95 1.058,85 0,90 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 19 20,89 2,87 18,02 20,89 54,53 342,38 396,91 3,62 22,79 26,41 68,78 433,01 501,79 0,43 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.699,52 2.148,80 1,83 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 212,44 16,30 196,14 212,44 130,40 1.569,12 1.699,52 20,61 247,99 268,60 164,88 1.983,92 2.148,80 1,83 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 40.811,18 51.600,90 43,94 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 1 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 84,88 1.895,90 1.980,78 84,88 1.895,90 1.980,78 1,69 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 72 437,64 176,92 260,72 437,64 12.738,24 18.771,84 31.510,08 223,62 329,73 553,35 16.100,64 23.740,56 39.841,20 33,93 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 76 101,77 29,00 72,77 101,77 2.204,00 5.530,52 7.734,52 36,65 92,02 128,67 2.785,40 6.993,52 9.778,92 8,33 %

 4 ALARME DE INCENDIO 6.295,11 7.956,67 6,78 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 2,44 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 12664/ORSE UN 4 178,72 19,88 158,84 178,72 79,52 635,36 714,88 25,13 200,84 225,97 100,52 803,36 903,88 0,77 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 149,51 17,73 4,94 12,79 17,73 738,57 1.912,24 2.650,81 6,24 16,17 22,41 932,94 2.417,57 3.350,51 2,85 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 16,50 8,54 7,96 16,50 102,48 95,52 198,00 10,79 10,07 20,86 129,48 120,84 250,32 0,21 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 37,18 12,30 24,88 37,18 61,50 124,40 185,90 15,55 31,46 47,01 77,75 157,30 235,05 0,20 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 189 1,47 0,52 0,95 1,47 98,28 179,55 277,83 0,65 1,20 1,85 122,85 226,80 349,65 0,30 %

 5 HIDRANTE 25.308,48 31.998,00 27,25 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 91,93 41,52 50,41 91,93 41,52 50,41 91,93 52,47 63,76 116,23 52,47 63,76 116,23 0,10 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 69,81 31,14 38,67 69,81 155,70 193,35 349,05 39,35 48,91 88,26 196,75 244,55 441,30 0,38 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 20 59,24 6,91 52,33 59,24 138,20 1.046,60 1.184,80 8,73 66,17 74,90 174,60 1.323,40 1.498,00 1,28 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01 20,74 180,27 201,01 26,21 227,94 254,15 26,21 227,94 254,15 0,22 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 1 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 176,76 3.355,27 3.532,03 176,76 3.355,27 3.532,03 3,01 %
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 5.9  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,8 569,24 13,13 556,11 569,24 23,63 1.001,00 1.024,63 16,59 703,15 719,74 29,86 1.265,67 1.295,53 1,10 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 195 15,00 2,70 12,30 15,00 526,50 2.398,50 2.925,00 3,41 15,55 18,96 664,95 3.032,25 3.697,20 3,15 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 15,22 3,35 11,87 15,22 217,75 771,55 989,30 4,23 15,01 19,24 274,95 975,65 1.250,60 1,06 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 79,43 56,76 22,67 79,43 922,35 368,38 1.290,73 71,75 28,68 100,43 1.165,93 466,05 1.631,98 1,39 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 25,98 17,30 8,68 25,98 562,25 282,10 844,35 21,87 10,97 32,84 710,77 356,53 1.067,30 0,91 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,53 88,89 114,42 25,53 88,89 114,42 0,10 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 32,5 59,85 18,82 41,03 59,85 611,65 1.333,47 1.945,12 23,79 51,88 75,67 773,17 1.686,10 2.459,27 2,09 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 7,98 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 2,36 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 2,12 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5.738,00 7.254,80 6,18 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 40 122,29 46,40 75,89 122,29 1.856,00 3.035,60 4.891,60 58,70 95,92 154,62 2.348,00 3.836,80 6.184,80 5,27 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40 21,16 4,73 16,43 21,16 189,20 657,20 846,40 5,98 20,77 26,75 239,20 830,80 1.070,00 0,91 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 7,21 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 4,94 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,25 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 1,26 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 0,76 %

 8 CENTRAL DE GLP 5.092,25 6.438,56 5,48 %

 8.1  89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 6,8 153,41 33,79 119,62 153,41 229,77 813,41 1.043,18 42,71 151,26 193,97 290,42 1.028,57 1.318,99 1,12 %

 8.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 1,5 160,29 22,89 137,40 160,29 34,33 206,10 240,43 28,96 173,71 202,67 43,44 260,56 304,00 0,26 %

 8.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 2,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 25,34 2.799,72 2.825,06 11,44 1.264,27 1.275,71 32,03 3.539,95 3.571,98 3,04 %

 8.4  95251 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 144,83 7,21 137,62 144,83 7,21 137,62 144,83 9,11 174,01 183,12 9,11 174,01 183,12 0,16 %

 8.5  96845 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 

25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 5 55,91 9,87 46,04 55,91 49,35 230,20 279,55 12,47 58,22 70,69 62,35 291,10 353,45 0,30 %

 8.6  96873 SINAPI DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, 

ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1 90,64 14,54 76,10 90,64 14,54 76,10 90,64 18,37 96,23 114,60 18,37 96,23 114,60 0,10 %

 8.7  100807 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 

RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 15 27,73 10,23 17,50 27,73 153,45 262,50 415,95 12,93 22,13 35,06 193,95 331,95 525,90 0,45 %

 8.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 52,61 37,96 14,65 52,61 37,96 14,65 52,61 47,98 18,54 66,52 47,98 18,54 66,52 0,06 %
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Totais -> 28.202,84 64.676,84 92.879,68 Totais -> 35.647,85 81.782,43 117.430,28

Total Geral 117.430,28

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 92.879,68

Total do BDI 24.550,60
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