Item

11

12

2.1,

3.1

3.2

33

4.1

4.2

4.3

4.4

45

4.6

51

52

53

54

55

Cédigo Banco

0013 Préprio

0012 Préprio

101908 SINAPI

0026 Proprio

99839 SINAPI

99855 SINAPI

0172 Préprio
0174 Préprio

91864 SINAPI

91893 SINAPI

100556 SINAPI

98287 SINAPI

92639 SINAPI

92386 SINAPI

92365 SINAPI

97483 SINAPI

0168 Proprio

Obra
PROJETO DE ADEQUAGAO DA EMEF MORADA DO SOL CONFORME
PROJETO DE PPCI.

Descrigédo

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

SAIDA DE EMERGENCIA
BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS
ALARME DE INCENDIO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/0RSE
Acionador manual (botoeira) p/incendio 12664/ORSE

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

HIDRANTE

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

MANGOTINHO DE 30M

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande
do Sul

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant. Valor Unit Valor Unit sem BDI
M. O. MAT. Total M. O.
un 45 18,61 2,87 15,74 18,61 129,15
un 19 20,89 2,87 18,02 20,89 54,53
UN 8 212,44 16,30 196,14 212,44 130,40
UN 1 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 67,16
M 72 437,64 176,92 260,72 437,64 12.738,24
M 76 101,77 29,00 72,77 101,77 2.204,00
UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52
UN 4 178,72 19,88 158,84 178,72 79,52
M 149,51 17,73 4,94 12,79 17,73 738,57
UN 12 16,50 8,54 7,96 16,50 102,48
UN 5 37,18 12,30 24,88 37,18 61,50
M 189 1,47 0,52 0,95 1,47 98,28
UN 1 91,93 41,52 50,41 91,93 41,52
UN 5 69,81 31,14 38,67 69,81 155,70
M 20 59,24 6,91 52,33 59,24 138,20
UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01 20,74
UN 1 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 139,84

Rua Sinos - Séo Vicente - Gravatai / RS
/ andreluismadeira@gmail.com

Total
MAT.

708,30

342,38

1.569,12

1.499,42

18.771,84

5.530,52

2.188,17
635,36

1.912,24

95,62

124,40

179,55

50,41

193,35

1.046,60

180,27

2.653,61

Total
1.234,36

837,45

396,91

1.699,52

1.699,52

40.811,18
1.566,58

31.510,08

7.734,52
6.295,11
2.267,69

714,88

2.650,81

198,00

185,90

277,83

25.308,48

91,93

349,05

1.184,80

201,01

2.793,45

B.D.I
26,44%

Valor Unit com BDI

M. O.

3,62

3,62

20,61

84,88

223,62

36,65

100,52
25,13

6,24

10,79

15,55

0,65

52,47

39,35

8,73

26,21

176,76

MAT.

19,91

22,79

247,99

1.895,90

329,73

92,02

2.766,74
200,84

16,17

10,07

31,46

1,20

63,76

48,91

66,17

227,94

3.355,27

Total

23,53

26,41

268,60

1.980,78

553,35

128,67

2.867,26
225,97

22,41

20,86

47,01

1,85

116,23

88,26

74,90

254,15

3.532,03

162,90

68,78

164,88

84,88

16.100,64

2.785,40

100,52
100,52

932,94

129,48

77,75

122,85

52,47

196,75

174,60

26,21

176,76

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Total
MAT.

895,95

433,01

1.983,92

1.895,90

23.740,56

6.993,52

2.766,74
803,36

2.417,57

120,84

157,30

226,80

63,76

244,55

1.323,40

227,94

3.355,27

Total
1.560,64

1.058,85

501,79

2.148,80

2.148,80

51.600,90
1.980,78

39.841,20

9.778,92
7.956,67
2.867,26

903,88

3.350,51

250,32

235,05

349,65

31.998,00

116,23

441,30

1.498,00

254,15

3.532,03

Peso (%)

1,33%

0,90 %

0,43 %

1,83%

1,83 %

43,94 %
1,69 %

33,93 %

8,33 %
6,78 %
2,44 %
0,77 %

2,85%

0,21 %

0,20 %

0,30 %

27,25%

0,10 %

0,38 %

1,28 %

0,22 %

3,01 %



5.9

5.10

511

5.12

513

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

A

72

7.3

7.4

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

100701 SINAPI

91933 SINAPI

97668 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI
93673 SINAPI
98573 SINAPI

102122 SINAPI

102118 SINAPI

0169 Préprio

104479 SINAPI

97599 SINAPI

90778 SINAPI
0120 Préprio
0002 Préprio

100309 SINAPI

89488 SINAPI

101964 SINAPI

91338 SINAPI

95251 SINAPI

96845 SINAPI

96873 SINAPI

100807 SINAPI

97622 SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 12/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15
MPA, E=5CM. AF 09/2023

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA,

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

CENTRAL DE GLP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF 12/2014

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN
25 MM, CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2023

DISTRIBUIDOR 2 SAIDAS, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA,
ENTRADA DE 1" X 2 SAIDAS DE 1/2", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM
RAMAL INTERNO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m2

m3

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

m2

UN

UN

UN

m3

18

195

65

16,25

32,5

32,5

1

1

1

20

6,8

15

28

1

1

il

1

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
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569,24

15,00

15,22

79,43
25,98
90,50
59,85

7.416,00

2.191,88

1.970,73

122,29

21,16

109,26
233,94
292,48

35,40

153,41

160,29

1.008,95

144,83

55,91

90,64

27,73

52,61

13,13

2,70

3,35

56,76
17,30
20,20
18,82

139,86

103,76

220,73

46,40

4,73

107,13
0,00
28,70

33,17

33,79

22,89

9,05

7,21

9,87

14,54

10,23

37,96

556,11

12,30

11,87

22,67

8,68
70,30
41,03

7.276,14

2.088,12

1.750,00

75,89

16,43

2,13
233,94

263,78

119,62

137,40

999,90

137,62

46,04

76,10

17,50

14,65

569,24

15,00

15,22

79,43
25,98
90,50
59,85

7.416,00

2.191,88

1.970,73

122,29

21,16

109,26
233,94
292,48

35,40

153,41

160,29

1.008,95

144,83

55,91

90,64

27,73

52,61
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23,63

526,50

217,75

922,35
562,25

20,20
611,65

139,86

103,76

220,73

1.856,00

189,20

4.499,46
0,00
114,80

663,40

229,77

34,33

25,34

7.2,

49,35

14,54

153,45

37,96

1.001,00

2.398,50

771,55

368,38
282,10
70,30
1.333,47

7.276,14

2.088,12

1.750,00

3.035,60

657,20

89,46
233,94
1.055,12

44,60

813,41

206,10

2.799,72

137,62

230,20

76,10

262,50

14,65

1.024,63

2.925,00

989,30

1.290,73
844,35
90,50
1.945,12

7.416,00

2.191,88

1.970,73
5.738,00

4.891,60

846,40

6.700,78
4.588,92
233,94
1.169,92
708,00
5.092,25

1.043,18

240,43

2.825,06

144,83

279,55

90,64

415,95

52,61

16,59

3,41

4,23

71,75
21,87
25,53
23,79

176,76

131,15

278,98

58,70

5,98

135,45
0,00
36,28

41,93

42,71

28,96

11,44

NN

12,47

18,37

12,93

47,98

703,15

15,55

15,01

28,68
10,97
88,89
51,88

9.200,03

2.640,26

2.212,81

95,92

20,77

2,69
295,79

333,53

151,26

173,71

1.264,27

174,01

58,22

96,23

22,13

18,54

719,74

18,96

19,24

100,43
32,84
114,42
75,67

9.376,79

2.771,41

2.491,79

154,62

26,75

138,14
295,79
369,81

44,75

193,97

202,67

1.275,71

183,12

70,69

114,60

35,06

66,52

29,86

664,95

274,95

1.165,93
710,77
25,53
773,17

176,76

131,15

278,98

2.348,00

239,20

5.688,90
0,00
145,12

838,60

290,42

43,44

32,03

NN

62,35

18,37

193,95

47,98

1.265,67

3.032,25

975,65

466,05
356,53
88,89
1.686,10

9.200,03

2.640,26

2.212,81

3.836,80

830,80

112,98
295,79
1.334,12

56,40

1.028,57

260,56

3.539,95

174,01

291,10

96,23

331,95

18,54

1.295,53

3.697,20

1.250,60

1.631,98
1.067,30

114,42
2.459,27

9.376,79

2.771,41

2.491,79
7.254,80

6.184,80

1.070,00

8.471,91
5.801,88
295,79
1.479,24
895,00
6.438,56

1.318,99

304,00

3.571,98

183,12

353,45

114,60

525,90

66,52

1,10 %

3,15%

1,06 %

1,39 %
0,91 %
0,10 %
2,09 %

7,98 %

2,36 %

2,12%
6,18 %

5,27 %

0,91 %

7,21%
4,94%
0,25 %
1,26 %
0,76 %
5,48 %

1,12%

0,26 %

3,04 %

0,16 %

0,30 %

0,10 %

0,45 %

0,06 %



ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Totais ->  28.202,84 64.676,84 92.879,68 Totais -> 35.647,85 81.782,43 117.430,28
Total sem BDI 92.879,68
Total do BDI 24.550,60
Total Geral 117.430,28

ANDRE LUIS MADEIRA
Soécio/CEO/Proprietario

Rua Sinos - Séo Vicente - Gravatai / RS
/ andreluismadeira@gmail.com



