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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF OCTACILIO FAUTH EMEI DEDINHO 

DE OURO  CONFORME PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.618,33 2.046,13 2,17 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 69 18,61 2,87 15,74 18,61 198,03 1.086,06 1.284,09 3,62 19,91 23,53 249,78 1.373,79 1.623,57 1,72 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 16 20,89 2,87 18,02 20,89 45,92 288,32 334,24 3,62 22,79 26,41 57,92 364,64 422,56 0,45 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.699,52 2.148,80 2,28 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 212,44 16,30 196,14 212,44 130,40 1.569,12 1.699,52 20,61 247,99 268,60 164,88 1.983,92 2.148,80 2,28 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 32.777,22 41.443,00 43,91 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 12 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 805,92 17.993,04 18.798,96 84,88 1.895,90 1.980,78 1.018,56 22.750,80 23.769,36 25,18 %

 3.2  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4,44 107,96 77,90 30,06 107,96 345,87 133,47 479,34 98,47 38,03 136,50 437,20 168,86 606,06 0,64 %

 3.3  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 22,2 569,24 13,13 556,11 569,24 291,48 12.345,64 12.637,12 16,59 703,15 719,74 368,29 15.609,93 15.978,22 16,93 %

 3.4  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 8 20,08 14,35 5,73 20,08 114,80 45,84 160,64 18,14 7,24 25,38 145,12 57,92 203,04 0,22 %

 3.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 12 6,45 3,60 2,85 6,45 43,20 34,20 77,40 4,55 3,60 8,15 54,60 43,20 97,80 0,10 %

 3.6  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 12 35,35 15,19 20,16 35,35 182,28 241,92 424,20 19,20 25,49 44,69 230,40 305,88 536,28 0,57 %

 3.7  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 12 3,50 1,51 1,99 3,50 18,12 23,88 42,00 1,91 2,51 4,42 22,92 30,12 53,04 0,06 %

 3.8  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 12 13,13 3,73 9,40 13,13 44,76 112,80 157,56 4,71 11,89 16,60 56,52 142,68 199,20 0,21 %

 4 ALARME DE INCENDIO 3.724,86 4.708,83 4,99 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 79,52 2.188,17 2.267,69 100,52 2.766,74 2.867,26 100,52 2.766,74 2.867,26 3,04 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 07611/ORSE UN 3 178,72 19,88 158,84 178,72 59,64 476,52 536,16 25,13 200,84 225,97 75,39 602,52 677,91 0,72 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 42 17,73 4,94 12,79 17,73 207,48 537,18 744,66 6,24 16,17 22,41 262,08 679,14 941,22 1,00 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 16,50 8,54 7,96 16,50 25,62 23,88 49,50 10,79 10,07 20,86 32,37 30,21 62,58 0,07 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 37,18 12,30 24,88 37,18 12,30 24,88 37,18 15,55 31,46 47,01 15,55 31,46 47,01 0,05 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 61 1,47 0,52 0,95 1,47 31,72 57,95 89,67 0,65 1,20 1,85 39,65 73,20 112,85 0,12 %

 5 HIDRANTE 22.674,35 28.669,26 30,38 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 91,93 41,52 50,41 91,93 41,52 50,41 91,93 52,47 63,76 116,23 52,47 63,76 116,23 0,12 %
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 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 69,81 31,14 38,67 69,81 155,70 193,35 349,05 39,35 48,91 88,26 196,75 244,55 441,30 0,47 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35 59,24 6,91 52,33 59,24 241,85 1.831,55 2.073,40 8,73 66,17 74,90 305,55 2.315,95 2.621,50 2,78 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01 20,74 180,27 201,01 26,21 227,94 254,15 26,21 227,94 254,15 0,27 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 3 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 419,52 7.960,83 8.380,35 176,76 3.355,27 3.532,03 530,28 10.065,81 10.596,09 11,23 %

 5.6  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 9,94 %

 5.7  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 2,94 %

 5.8  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 2,64 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5.451,10 6.892,06 7,30 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 38 122,29 46,40 75,89 122,29 1.763,20 2.883,82 4.647,02 58,70 95,92 154,62 2.230,60 3.644,96 5.875,56 6,23 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 38 21,16 4,73 16,43 21,16 179,74 624,34 804,08 5,98 20,77 26,75 227,24 789,26 1.016,50 1,08 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.700,78 8.471,91 8,98 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 6,15 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,31 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 1,57 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 35,40 33,17 2,23 35,40 663,40 44,60 708,00 41,93 2,82 44,75 838,60 56,40 895,00 0,95 %

Totais -> 11.201,34 63.444,82 74.646,16 Totais -> 14.160,36 80.219,63 94.379,99

Total Geral 94.379,99
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