Item

11

21

3.1

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

45

4.6

5.1

52

53

54

5.5

5.6

Cédigo Banco

0013 Préprio

101908 SINAPI

0026 Proprio

91338 SINAPI

0008 Préprio
0009 Préprio

91864 SINAPI

91893 SINAPI

100556 SINAPI

98287 SINAPI

92639 SINAPI

92386 SINAPI

92365 SINAPI

97483 SINAPI

0168 Proprio

97103 SINAPI

89480 SINAPI

Obra
PROJETO DE ADEQUAGAO DA EMEI ESTRELINHA AZUL CONFORME
PROJETO DE PPCI.

Descrigédo

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

SAIDA DE EMERGENCIA
BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
BOTOEIRA DE INCENDIO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

HIDRANTE

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

MANGOTINHO DE 30M

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF 10/2022

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande
do Sul

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant. Valor Unit Valor Unit sem BDI

M. O. MAT. Total
un 58 18,61 2,87 15,74 18,61
UN 8 212,44 16,30 196,14 212,44
UN 6 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58
m2 20,16 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95
UN 1 1.107,08 19,88 1.087,20 1.107,08
UN 3 84,31 9,94 74,37 84,31
M 51,72 17,73 4,94 12,79 17,73
UN 3 16,50 8,54 7,96 16,50
UN 5 37,18 12,30 24,88 37,18
M 51,72 1,47 0,52 0,95 1,47
UN 2 91,93 41,52 50,41 91,93
UN 6 69,81 31,14 38,67 69,81
M 77,71 59,24 6,91 52,33 59,24
UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01
UN 3 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45
m2 15 253,07 21,89 231,18 253,07
m?2 4,8 158,58 38,69 119,89 158,58

Rua Sinos - Séo Vicente - Gravatai / RS
/ andreluismadeira@gmail.com

M. O.

166,46

130,40

402,96

182,44

19,88
29,82

255,49

25,62

61,50

26,89

83,04

186,84

536,97

20,74

419,52

328,35

185,71

Total
MAT.

912,92

1.569,12

8.996,52

20.157,99

1.087,20
223,11

661,50

23,88

124,40

49,13

100,82

232,02

4.066,57

180,27

7.960,83

3.467,70

575,47

Total
1.079,38

1.079,38

1.699,52

1.699,52

29.739,91
9.399,48

20.340,43

2.588,42
1.107,08
252,93

916,99

49,50

185,90

76,02

54.031,14

183,86

418,86

4.603,54

201,01

8.380,35

3.796,05

761,18

B.D.I
26,44%

Valor Unit com BDI

M. O.

3,62

20,61

84,88

11,44

25,13
12,56

6,24

10,79

15,55

0,65

52,47

39,35

8,73

26,21

176,76

27,69

48,90

MAT.

19,91

247,99

1.895,90

1.264,27

1.374,66
94,04

16,17

10,07

31,46

1,20

63,76

48,91

66,17

227,94

3.355,27

292,29

151,60

Total

23,53

268,60

1.980,78

1.275,71

1.399,79
106,60

22,41

20,86

47,01

1,85

116,23

88,26

74,90

254,15

3.532,03

319,98

200,50

209,96

164,88

509,28

230,63

25,13
37,68

322,73

32,37

77,75

33,61

104,94

236,10

678,40

26,21

530,28

415,35

234,72

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Total
MAT.

1.154,78

1.983,92

11.375,40

25.487,68

1.374,66
282,12

836,31

30,21

157,30

62,07

127,52

293,46

5.142,07

227,94

10.065,81

4.384,35

727,68

Total
1.364,74

1.364,74

2.148,80

2.148,80

37.602,99
11.884,68

25.718,31

3.271,94
1.399,79
319,80

1.159,04

62,58

235,05

95,68

68.313,32

232,46

529,56

5.820,47

254,15

10.596,09

4.799,70

962,40

Peso (%)

1,07 %

1,07 %

1,69 %

1,69 %

29,60 %
9,36 %

20,25 %

2,58 %
1,10 %
0,25 %

0,91 %

0,05 %

0,19 %

0,08 %

53,78 %

0,18 %

0,42 %

4,58 %

0,20 %

8,34 %

3,78 %

0,76 %



5.8

5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.20

521

6.1

6.2

A

7.2

7.3

7.4

91338 SINAPI

101875 SINAPI

91933 SINAPI

97668 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI
93673 SINAPI
98573 SINAPI

102122 SINAPI

102118 SINAPI

0169 Proprio
0018 Proprio

101964 SINAPI

104479 SINAPI

97599 SINAPI

100321 SINAPI
0120 Proprio
0002 Proprio

90778 SINAPI

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15
MPA, E=5CM. AF 09/2023

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO
Tanque de agua 6.000L polietileno

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA,

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

m2

UN

UN

un

m2

UN

MES

UN

18

1

409,5

81,9

20,47

32,5

20,47

15

35

35

0,05

1

42

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
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1.008,95

361,95

15,00

15,22

79,43
25,98
90,50
59,85

7.416,00

2.191,88

1.970,73
5.257,14

160,29

122,29

21,16

6.207,95
233,94
292,48

109,26

9,05

19,00

2,70

3,35

56,76
17,30
20,20
18,82

139,86

103,76

220,73
161,25

22,89

46,40

4,73

5.789,63
0,00
28,70

107,13

999,90

342,95

12,30

11,87

22,67

8,68
70,30
41,03

7.276,14

2.088,12

1.750,00
5.095,89

137,40

75,89

16,43

418,32
233,94
263,78

2,13

1.008,95

361,95

15,00

15,22

79,43
25,98
90,50
59,85

7.416,00

2.191,88

1.970,73
5.257,14

160,29

122,29

21,16

6.207,95
233,94
292,48
109,26

Totais ->

16,29

19,00

1.105,65

274,36

1.161,87
562,25
20,20
385,24

139,86

103,76

220,73
322,50

34,33

1.624,00

165,55

289,48
0,00
114,80
4.499,46

14.121,96

ANDRE LUIS MADEIRA
Sécio/CEO/Proprietario

Rua Sinos - Séo Vicente - Gravatai / RS

/ andreluismadeira@gmail.com

1.799,82

342,95

5.036,85

972,15

464,06
282,10

70,30
839,88

7.276,14

2.088,12

1.750,00
10.191,78

206,10

2.656,15

575,05

20,91
233,94
1.085,12
89,46

86.340,33

1.816,11

361,95

6.142,50

1.246,51

1.625,93
844,35
90,50
1.225,12

7.416,00

2.191,88

1.970,73
10.514,28

240,43

5.020,75

4.280,15

740,60

6.303,17
310,39
233,94

1.169,92

4.588,92

100.462,29

11,44

24,02

3,41

4,23

71,75
21,87
25,53
23,79

176,76

131,15

278,98
203,83

28,96

58,70

5,98

7.320,39
0,00
36,28

135,45

1.264,27 1.275,71 20,59
433,62 457,64 24,02
15,55 18,96 1.396,39
15,01 19,24 346,43
28,68 100,43 1.468,72
10,97 32,84 710,77
88,89 114,42 25,53
51,88 75,67 486,98
9.200,03 9.376,79 176,76
2.640,26 2.771,41 131,15
2.212,81 2.491,79 278,98
6.443,29 6.647,12 407,66
173,71 202,67 43,44
95,92 154,62 2.054,50
20,77 26,75 209,30
528,94 7.849,33 366,01
295,79 295,79 0,00
333,53 369,81 145,12
2,69 138,14 5.688,90

Totais ->  17.851,27

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.275,68

433,62

6.367,73

1.229,32

587,08
356,53
88,89
1.061,98

9.200,03

2.640,26

2.212,81
12.886,58

260,56

3.357,20

726,95

26,45
295,79
1.334,12
112,98

109.167,84

2.296,27

457,64

7.764,12

1.575,75

2.055,80
1.067,30

114,42
1.548,96

9.376,79

2.771,41

2.491,79
13.294,24

304,00

6.347,95

5.411,70

936,25

7.969,37
392,46
295,79

1.479,24

5.801,88

127.019,11

1,81 %

0,36 %

6,11 %

1,24 %

1,62 %
0,84 %
0,09 %
1,22 %

7,38 %

2,18 %

1,96 %
10,47 %

0,24 %

5,00 %

4,26 %

0,74 %

6,27 %
0,31 %
0,23 %
1,16 %

4,57 %

100.462,29
26.556,82
127.019,11



