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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA  EMEI ESTRELINHA AZUL CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.079,38 1.364,74 1,07 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 58 18,61 2,87 15,74 18,61 166,46 912,92 1.079,38 3,62 19,91 23,53 209,96 1.154,78 1.364,74 1,07 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.699,52 2.148,80 1,69 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 212,44 16,30 196,14 212,44 130,40 1.569,12 1.699,52 20,61 247,99 268,60 164,88 1.983,92 2.148,80 1,69 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 29.739,91 37.602,99 29,60 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 6 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 402,96 8.996,52 9.399,48 84,88 1.895,90 1.980,78 509,28 11.375,40 11.884,68 9,36 %

 3.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 20,16 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 182,44 20.157,99 20.340,43 11,44 1.264,27 1.275,71 230,63 25.487,68 25.718,31 20,25 %

 4 ALARME DE INCENDIO 2.588,42 3.271,94 2,58 %

 4.1  0008 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN 1 1.107,08 19,88 1.087,20 1.107,08 19,88 1.087,20 1.107,08 25,13 1.374,66 1.399,79 25,13 1.374,66 1.399,79 1,10 %

 4.2  0009 Próprio BOTOEIRA DE INCENDIO UN 3 84,31 9,94 74,37 84,31 29,82 223,11 252,93 12,56 94,04 106,60 37,68 282,12 319,80 0,25 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 51,72 17,73 4,94 12,79 17,73 255,49 661,50 916,99 6,24 16,17 22,41 322,73 836,31 1.159,04 0,91 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 16,50 8,54 7,96 16,50 25,62 23,88 49,50 10,79 10,07 20,86 32,37 30,21 62,58 0,05 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 37,18 12,30 24,88 37,18 61,50 124,40 185,90 15,55 31,46 47,01 77,75 157,30 235,05 0,19 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 51,72 1,47 0,52 0,95 1,47 26,89 49,13 76,02 0,65 1,20 1,85 33,61 62,07 95,68 0,08 %

 5 HIDRANTE 54.031,14 68.313,32 53,78 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 91,93 41,52 50,41 91,93 83,04 100,82 183,86 52,47 63,76 116,23 104,94 127,52 232,46 0,18 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 69,81 31,14 38,67 69,81 186,84 232,02 418,86 39,35 48,91 88,26 236,10 293,46 529,56 0,42 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 77,71 59,24 6,91 52,33 59,24 536,97 4.066,57 4.603,54 8,73 66,17 74,90 678,40 5.142,07 5.820,47 4,58 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 201,01 20,74 180,27 201,01 20,74 180,27 201,01 26,21 227,94 254,15 26,21 227,94 254,15 0,20 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 3 2.793,45 139,84 2.653,61 2.793,45 419,52 7.960,83 8.380,35 176,76 3.355,27 3.532,03 530,28 10.065,81 10.596,09 8,34 %

 5.6  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 15 253,07 21,89 231,18 253,07 328,35 3.467,70 3.796,05 27,69 292,29 319,98 415,35 4.384,35 4.799,70 3,78 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 4,8 158,58 38,69 119,89 158,58 185,71 575,47 761,18 48,90 151,60 200,50 234,72 727,68 962,40 0,76 %
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 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,8 1.008,95 9,05 999,90 1.008,95 16,29 1.799,82 1.816,11 11,44 1.264,27 1.275,71 20,59 2.275,68 2.296,27 1,81 %

 5.9  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 361,95 19,00 342,95 361,95 19,00 342,95 361,95 24,02 433,62 457,64 24,02 433,62 457,64 0,36 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 409,5 15,00 2,70 12,30 15,00 1.105,65 5.036,85 6.142,50 3,41 15,55 18,96 1.396,39 6.367,73 7.764,12 6,11 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 81,9 15,22 3,35 11,87 15,22 274,36 972,15 1.246,51 4,23 15,01 19,24 346,43 1.229,32 1.575,75 1,24 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,47 79,43 56,76 22,67 79,43 1.161,87 464,06 1.625,93 71,75 28,68 100,43 1.468,72 587,08 2.055,80 1,62 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 25,98 17,30 8,68 25,98 562,25 282,10 844,35 21,87 10,97 32,84 710,77 356,53 1.067,30 0,84 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,53 88,89 114,42 25,53 88,89 114,42 0,09 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 20,47 59,85 18,82 41,03 59,85 385,24 839,88 1.225,12 23,79 51,88 75,67 486,98 1.061,98 1.548,96 1,22 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 139,86 7.276,14 7.416,00 176,76 9.200,03 9.376,79 176,76 9.200,03 9.376,79 7,38 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 103,76 2.088,12 2.191,88 131,15 2.640,26 2.771,41 131,15 2.640,26 2.771,41 2,18 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 220,73 1.750,00 1.970,73 278,98 2.212,81 2.491,79 278,98 2.212,81 2.491,79 1,96 %

 5.20  0018 Próprio Tanque de água 6.000L polietileno un 2 5.257,14 161,25 5.095,89 5.257,14 322,50 10.191,78 10.514,28 203,83 6.443,29 6.647,12 407,66 12.886,58 13.294,24 10,47 %

 5.21  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 1,5 160,29 22,89 137,40 160,29 34,33 206,10 240,43 28,96 173,71 202,67 43,44 260,56 304,00 0,24 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5.020,75 6.347,95 5,00 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 35 122,29 46,40 75,89 122,29 1.624,00 2.656,15 4.280,15 58,70 95,92 154,62 2.054,50 3.357,20 5.411,70 4,26 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35 21,16 4,73 16,43 21,16 165,55 575,05 740,60 5,98 20,77 26,75 209,30 726,95 936,25 0,74 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 6.303,17 7.969,37 6,27 %

 7.1  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,05 6.207,95 5.789,63 418,32 6.207,95 289,48 20,91 310,39 7.320,39 528,94 7.849,33 366,01 26,45 392,46 0,31 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 0,23 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 1,16 %

 7.4  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 42 109,26 107,13 2,13 109,26 4.499,46 89,46 4.588,92 135,45 2,69 138,14 5.688,90 112,98 5.801,88 4,57 %

Totais -> 14.121,96 86.340,33 100.462,29 Totais -> 17.851,27 109.167,84 127.019,11

Total Geral 127.019,11

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Total sem BDI 100.462,29

Total do BDI 26.556,82
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