
 ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 20.396.111/0001-76 

Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI PRIMEIROS PASSOS CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 818,84 1.035,32 8,87 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 44 18,61 2,87 15,74 18,61 126,28 692,56 818,84 3,62 19,91 23,53 159,28 876,04 1.035,32 8,87 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 212,44 268,60 2,30 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 212,44 16,30 196,14 212,44 16,30 196,14 212,44 20,61 247,99 268,60 20,61 247,99 268,60 2,30 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 1.566,58 1.980,78 16,97 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 1 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 84,88 1.895,90 1.980,78 84,88 1.895,90 1.980,78 16,97 %

 4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2.295,20 2.901,92 24,87 %

 4.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 16 122,29 46,40 75,89 122,29 742,40 1.214,24 1.956,64 58,70 95,92 154,62 939,20 1.534,72 2.473,92 21,20 %

 4.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 21,16 4,73 16,43 21,16 75,68 262,88 338,56 5,98 20,77 26,75 95,68 332,32 428,00 3,67 %

 5 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 4.336,49 5.482,85 46,98 %

 5.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24 109,26 107,13 2,13 109,26 2.571,12 51,12 2.622,24 135,45 2,69 138,14 3.250,80 64,56 3.315,36 28,41 %

 5.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 2,53 %

 5.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 12,68 %

 5.4  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,05 6.207,95 5.789,63 418,32 6.207,95 289,48 20,91 310,39 7.320,39 528,94 7.849,33 366,01 26,45 392,46 3,36 %

Totais -> 4.003,22 5.226,33 9.229,55 Totais -> 5.061,58 6.607,89 11.669,47

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

26,44% Desonerado: 

Horista: 85,03%

Mensalista: 47,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 11.669,47

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Valor Unit sem  BDI Total

Total sem BDI 9.229,55

Total do BDI 2.439,92

 
Rua Sinos  - São Vicente - Gravataí / RS

 / andreluismadeira@gmail.com 


