
 ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 20.396.111/0001-76 

Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI SANTO ANOTNIO CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 595,52 752,96 4,37 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 32 18,61 2,87 15,74 18,61 91,84 503,68 595,52 3,62 19,91 23,53 115,84 637,12 752,96 4,37 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.274,64 1.611,60 9,35 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 212,44 16,30 196,14 212,44 97,80 1.176,84 1.274,64 20,61 247,99 268,60 123,66 1.487,94 1.611,60 9,35 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 4.699,74 5.942,34 34,48 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 3 1.566,58 67,16 1.499,42 1.566,58 201,48 4.498,26 4.699,74 84,88 1.895,90 1.980,78 254,64 5.687,70 5.942,34 34,48 %

 4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2.725,55 3.446,03 19,99 %

 4.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 19 122,29 46,40 75,89 122,29 881,60 1.441,91 2.323,51 58,70 95,92 154,62 1.115,30 1.822,48 2.937,78 17,04 %

 4.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19 21,16 4,73 16,43 21,16 89,87 312,17 402,04 5,98 20,77 26,75 113,62 394,63 508,25 2,95 %

 5 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 4.336,49 5.482,85 31,81 %

 5.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24 109,26 107,13 2,13 109,26 2.571,12 51,12 2.622,24 135,45 2,69 138,14 3.250,80 64,56 3.315,36 19,24 %

 5.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94 0,00 295,79 295,79 0,00 295,79 295,79 1,72 %

 5.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 292,48 28,70 263,78 292,48 114,80 1.055,12 1.169,92 36,28 333,53 369,81 145,12 1.334,12 1.479,24 8,58 %

 5.4  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,05 6.207,95 5.789,63 418,32 6.207,95 289,48 20,91 310,39 7.320,39 528,94 7.849,33 366,01 26,45 392,46 2,28 %

Totais -> 4.337,99 9.293,95 13.631,94 Totais -> 5.484,99 11.750,79 17.235,78

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

26,44% Desonerado: 

Horista: 85,03%

Mensalista: 47,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 17.235,78

_______________________________________________________________

ANDRE LUIS MADEIRA

Sócio/CEO/Proprietário

Valor Unit com BDI Total

Total sem BDI 13.631,94

Total do BDI 3.603,84
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