
 B.D.I. 

26,44%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 1.841,28 2.328,11 0,90 %

1.1

0013 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)

un 72 18,61 2,87 15,74 18,61 206,64 1133,28 1339,92 3,63 19,90 23,53 261,28 1432,92 1694,19 0,65 %

1.2 0012 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 16820)

un 24 20,89 2,87 18,02 20,89 68,88 432,48 501,36 3,63 22,78 26,41 87,09 546,83 633,92 0,24 %

2 EXTINTORES DE INCENDIO 2.090,00 2.642,60 1,14 %

2.1 101908 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 

DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11 190,00 10,00 180,00 190,00 110,00 1980,00 2090,00 12,64 227,59 240,24 139,08 2503,51 2642,60 1,14 %

3 SAIDA DE EMERGENCIA 63.392,18 80.153,07 60,81 %

3.1 0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 5 1130,00 30,00 1.100,00 1130,00 150,00 5500,00 5650,00 37,93 1390,84 1428,77 189,66 6954,20 7143,86 3,83 %

3.2 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 

1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M 79 160,00 50,00 110,00 160,00 3950,00 8690,00 12640,00 63,22 139,08 202,30 4994,38 10987,64 15982,02 16,89 %

3.3 99855 SINAPI

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 

1/2", EM AÇO

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 36 70,00 20,00 50,00 70,00 720,00 1800,00 2520,00 25,29 63,22 88,51 910,37 2275,92 3186,29 1,79 %

3.4 97621 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL,

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,52 107,96 77,90 30,06 107,96 196,31 75,75 272,06 98,50 38,01 136,50 248,21 95,78 343,99 0,13 %

  Encargos Sociais

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Desonerado:

Horista: 85,03%

Mensalista: 47,98%

     Bancos Obra    

Total

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF LUCIA MOSSMAN  CONFORME 

PROJETO DE PPCI.

SINAPI - 06/2024 - Rio

Grande do Sul

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor 

Unit

Valor Unit SEM BDI Valor Unit com BDI Total
Peso (%)



3.5 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m² 12,8 504,00 4,00 500,00 504,00 51,20 6400,00 6451,20 5,06 632,20 637,26 64,74 8092,16 8156,90 6,31 %

3.6 0011 Próprio REMOÇAO DE ENTULHO DE OBRA m³ 10 49,43 29,88 19,55 49,43 298,80 195,50 494,30 37,78 24,72 62,50 377,80 247,19 624,99 0,24 %

3.7 97628 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 246,29 177,71 68,58 246,29 177,71 68,58 246,29 224,70 86,71 311,41 224,70 86,71 311,41 0,12 %

3.8 102073 SINAPI

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 

LOCO, FCK 25 MPA,

COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 

AF_11/2020_PA

m³ 4 1800,00 600,00 1.200,00 1800,00 2400,00 4800,00 7200,00 758,64 1517,28 2275,92 3034,56 6069,12 9103,68 7,28 %

3.9 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 

¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

m² 10,5 130,00 20,00 110,00 130,00 210,00 1155,00 1365,00 25,29 139,08 164,37 265,52 1460,38 1725,91 0,77 %

3.10 98522 SINAPI

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

AF_05/2018

M 16 115,00 30,00 85,00 115,00 480,00 1360,00 1840,00 37,93 107,47 145,41 606,91 1719,58 2326,50 0,99 %

3.11 0170 Próprio PISO PAINEL WALL 200 KG/M2 m² 4,2 110,00 15,00 95,00 110,00 63,00 399,00 462,00 18,97 120,12 139,08 79,66 504,50 584,15 0,24 %

3.12 97629 SINAPI

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

m³ 8,1 93,00 71,00 22,00 93,00 575,10 178,20 753,30 89,77 27,82 117,59 727,16 225,32 952,47 0,39 %

3.12 104489 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO 

DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, 

MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 9,3 1800,00 700,00 1.100,00 1800,00 6510,00 10230,00 16740,00 885,08 1390,84 2275,92 8231,24 12934,81 21166,06 18,24 %



3.13 100764 SINAPI

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 182,34 19,20 1,20 18,00 19,20 218,81 3282,12 3500,93 1,52 22,76 24,28 276,66 4149,91 4426,57 1,73 %

3.14 89171 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 59,75 42,00 7,00 35,00 42,00 418,25 2091,25 2509,50 8,85 44,25 53,10 528,84 2644,18 3173,01 1,47 %

3.15 97644 SINAPI

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4,2 8,00 6,00 2,00 8,00 25,20 8,40 33,60 7,59 2,53 10,12 31,86 10,62 42,48 0,02 %

3.16 98553 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MEMBRANA À BASE DE

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 4,2 170,00 10,00 160,00 170,00 42,00 672,00 714,00 12,64 202,30 214,95 53,10 849,68 902,78 0,36 %

4 ALARME DE INCENDIO 5.691,70 7.196,59 3,26 %

4.1 0172 Próprio
CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 

12975/ORSE
UN 1 2050,00 50,00 2.000,00 2050,00 50,00 2000,00 2050,00 63,22 2528,80 2592,02 63,22 2528,80 2592,02 1,11 %

4.2 0174 Próprio
Acionador manual (botoeira)  p/incendio 

07611/ORSE
UN 6 160,00 10,00 150,00 160,00 60,00 900,00 960,00 12,64 189,66 202,30 75,86 1137,96 1213,82 0,52 %

4.3 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 

MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 149 14,00 4,00 10,00 14,00 596,00 1490,00 2086,00 5,06 12,64 17,70 753,58 1883,96 2637,54 1,29 %

4.4 91893 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 14 15,00 8,00 7,00 15,00 112,00 98,00 210,00 10,12 8,85 18,97 141,61 123,91 265,52 0,11 %



4.5 100556 SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 

15X15X10CM (SOBREPOR),

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 28,00 8,00 20,00 28,00 40,00 100,00 140,00 10,12 25,29 35,40 50,58 126,44 177,02 0,09 %

4.6 98287 SINAPI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 

E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 189 1,30 0,50 0,80 1,30 94,50 151,20 245,70 0,63 1,01 1,64 119,49 191,18 310,66 0,14 %

5 HIDRANTE 44.072,52 55.725,29 27,96 %

5.1 92639 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 5 70,00 30,00 40,00 70,00 150,00 200,00 350,00 37,93 50,58 88,51 189,66 252,88 442,54 0,22 %

5.2 92386 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 12 55,00 25,00 30,00 55,00 300,00 360,00 660,00 31,61 37,93 69,54 379,32 455,18 834,50 0,41 %

5.3 92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 179 46,50 6,50 40,00 46,50 1163,50 7160,00 8323,50 8,22 50,58 58,79 1471,13 9053,10 10524,23 5,18 %

5.4 97483 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 201,01 20,74 180,27 201,01 41,48 360,54 402,02 26,22 227,93 254,16 52,45 455,87 508,31 0,20 %

5.5 0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 5 1500,00 100,00 1.400,00 1500,00 500,00 7000,00 7500,00 126,44 1770,16 1896,60 632,20 8850,80 9483,00 6,82 %

5.7 89480 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 4,8 145,00 35,00 110,00 145,00 168,00 528,00 696,00 44,25 139,08 183,34 212,42 667,60 880,02 0,37 %



5.8 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,8 905,00 5,00 900,00 905,00 9,00 1620,00 1629,00 6,32 1137,96 1144,28 11,38 2048,33 2059,71 0,89 %

5.10 91933 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 220 15,00 2,70 12,30 15,00 594,00 2706,00 3300,00 3,41 15,55 18,97 751,05 3421,47 4172,52 1,61 %

5.11 97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 

DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 14,30 3,30 11,00 14,30 214,50 715,00 929,50 4,17 13,91 18,08 271,21 904,05 1175,26 0,48 %

5.12 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 70,00 50,00 20,00 70,00 812,50 325,00 1137,50 63,22 25,29 88,51 1027,33 410,93 1438,26 0,63 %

5.13 93382 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 23,00 15,00 8,00 23,00 487,50 260,00 747,50 18,97 10,12 29,08 616,40 328,74 945,14 0,41 %

5.14 93673 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,00 20,00 50,00 70,00 20,00 50,00 70,00 25,29 63,22 88,51 25,29 63,22 88,51 0,04 %

5.15 98573 SINAPI

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM CONCRETO 15

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 32,5 55,00 15,00 40,00 55,00 487,50 1300,00 1787,50 18,97 50,58 69,54 616,40 1643,72 2260,12 0,95 %

5.16 102122 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 

9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 5600,00 100,00 5.500,00 5600,00 100,00 5500,00 5600,00 126,44 6954,20 7080,64 126,44 6954,20 7080,64 3,62 %

5.17 102118 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 

HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 2100,00 100,00 2.000,00 2100,00 100,00 2000,00 2100,00 126,44 2528,80 2655,24 126,44 2528,80 2655,24 1,07 %

5.18 0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1600,00 100,00 1.500,00 1600,00 100,00 1500,00 1600,00 126,44 1896,60 2023,04 126,44 1896,60 2023,04 0,96 %



5.19 102618 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO 

COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 3620,00 120,00 3.500,00 3620,00 240,00 7000,00 7240,00 151,73 4425,40 4577,13 303,46 8850,80 9154,26 4,08 %

6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 3.464,08 4.379,98 2,66 %

6.1 104479 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE 

DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 38 70,00 30,00 40,00 70,00 1140,00 1520,00 2660,00 37,93 50,58 88,51 1441,42 1921,89 3363,30 2,27 %

6.2 97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 38 21,16 4,73 16,43 21,16 179,74 624,34 804,08 5,98 20,77 26,75 227,26 789,42 1016,68 0,39 %

7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 2.028,08 2.564,30 3,27 %

7.1 90778 SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 42 22,94 20,94 2,00 22,94 879,48 84,00 963,48 26,48 2,53 29,01 1112,01 106,21 1218,22 2,24 %

7.2 0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 227,59 227,59 0,00 227,59 227,59 0,11 %

7.3 0002 Próprio

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 135,00 15,00 120,00 135,00 60,00 480,00 540,00 18,97 151,73 170,69 75,86 606,91 682,78 0,57 %

7.4 100309 SINAPI

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 20 17,23 15,00 2,23 17,23 300,00 44,60 344,60 18,97 2,82 21,79 379,32 56,39 435,71 0,35 %

Totais -> 25.871,60 96.708,24 122.579,84 Totais -> 32.712,05 122.277,90 154.989,95

122.579,84

32.410,11

154.989,95

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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