
Obra B.D.I.

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF DOM PEDRO II  

CONFORME PROJETO DE PPCI.

26,44%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 862,50 1.090,55 1,73 %

1.1 0013 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 55 11,50 1,50 10,00 11,50 82,50 550,00 632,50 1,90 12,64 14,54 104,31 695,42 799,73 1,23 %

1.2 0012 Próprio

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 20 11,50 1,50 10,00 11,50 30,00 200,00 230,00 1,90 12,64 14,54 37,93 252,88 290,81 0,50 %

2 EXTINTORES DE INCENDIO 1.800,00 2.275,92 3,06 %

2.1 101908 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 

4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 12 150,00 10,00 140,00 150,00 120,00 1680,00 1800,00 12,64 177,02 189,66 151,73 2124,19 2275,92 3,06 %

3 SAIDA DE EMERGENCIA 3.784,00 4.784,49 12,16 %

3.1 0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 1 1040,00 40,00 1.000,00 1040,00 40,00 1000,00 1040,00 50,58 1264,40 1314,98 50,58 1264,40 1314,98 1,88 %

3.2 99839 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 

ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 19,6 140,00 50,00 90,00 140,00 980,00 1764,00 2744,00 63,22 113,80 177,02 1239,11 2230,40 3469,51 10,28 %

4 ALARME DE INCENDIO 3.129,51 3.956,95 4,46 %

4.1 0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 1850,00 50,00 1.800,00 1850,00 50,00 1800,00 1850,00 63,22 2275,92 2339,14 63,22 2275,92 2339,14 2,72 %

4.2 0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 12664/ORSE UN 3 178,72 19,88 158,84 178,72 59,64 476,52 536,16 25,14 200,84 225,97 75,41 602,51 677,92 0,64 %

4.3 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 42 13,50 3,50 10,00 13,50 147,00 420,00 567,00 4,43 12,64 17,07 185,87 531,05 716,91 0,89 %

4.4 91893 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 16,50 8,54 7,96 16,50 25,62 23,88 49,50 10,80 10,06 20,86 32,39 30,19 62,59 0,06 %

4.5 100556 SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 

(SOBREPOR),

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1 37,18 12,30 24,88 37,18 12,30 24,88 37,18 15,55 31,46 47,01 15,55 31,46 47,01 0,04 %

4.6 98287 SINAPI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, 

INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 61 1,47 0,52 0,95 1,47 31,72 57,95 89,67 0,66 1,20 1,86 40,11 73,27 113,38 0,11 %

5 HIDRANTE 35.983,87 45.498,01 63,17 %

5.1 92639 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 91,93 41,52 50,41 91,93 83,04 100,82 183,86 52,50 63,74 116,24 105,00 127,48 232,47 0,22 %

5.2 92386 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 69,81 31,14 38,67 69,81 311,40 386,70 698,10 39,37 48,89 88,27 393,73 488,94 882,68 0,84 %

5.3 92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 95 40,00 5,00 35,00 40,00 475,00 3325,00 3800,00 6,32 44,25 50,58 600,59 4204,13 4804,72 6,75 %

5.4 97483 SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 

1/2"),

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 160,00 10,00 150,00 160,00 10,00 150,00 160,00 12,64 189,66 202,30 12,64 189,66 202,30 0,24 %

5.5 0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 3 1200,00 50,00 1.150,00 1200,00 150,00 3450,00 3600,00 63,22 1454,06 1517,28 189,66 4362,18 4551,84 10,04 %

5.6 97103 SINAPI

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021

m² 15 135,00 15,00 120,00 135,00 225,00 1800,00 2025,00 18,97 151,73 170,69 284,49 2275,92 2560,41 4,55 %

5.7 89480 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF_10/2022

m² 4,8 130,00 30,00 100,00 130,00 144,00 480,00 624,00 37,93 126,44 164,37 182,07 606,91 788,99 0,91 %
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5.8 91338 SINAPI

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,8 808,00 8,00 800,00 808,00 14,40 1440,00 1454,40 10,12 1011,52 1021,64 18,21 1820,74 1838,94 2,18 %

5.10 91933 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M 195 6,50 1,50 5,00 6,50 292,50 975,00 1267,50 1,90 6,32 8,22 369,84 1232,79 1602,63 3,50 %

5.11 97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), 

PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 15,22 3,35 11,87 15,22 217,75 771,55 989,30 4,24 15,01 19,24 275,32 975,55 1250,87 1,19 %

5.12 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL

A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,25 79,43 56,76 22,67 79,43 922,35 368,39 1290,74 71,77 28,66 100,43 1166,22 465,79 1632,01 1,55 %

5.13 93382 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 32,5 25,98 17,30 8,68 25,98 562,25 282,10 844,35 21,87 10,97 32,85 710,91 356,69 1067,60 1,01 %

5.14 93673 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 90,50 20,20 70,30 90,50 20,20 70,30 90,50 25,54 88,89 114,43 25,54 88,89 114,43 0,11 %

5.15 98573 SINAPI

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 

CONCRETO 15

MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 32,5 59,85 18,82 41,03 59,85 611,65 1333,48 1945,13 23,80 51,88 75,67 773,37 1686,05 2459,42 2,33 %

5.16 102122 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 

140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UN 1 5100,00 100,00 5.000,00 5100,00 100,00 5000,00 5100,00 126,44 6322,00 6448,44 126,44 6322,00 6448,44 8,89 %

5.17 102118 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 

40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UN 1 1890,00 90,00 1.800,00 1890,00 90,00 1800,00 1890,00 113,80 2275,92 2389,72 113,80 2275,92 2389,72 2,63 %

5.18 0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1400,00 100,00 1.300,00 1400,00 100,00 1300,00 1400,00 126,44 1643,72 1770,16 126,44 1643,72 1770,16 2,36 %

5.19 98522 SINAPI

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). 

AF_05/2018

M 16 80,00 20,00 60,00 80,00 320,00 960,00 1280,00 25,29 75,86 101,15 404,61 1213,82 1618,43 2,44 %

5.20 100701 SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 

COM

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 2,1 410,00 10,00 400,00 410,00 21,00 840,00 861,00 12,64 505,76 518,40 26,55 1062,10 1088,65 1,43 %

5.21 102618 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 2 3240,00 130,00 3.110,00 3240,00 260,00 6220,00 6480,00 164,37 3932,28 4096,66 328,74 7864,57 8193,31 10,00 %

6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2.537,00 3.207,78 7,39 %

6.1 104479 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 43 40,00 10,00 30,00 40,00 430,00 1290,00 1720,00 12,64 37,93 50,58 543,69 1631,08 2174,77 6,30 %

6.2 97599 SINAPI

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 43 19,00 4,00 15,00 19,00 172,00 645,00 817,00 5,06 18,97 24,02 217,48 815,54 1033,01 1,09 %

7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 1.720,98 2.176,01 8,03 %

7.1 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 42 16,69 15,19 1,50 16,69 637,98 63,00 700,98 19,21 1,90 21,10 806,66 79,66 886,32 5,50 %

7.2 0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 189,66 189,66 0,00 189,66 189,66 0,28 %

7.3 0002 Próprio

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA,

m² 4 160,00 10,00 150,00 160,00 40,00 600,00 640,00 12,64 189,66 202,30 50,58 758,64 809,22 1,40 %

7.4 100309 SINAPI
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 20 11,50 10,00 1,50 11,50 200,00 30,00 230,00 12,64 1,90 14,54 252,88 37,93 290,81 0,85 %

Totais -

>

7.989,30 41.828,56 49.817,86 Totais -

>

10.101,67 52.888,03 62.989,71

49.817,86

13.171,84

62.989,71
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