Item

1.1

1.2

2.1

3

3.2

3.3

Obra

PROJETO DE ADEQUAGAO DA
EMEF OCTACILIO FAUTH EMEI
DEDINHO DE OURO CONFORME

P L SN e

Codi Banco Descrigao

go

0013

0012

101908

0026

97621

100701

Propri

Propri

SINAP
I

Propri
o

SINAP
I

SINAP

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE

SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM

PVC *2* MM ANTI- CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE

SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)
EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

SAIDA DE EMERGENCIA
BARRA ANTIPANICO DUPLA

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO

GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

Bancos

SINAPI - 06/2024 -
Rio Grande do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Un
d

un

un

UN

m3

Qua Valor

nt. Unit

69 11,00
16 11,00
8 190,00
12 1050,00

4,44 72,00

22,2 306,00

Valor Unit sem

M.O. MAT. Total
1,00 10,00 11,00
1,00 10,00 11,00
10,00 180,00 190,00

50,00 1.000,00 1050,00

50,00 22,00 72,00

6,00 300,00 306,00

M. O.

69,00

16,00

80,00

600,00

222,00

133,20

Total

MAT. Total

935,00

690,00 759,00

160,00 176,00

1.520,00

1440,00 1520,00

20.516,64

12000,00 12600,00

97,68 319,68

6660,00 6793,20

M. O. MAT.

B.D.l.
26,44%

Valor Unit com
Total

1,26 12,64 13,91

1,26 12,64 13,91

12,64 227,59 240,24

63,22 1264,40 1327,62

63,22 27,82 91,04

7,59 379,32 386,91

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista:

4= Anns

M. O.

87,24

20,23

101,15

758,64

280,70

168,42

Peso
(%)
2,17 %

Total

MAT. Total

1.182,21

872,44 959,68 1,72%

202,30 222,53 0,45 %

1.921,89 2,28 %

1820,74 1921,89 2,28 %

25.941,24 43,91 %

15172,80 15931,44 25,18 %

123,51 404,20 0,64 %

8420,90 8589,32 16,93 %
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

SINAP

85334 |

SINAP

87894 |

104233 S”\:AP

SINAP

88485 |

SINAP

88489 |

Propri
o

0172

Propri
o

0174

SINAP

91864 |

SINAP

91893 |

RETIRADA DE ESQUADRIAS
METALICAS

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO
ORCAMENTO 12975/0RSE

m?> 12

m? 12

m?> 12

m?> 12

(e
z
N

Acionador manual (botoeira)
p/incendio 07611/ORSE

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 3

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO

- FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

15,00

5,00

35,35

3,50

13,13

1650,00

169,00

14,00

15,00

10,00 5,00

3,00 2,00

15,19 20,16

1,51 1,99

3,73 9,40

50,00 1.600,00 1650,00

19,00 150,00
3,00 11,00
8,00 7,00

15,00

5,00

35,35

3,50

13,13

169,00

14,00

15,00

80,00 40,00 120,00 12,64
36,00 24,00 60,00 3,79
182,28 241,92 424,20 19,21
18,12 23,88 42,00 1,91
44,76 112,80 157,56 4,72
2.913,45
50,00 1600,00 1650,00 63,22
57,00 450,00 507,00 24,02
126,00 462,00 588,00 3,79
24,00 21,00 45,00 10,12

6,32

2,53

25,49

2,52

11,89

2023,04 2086,26

189,66 213,68

13,91

8,85

18,97

6,32

44,70

4,43

16,60

17,70

18,97

101,15

45,52

230,47

22,91

56,59

63,22

72,07

159,31

30,35

50,58

30,35

305,88

30,19

142,62

151,73

75,86

536,36

53,10

199,22

3.683,77

2023,04 2086,26

568,98

584,15

26,55

641,05

743,47

56,90

0,22 %

0,10 %

0,57 %

0,06 %

0,21 %

4,99 %

3,04 %

0,72 %

1,00 %

0,07 %



CAIXA DE PASSAGEM PARA
TELEFONE 15X15X10CM
SINAP (SOBREPOR), UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

4.5 100556 35,00 12,00 23,00 3500 12,00 23,00

35,00 15,17 29,08 44,25 15,17 29,08 44,25 0,05 %

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR,
SINAP SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM

4.6 98287 | DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO M 61 1,45 0,50 0,95 1,45 30,50 57,95 88,45 0,63 1,20 1,83 38,56 73,27 111,84 0,12%
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
5 HIDRANTE 16.260,00
TE, EM FERRO GALVANIZADO,

20.559,14 30,38 %
CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1

SINAP  1/2"), INSTALADO EM REDE DE
5.1 92639 | ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - UN 1 65,00 20,00 45,00 65,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

20,00 45,00 65,00 2529 56,90 82,19 25,29 56,90 82,19 0,12 %

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
SINAP CONEXAO ROSQUEADA,
| INSTALA:DO EM REDE DE UN 5
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

5.2 92386 60,00 20,00 40,00 60,00

100,00 200,00 300,00 25,29 50,58 75,86 126,44 252,88 379,32 0,47 %

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40
SINAP (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
| INSTALADO EM REDE DE M 35
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

5.3 92365 51,00 6,00 45,00 51,00

210,00 1575,00 178500 7,59 56,90 64,48 26552 1991,43 2256,95 2,78 %

CURVA 45 GRAUS, EM ACO,
CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
SINAP INSTALADO EM REDE DE
54 97483 | ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1 160,00 10,00 150,00 160,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

10,00 150,00 160,00 12,64 189,66 202,30 12,64 189,66 202,30 0,27 %

55 0168 P“c’)p” MANGOTINHO DE 30M UN 3

1600,00 100,00 1.500,00 1600,00 300,00 4500,00 4800,00 126,44 1896,60 2023,04 379,32 5689,80 6069,12 11,23 %



5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

71

7.2

7.3

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA,
102122 SINAP 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q
I 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3
102118 SINAP CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6
I A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS

Propri
Bl o INCENDIO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE
PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
104479 SINAP EDIFICIO RESIDENCIAL COM
I ELETRODUTO EMBUTIDO SEM
NECESSIDADE DE RASGOS,
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO E QUEBRA. AF_11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM
SINAP 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
I REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

97599

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAP

90778 |

TAXA PAGAMENTO ART/RRT

Propri
Bl o CREA/CAU
PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA,

0002 Propri
o

UN

UN

UN

H

UN

mZ

1

1

1

38

38

42

5600,00

1900,00

1650,00

75,00

19,00

25,29

150,00

283,78

100,00 5.500,00 5600,00

100,00 1.800,00 1900,00

150,00 1.500,00 1650,00

20,00 55,00 75,00
4,00 15,00 19,00
23,16 2,13 25,29
0,00 150,00 150,00

20,00 263,78 283,78

100,00

100,00

150,00

760,00

152,00

972,72

0,00

80,00

5500,00 5600,00 126,44 6954,20 7080,64

1800,00 1900,00 126,44 227592 2402,36

1500,00 1650,00 189,66 1896,60 2086,26

3.572,00

2090,00 2850,00 25,29 69,54

570,00 722,00 5,06 18,97

2.677,30

89,46 1062,18 29,28 2,69

150,00 150,00 0,00 189,66

1055,12 1135,12 25,29 333,52

94,83

24,02

31,98

189,66

358,81

126,44

126,44

189,66

960,94

192,19

1229,91

0,00

101,15

6954,20 7080,64 9,94 %

2275,92 2402,36 2,94 %

1896,60 2086,26 2,64 %

4.516,44 7,30 %

2642,60 3603,54 6,23 %

720,71 912,90 1,08 %

3.385,18 8,98 %

113,11 1343,02 6,15 %

189,66 189,66 0,31 %

1334,09 143525 1,57 %



SINAP TECNICO EM SEGURANGA DO
7.4 100309 | TRABALHO COM ENCARGOS H 20 16,50 15,00 1,50 16,50 300,00 30,00 330,00 18,97 1,90 20,86 379,32 37,93 417,25 0,95%
COMPLEMENTARES

Totais - 5.035,58 43.358,81 48.394,39 Totais - 6366,99 54.822,88 61.189,87

Total sem BDI 48.394,39
Total do BDI 12.795,48
Total Geral 61.189,87

CONFIANCA SOLUCOES Assinado de forma digital por
EM PPC| E REFORMAS CONFIANCA SOLUCOES EM PPCI E

REFORMAS LTDA:24910252000116
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