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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PROJETO DE ADEQUACAO DA EMEI PRIMEIROS SINAPI - 06/2024 - Rio 26,44% Desonerado:
PASSOS CONFORME PROJETO DE PPCI. Grande do Sul Horista: 85,03%
Mensalista:
47,98%
Planilha Orgcamentaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Descricao Quant Valor Valor Unit sem BDI Total Valor Unit com BDI Total Peso
Und Unit M.O.  MAT.| Total M.O. MAT. Total M.O.  MAT. Total M.O. MAT. Total (%)
SINALIZACAO DE EMERGENCIA 818,84 1.035,34 8,87 %
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 8,87 %

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 44 18,61 2,87 15,74 18,61 126,28 692,56 818,84 3,63 19,90 23,53 159,67 875,67 1035,34

EXTINTORES DE INCENDIO 185,00 23391 2,30 %
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 2,30 %
PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1 185,00 5,00 180,00 185,00 5,00 180,00 185,00 6,32 227,59 233,91 6,32 227,59 233,91
INSTALACAO. AF 10/2020 PE

SAIDA DE EMERGENCIA 1.515,36 1.916,02 16,97 %
BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 1 1515,36 40,00 1.475,36 1515,36 40,00 1475,36 151536 50,58 1865,45 1916,02 50,58 186545 1916,02 16,97 %
ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.698,56 2.147,66 24,87 %
COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE 21,20 %
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM UN 16 85,00 25,00 60,00 85,00 400,00 960,00 1360,00 31,61 75,86 107,47 505,76 1213,82 1719,58

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO. CABO E OUEBRA. AF 11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED 3,67 %
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 16 21,16 4,73 16,43 21,16 75,68 262,88 338,556 5,98 20,77 26,75 9569 332,39 428,08
INSTALACAO. AF 02/2020

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 1.706,00 2.157,07 46,98 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 28,41 %
PR H 24 31,50 30,00 1,50 31,50 720,00 36,00 756,00 37,93 1,90 39,83 910,37 4552 955,89

TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 150,00 0,00 = 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 189,66 189,66 0,00 189,66 189,66 2,53 %
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 12,68 %
CHAPA GALVANIZADA m2 4 165,00 15,00 150,00 165,00 60,00 600,00 660,00 18,97 189,66 208,63 75,86 758,64 = 834,50

*N. 22*, ADESIVADA,

EigchgoEsM SIS SN RIOTIHA A [OHEOLY MES 005 2800,00 2.500,00 300,00 2800,00 12500 1500 140,00 3161,00 379,32 3540,32 158,05 18,97 177,02 0%
Totals - ) 551,96 4.371,80 5.92376 TOtS'S' 1.962,30 5.527,70 7.490,00

Total sem BDI 5.923,76

Total do BDI 1.566,24

Total Geral 7.490,00
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