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À Comissão de Licitações  
Prefeitura de Campo Bom/RS 
Pregão Eletrônico nº 112/2024 
 
Razão Social: Arnold e Verón Construções Ltda Epp. 
CNPJ: 06.347.212/0001-26 
Endereço Completo: Rua São Nicolau, nº 312, Bairro Primavera, Novo Hamburgo/RS 
E-mail: Licitacoes@megamultiservice.com.br 
 
Dados bancários: 
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi  Agência: 0101  Conta: 65640-3 
 
Representante: André Luis Arnold 
Nacionalidade: Brasileiro   Estado Civil: Casado  Profissão: Empresário    Cargo: Sócio/Gerente. 
Endereço: R. República, nº 44, Bairro Operário, Novo Hamburgo/RS. 
CPF: 972.787.930-68    RG: 1083066331 
 
O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias. 
 
Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o 
fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a 
especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço. 
 
Obra: Contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica, material e mão de obra, para execução e adequação dos projetos de PPCI na EMEI PASTOR 
WALDEMAR RAMÃO. 
 
Valor Global: R$ 9.937,00 (Nove mil novecentos e trinta e sete reais) sendo R$ 6.459,17 (Seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) de Material e 
R$ 3.477,83 (Três mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) de Mão de Obra. 
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     Obra Bancos             B.D.I. Encargos Sociais 

      PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA 
EMEI PASTOR RAMÃO CONFORME 
PROJETO DE PPCI. 

SINAPI - 06/2024 - Rio 
Grande do Sul 

            26,44% Desonerado:  
Horista: 85,03% 
Mensalista: 47,98% 

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 

Item Códig
o 

Banco Descrição Und Quant
. 

Valor 
Unit 

Valor Unit sem BDI Total Valor Unit com BDI Total Peso (%) 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total 

 1      SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA                             423,00 4,26 % 
 1.1   0013  Própri

o 
PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM 
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) 

un 36 9,30 1,43 7,87 9,30 51,48 283,32 334,80 1,80 9,95 11,75 64,80 358,20 423,00 4,26 % 

 2      EXTINTORES DE INCENDIO                             402,87 4,05 % 
 2.1   

10190
8  

SINAP
I 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 3 106,22 8,15 98,07 106,22 24,45 294,21 318,66 10,30 123,99 134,29 30,90 371,97 402,87 4,05 % 

 3      SAIDA DE EMERGENCIA                             3.650,62 36,74 % 
 3.1   99855  SINAP

I 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 
EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 

M 24,8 50,88 14,50 36,38 50,88 359,60 902,22 1.261,82 18,33 45,99 64,32 454,58 1.140,55 1.595,13 16,06 % 

 3.2   
10070
1  

SINAP
I 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

m² 5,62 281,70 6,56 275,14 281,70 36,86 1.546,28 1.583,14 8,29 347,88 356,17 46,58 1.955,08 2.001,66 20,14 % 

 3.3   97644  SINAP
I 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

m² 5,62 7,58 4,39 3,19 7,58 24,67 17,92 42,59 5,55 4,03 9,58 31,19 22,64 53,83 0,54 % 

 4      ILUMINACAO DE EMERGENCIA                             2.719,80 27,37 % 

 4.1   
10447
9  

SINAP
I 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE 
PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE 
USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 
NECESSIDADE DE RASGOS, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO E QUEBRA. AF_11/2022 

UN 30 61,14 23,20 37,94 61,14 696,00 1.138,20 1.834,20 29,33 47,97 77,30 879,90 1.439,10 2.319,00 23,34 % 
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 4.2   97599  SINAP
I 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 
COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 30 10,57 2,36 8,21 10,57 70,80 246,30 317,10 2,98 10,38 13,36 89,40 311,40 400,80 4,03 % 

 5      TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS                             2.740,71 27,58 % 
 5.1   90778  SINAP

I 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 24 54,61 53,56 1,05 54,61 1.285,44 25,20 1.310,64 67,72 1,32 69,04 1.625,28 31,68 1.656,96 16,68 % 

 5.2   0120  Própri
o 

TAXA PAGAMENTO ART/RRT 
CREA/CAU 

UN 1 117,28 0,00 117,28 117,28 0,00 117,28 117,28 0,00 148,28 148,28 0,00 148,28 148,28 1,49 % 

 5.3   0002  Própri
o 

PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, 

m² 4 146,24 14,35 131,89 146,24 57,40 527,56 584,96 18,14 166,76 184,90 72,56 667,04 739,60 7,44 % 

 5.4   
10032
1  

SINAP
I 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 0,05 3.098,17 2.889,00 209,17 3.098,17 144,45 10,46 154,91 3.652,85 264,47 3.917,
32 

182,64 13,23 195,87 1,97 % 

                  TOTAIS 2.751,15 5.108,94 7.860,10   TOTAIS 3.477,83 6.459,17 9.937,000 100,00% 

                                      
                        Total sem BDI 7.860,10 

                        Total do BDI 2.076,90 
                        Total Geral 9.937,00 

 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Total por etapa 30 dias 60 dias 

1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 
100% 50% 50% 

423,00 211,50 211,50 

2 EXTINTORES DE INCENDIO 
100%   100% 

402,87   402,87 

3 SAIDA DE EMERGENCIA 
100% 50% 50% 

3.650,62 1.825,31 1.825,31 

4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 
100% 50% 50% 

2.719,80 1.359,90 1.359,90 

5 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 

100% 30% 70% 

2.740,71 822,22 1.918,49 

          
  PORCENTAGEM   42,45% 57,55% 
  CUSTO   4.218,93 5.718,07 
  PORCENTAGEM ACUMULADO   42,45% 100% 
  CUSTO ACUMULADO     R$  4.218,86   R$    9.937,00  
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DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CAMPO BOM /RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da 
empresa construtora, é aplicada a aliquota de 0,6% sobre o valor total da obra.  
DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.  
DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais 
adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM. 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91% Não incide 17,91% Não incide 

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69% 

B4 13º Salário 10,89% 8,33% 10,89% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,36% Não incide 1,36% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 

B9 Férias Gozadas 9,54% 7,30% 9,54% 7,30% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 
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B Total 45,81% 17,05% 45,81% 17,05% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,46% 4,18% 5,46% 4,18% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 

C3 Férias Indenizadas 3,68% 2,82% 3,68% 2,82% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,53% 3,47% 4,53% 3,47% 

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35% 

C Total 14,26% 10,92% 14,26% 10,92% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,86% 16,86% 6,27% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 

0,46% 0,35% 0,48% 0,37% 

D Total 8,16% 3,21% 17,34% 6,64% 

TOTAL(A+B+C+D) 85,03% 47,98% 114,21% 71,41% 

 
 

Novo Hamburgo, 13 de janeiro de 2025. 
 

 
 
 

________________________ 
Mega Multi Service 
André Luis Arnold 

Sócio/Gerente 
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