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À Comissão de Licitações  
Prefeitura de Campo Bom/RS 
Pregão Eletrônico nº 112/2024 
 
Razão Social: Arnold e Verón Construções Ltda Epp. 
CNPJ: 06.347.212/0001-26 
Endereço Completo: Rua São Nicolau, nº 312, Bairro Primavera, Novo Hamburgo/RS 
E-mail: Licitacoes@megamultiservice.com.br 
 
Dados bancários: 
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi  Agência: 0101  Conta: 65640-3 
 
Representante: André Luis Arnold 
Nacionalidade: Brasileiro   Estado Civil: Casado  Profissão: Empresário    Cargo: Sócio/Gerente. 
Endereço: R. República, nº 44, Bairro Operário, Novo Hamburgo/RS. 
CPF: 972.787.930-68    RG: 1083066331 
 
O prazo de validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias. 
 
Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o 
fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a 
especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço. 
 
Obra: Contratação de empresa especializada com responsabilidade técnica, material e mão de obra, para execução e adequação dos projetos de PPCI na EMEI SANTO 
ANTÔNIO  
 
Valor Global: R$ 8.617,00 (Oito mil seiscentos e dezessete reais) sendo R$ 5.875,09 (Cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e nove centavos) de Material e R$ 
2.741,91(Dois mil setecentos e quarenta e um reais e vontenta e um centavos) de Mão de Obra. 
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     Obra Bancos             B.D.I. Encargos Sociais 
      PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI SANTO ANOTNIO 

CONFORME PROJETO DE PPCI. 
SINAPI - 06/2024 - Rio 
Grande do Sul 

            26,44% Desonerado:  
Horista: 85,03% 
Mensalista: 47,98% 

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Ite
m 

Códig
o 

Banco Descrição Und Qua
nt. 

Valor 
Unit 

Valor Unit com BDI Total Valor Unit com BDI Total Peso (%) 
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total 

 1      SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA                             376,00 4,36 % 
1.1   0013  Própri

o 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

un 32 9,30 1,43 7,87 9,30 45,76 251,84 297,60 1,80 9,95 11,75 57,60 318,40 376,00 4,36 % 

 2      EXTINTORES DE INCENDIO                             805,74 9,35 % 
2.1   

10190
8  

SINAP
I 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 
PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

UN 6 106,22 8,15 98,07 106,22 48,90 588,42 637,32 10,30 123,99 134,29 61,80 743,94 805,74 9,35 % 

 3      SAIDA DE EMERGENCIA                             2.971,14 34,48 % 
3.1   0026  Própri

o 
BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 3 783,29 33,58 749,71 783,29 100,74 2.249,13 2.349,87 42,45 947,93 990,38 127,35 2.843,79 2.971,14 34,48 % 

 4      ILUMINACAO DE EMERGENCIA                             1.722,54 20,00 % 
4.1   

10447
9  

SINAP
I 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 

UN 19 61,14 23,20 37,94 61,14 440,80 720,86 1.161,66 29,33 47,97 77,30 557,27 911,43 1.468,70 17,05 % 

4.2   
97599  

SINAP
I 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 19 10,57 2,36 8,21 10,57 44,84 155,99 200,83 2,98 10,38 13,36 56,62 197,22 253,84 2,95 % 

 5      TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS                             2.741,58 31,81 % 
5.1   

90778  
SINAP
I 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 24 54,62 53,56 1,06 54,62 1.285,44 25,44 1.310,88 67,72 1,34 69,06 1.625,28 32,16 1.657,44 19,23 % 

5.2   0120  Própri
o 

TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 116,97 0,00 116,97 116,97 0,00 116,97 116,97 0,00 147,89 147,89 0,00 147,89 147,89 1,72 % 

5.3   0002  Própri
o 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

m² 4 146,24 14,35 131,89 146,24 57,40 527,56 584,96 18,14 166,76 184,90 72,56 667,04 739,60 8,58 % 

5.4  10032
1  

SINAP
I 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ME
S 

0,05 3.110,66 2.901,50 209,16 3.110,66 145,07 10,45 155,52 3.668,65 264,46 3.933,11 183,43 13,22 196,65 2,28 % 

                   TOTAL 2.168,95 4.646,66 6.815,61      TOTAL 2.741,91 5.875,09 8.617,00 100,00% 
                                        

                        Total sem BDI 6.815,61   
                        Total BDI 1.801,39   

                        Total Com BDI 8.617,00   
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Total por etapa 30 dias 60 dias 

1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 
100% 50% 50% 

376,00 188,00 188,00 

2 EXTINTORES DE INCENDIO 

100%   100% 

805,74 0,00 805,74 

3 SAIDA DE EMERGENCIA 
100% 50% 50% 

2.971,14 1.485,57 1.485,57 

4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 
100% 50% 50% 

1.722,54 861,27 861,27 

5 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 
100% 30% 70% 

2.741,58 822,47 1.919,11 

          
  PORCENTAGEM   38,96% 61,04% 
  CUSTO   3.357,31 5.259,69 

  PORCENTAGEM ACUMULADO   38,96% 100% 
  CUSTO ACUMULADO    R$ 3.357,31 R$ 8.617,00 
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DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de CAMPO BOM /RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da 
empresa construtora, é aplicada a aliquota de 0,6% sobre o valor total da obra.  
DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.  
DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais 
adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM. 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

HORISTA 

% 

MENSALISTA 

% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91% Não incide 17,91% Não incide 

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69% 

B4 13º Salário 10,89% 8,33% 10,89% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,36% Não incide 1,36% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 

B9 Férias Gozadas 9,54% 7,30% 9,54% 7,30% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 

B Total 45,81% 17,05% 45,81% 17,05% 
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GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,46% 4,18% 5,46% 4,18% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 

C3 Férias Indenizadas 3,68% 2,82% 3,68% 2,82% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,53% 3,47% 4,53% 3,47% 

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35% 

C Total 14,26% 10,92% 14,26% 10,92% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,86% 16,86% 6,27% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 

0,46% 0,35% 0,48% 0,37% 

D Total 8,16% 3,21% 17,34% 6,64% 

TOTAL(A+B+C+D) 85,03% 47,98% 114,21% 71,41% 

 
 

Novo Hamburgo, 13 de janeiro de 2025. 
 

 
 
 

________________________ 
Mega Multi Service 
André Luis Arnold 

Sócio/Gerente 
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