Item

31
3.2

313
3.4

315)

3.6

4.1
4.2
43

44

4.5

4.6

5.2

Cédigo Banco

0013 Préprio

0012 Préprio

101908 SINAPI

0026 Préprio
99839 SINAPI

99855 SINAPI
97621 SINAPI

91338 SINAPI

102077 SINAPI

0172 Préprio
0174 Préprio
91864 SINAPI

91893 SINAPI

100556 SINAPI

98287 SINAPI

92639 SINAPI

92386 SINAPI

Obra
PROJETO DE ADEQUAGAO DA EMEF MARCOS SILVANO CONFORME PROJETO DE PPCI.

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

Planilha Orgamentdria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Und Quant. Valor Unit

Descrigdo

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020_PE

SAIDA DE EMERGENCIA

BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FORMA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE
Acionador manual (botoeira) p/incendio 07611/ORSE

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

HIDRANTE

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
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24

11

3
14

14
2,52

6

2

1
8
149,51

12

189

12

13,27

14,90

151,49

1.117,13
312,08

72,57

76,99

719,48

3.708,12

1.617,09
127,45
12,64

11,77

26,51

1,05

65,56

49,79

Valor Unit sem BDI

M. 0.

11,62

47,89
126,16

20,68

55,55

6,45

985,03

56,71
14,18
3,52

6,09

8,77

0,37

29,61

22,21

MAT.

11,22

12,85

139,87

1.069,24
185,92

51,89

21,44

713,03

2.723,09

1.560,38
113,27
9,12

BS105)

27,58

Total

13,27

14,90

151,49

1.117,13
312,08

72,57

76,99

719,48

3.708,12

1.617,09
127,45
12,64

11,77

26,51

1,05

65,56

49,79

M. 0.
157,85
108,65

49,20

127,82
127,82

4.348,18
143,67
1.766,24

289,52
139,99

38,70

1.970,06

883,29
56,71
113,44
526,28

73,08

43,85

69,93

4.462,12
148,05

266,52

Rua Sinos - Séo Vicente - Gravatai / RS
[ andreluismadeira@gmail.com

Total
MAT.
903,06
594,66

308,40

1.538,57
1.538,57

16.315,44
3.207,72
2.602,88

726,46

54,02

4.278,18

5.446,18

4.115,45
1.560,38
906,16
1.363,53

68,16

88,70

128,52

34.707,55
179,75

330,96

Total
1.060,91
703,31

357,60

1.666,39
1.666,39

20.663,62
3.351,39
4.369,12

1.015,98
194,01

4.316,88

7.416,24

4.998,74
1.617,09
1.019,60
1.889,81

141,24

132,55

198,45

39.169,67
327,80

597,48

B.D..
26,44%

Valor Unit com BDI

M. 0.

2,59

2,59

14,69

60,55
159,52

26,15

70,24

8,16

1.245,47

71,70
17,93
4,45

7,70

11,09

0,47

37,44

28,08

MAT.

14,19

16,25

176,85

1.351,95
235,07

65,61

27,11

901,55

3.443,08

1.972,95
143,22
11,53

7,18

22,43

45,45

34,87

Total

16,78

18,84

191,54

1.412,50
394,59

91,76

97,35

909,71

4.688,55

2.044,65
161,15
15,98

14,88

33,52

1,33

82,89

62,95

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

M. 0.
199,43
137,27

62,16

161,59
161,59

5.497,93
181,65
2.233,28

366,10

177,00

48,96

2.490,94

1.117,14
71,70

143,44

665,32

92,40

55,45

88,83

5.641,22
187,20

336,96

Total
MAT.
1.142,07
752,07

390,00

1.945,35
1.945,35

20.629,15
4.055,85
3.290,98

918,54
68,32

5.409,30

6.886,16

5.203,41
1.972,95
1.145,76
1.723,85

86,16

112,15

162,54

43.884,86
227,25

418,44

Total
1.341,50
889,34

452,16

2.106,94
2.106,94

26.127,08
4.237,50
5.524,26

1.284,64
245,32

5.458,26

9.377,10

6.320,55
2.044,65
1.289,20
2.389,17

178,56

167,60

251,37

49.526,08
414,45

755,40

Peso (%)

1,33%
0,88 %

0,45 %

2,09 %
2,09 %

25,87 %
4,20 %
5,47 %

1,27%
0,24 %

5,40 %

9,28 %

6,26 %
2,02 %
1,28%
2,37%

0,18 %

0,17 %

0,25%

49,04 %
0,41 %

0,75 %



53

54

55
5.7

5.8

5.10

511

512
S8
5.14

585
5.16

517

5.18
5.19

5.20

92365 SINAPI

97483 SINAPI

0168 Préprio
89480 SINAPI

91338 SINAPI

91933 SINAPI

97668 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI
93673 SINAPI

98573 SINAPI
102122 SINAPI

102118 SINAPI

0169 Préprio

102618 SINAPI

97103 SINAPI

104479 SINAPI

97599 SINAPI

90778 SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CURVA 45 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MANGOTINHO DE 30M

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76
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129,48

2

4
4,8

18

195

65

16,25
32,5

32,5

i3

35

35

42

42,25

143,34

1.992,01
113,08

719,48

10,70

10,85

56,65
18,53
64,53

42,68
5.288,35

1.563,03

1.405,33

2.975,76

180,46

87,21

15,09

77,91

4,93

14,79

99,72
27,59

40,48
12,34
14,40

13,42
99/8]

73,99

157,40

115,17

15,61

33,09

3,37

76,39

Bi72824

128,55

1.892,29
85,49

713,03

8,77

8,46

16,17
6,19
50,13

29,26
5.188,62

1.489,04

1.247,93
2.860,59

164,85

54,12

11,72

42,25

143,34

1.992,01
113,08

719,48

10,70

10,85

56,65
18,53
64,53

42,68
5.288,35

1.563,03

1.405,33

2.975,76

180,46

87,21

15,09

77,91

638,34

29,58

398,88
132,43

11,61

376,35

155,35

657,80
401,05
14,40

436,15
99,73

73,99

157,40
230,34

234,15

1.276,10
1.158,15

117,95

3.763,26
3.208,38
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4.832,19

257,10

7.569,16
410,35

1.283,45

1.710,15

549,90

262,76
201,18
50,13

950,95
5.188,62

1.489,04

1.247,93
5.721,18

2.472,75

2.304,40

1.894,20

410,20

1.008,90
63,84

5.470,53

286,68

7.968,04
542,78

1.295,06

2.086,50

705,25

920,56
602,23
64,53

1.387,10
5.288,35

1.563,03

1.405,33
51951352]

2.706,90

3.580,50

3.052,35

528,15

4.772,16
3.272,22

6,23

18,70

126,09
34,88

8,16

2,44

3,02

51,18
15,60
18,21

16,97
126,10

93,55

199,02

145,62

19,74

41,84

4,26

96,59

47,19

162,54

2.392,61
108,10

901,55

11,09

10,70

20,45
7,83
63,38

36,99
6.560,49

1.882,75

1.577,88

3.616,93

208,43

68,43

14,82

1,92

53,42

181,24

2.518,70
142,98

909,71

13,53

13,72

71,63
23,43
81,59

53,96
6.686,59

1.976,30

1.776,90

3.762,55

228,17

110,27

19,08

98,51

806,66

37,40

504,36
167,42

14,69

475,80

196,30

831,68
507,00
18,21

551,53
126,10

93,55

199,02
291,24

296,10

1.613,50

1.464,40

149,10

4.758,30
4.056,78

6.110,16

325,08

9.570,44
518,88

1.622,79

2.162,55

695,50

332,31
254,48
63,38

1.202,17
6.560,49

1.882,75

1.577,88
7.233,86

3.126,45

2.913,75
2.395,05

518,70

1.275,56
80,64

6.916,82

362,48

10.074,80
686,30

1.637,48

2.638,35

891,80

1.163,99
761,48
81,59

1.753,70
6.686,59

1.976,30

1.776,90
7.525,10

3.422,55

4.527,25

3.859,45

667,80

6.033,86
4.137,42

6,85 %

0,36 %

9,98 %
0,68 %

1,62%

2,61%

0,88 %

1,15%
0,75 %
0,08 %

1,74 %
6,62 %

1,96 %

1,76 %
7,45 %

3,39%

4,48%

3,82%

0,66 %

5,97 %
4,10 %



7.2
7.3
7.4

8.1

8.2
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8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

0120 Préprio
0002 Préprio
100309 SINAPI

89488 SINAPI

101964 SINAPI

91338 SINAPI

95251 SINAPI
96845 SINAPI

96873 SINAPI

100807 SINAPI

97622 SINAPI

TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,

TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CENTRAL DE GLP

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF_12/2014

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM, CONEXAO POR ANEL

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023

DISTRIBUIDOR 2 SAIDAS, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAIDAS DE 1/2",
CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAGOES DE

GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

UN 1 160,90 0,00 160,90 160,90 0,00 160,90 160,90
m? 4 208,56 20,47 188,09 208,56 81,88 752,36 834,24
H 20 25,24 23,65 1,59 25,24 473,00 31,80 504,80
517,80 3.449,86 3.967,66
m? 6,8 109,40 24,10 85,30 109,40 163,88 580,04 743,92
m? 1,5 114,30 16,32 97,98 114,30 24,48 146,97 171,45
m? 2,8 719,48 6,45 713,03 719,48 18,06 1.996,48 2.014,54
UN 1 103,28 5,14 98,14 103,28 5,14 98,14 103,28
UN 5 39,87 7,04 32,83 39,87 35,20 164,15 199,35
UN 1 64,64 10,37 54,27 64,64 10,37 54,27 64,64
W 32 19,78 7,30 12,48 19,78 233,60 399,36 632,96
m? 1 37,52 27,07 10,45 37,52 27,07 10,45 37,52
Total -> 15.536,42 64.343,23 79.879,65
| A GERLACH Assinado de forma FERNANDA Assinado de forma digital
digital por | A GERLACH FERNANDA MARTIN
CONSTRUCOES: cONSTRUCOES:4 MARTIN por
CONSTRUCOES:4696335 SENGER:01773540033

4696335200014 2000143

3

SENGER:01773540

Dados: 2025.01.29
11:03:56 -03'00' 033

Dados: 2025.01.29
11:04:06 -03'00'

I.A. GERLACH CONSTRUGOES

CNPJ: 46.963.352/0001-43

Ismael Ant6nio Gerlach

Rua Sinos - Séo Vicente - Gravatai / RS
[ andreluismadeira@gmail.com

FERNANDA MARTIN SENGER

CPF: 017.735.400-33
CAU n2: A74439-5

0,00
25,88
29,90

30,47

20,64

8,16

6,50
8,90

13,11

9,23

34,23

203,44 203,44
237,82 263,70
2,01 31,91
107,86 138,33
123,88 144,52
901,55 909,71
124,09 130,59
41,51 50,41
68,62 81,73
15,78 25,01
13,21 47,44
Total ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,00
103,52
598,00
654,71
207,20

30,96

22,85

6,50
44,50

13,11

295,36

34,23

19.643,82

203,44

951,28

40,20
4.362,03

733,44

185,82

2.524,34

124,09
207,55

68,62

504,96

13,21

81.356,18

203,44

1.054,80

638,20
5.016,74

940,64

216,78

2.547,19

130,59
252,05

81,73

800,32

47,44

101.000,00

79.879,65
21.120,35
101.000,00

0,20 %
1,04 %
0,63 %
4,97 %
0,93 %
0,21%

2,52 %

0,13 %
0,25%

0,08 %

0,79 %

0,05 %
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