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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF MARCOS SILVANO  CONFORME PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 157,85 903,06 1.060,91 199,43 1.142,07 1.341,50 1,33 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 53 13,27 2,05 11,22 13,27 108,65 594,66 703,31 2,59 14,19 16,78 137,27 752,07 889,34 0,88 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 24 14,90 2,05 12,85 14,90 49,20 308,40 357,60 2,59 16,25 18,84 62,16 390,00 452,16 0,45 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 127,82 1.538,57 1.666,39 161,59 1.945,35 2.106,94 2,09 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 11 151,49 11,62 139,87 151,49 127,82 1.538,57 1.666,39 14,69 176,85 191,54 161,59 1.945,35 2.106,94 2,09 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 4.348,18 16.315,44 20.663,62 5.497,93 20.629,15 26.127,08 25,87 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 3 1.117,13 47,89 1.069,24 1.117,13 143,67 3.207,72 3.351,39 60,55 1.351,95 1.412,50 181,65 4.055,85 4.237,50 4,20 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 14 312,08 126,16 185,92 312,08 1.766,24 2.602,88 4.369,12 159,52 235,07 394,59 2.233,28 3.290,98 5.524,26 5,47 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 14 72,57 20,68 51,89 72,57 289,52 726,46 1.015,98 26,15 65,61 91,76 366,10 918,54 1.284,64 1,27 %

 3.4  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 2,52 76,99 55,55 21,44 76,99 139,99 54,02 194,01 70,24 27,11 97,35 177,00 68,32 245,32 0,24 %

 3.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6 719,48 6,45 713,03 719,48 38,70 4.278,18 4.316,88 8,16 901,55 909,71 48,96 5.409,30 5.458,26 5,40 %

 3.6  102077 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 2 3.708,12 985,03 2.723,09 3.708,12 1.970,06 5.446,18 7.416,24 1.245,47 3.443,08 4.688,55 2.490,94 6.886,16 9.377,10 9,28 %

 4 ALARME DE INCENDIO 883,29 4.115,45 4.998,74 1.117,14 5.203,41 6.320,55 6,26 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 1.617,09 56,71 1.560,38 1.617,09 56,71 1.560,38 1.617,09 71,70 1.972,95 2.044,65 71,70 1.972,95 2.044,65 2,02 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 07611/ORSE UN 8 127,45 14,18 113,27 127,45 113,44 906,16 1.019,60 17,93 143,22 161,15 143,44 1.145,76 1.289,20 1,28 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 149,51 12,64 3,52 9,12 12,64 526,28 1.363,53 1.889,81 4,45 11,53 15,98 665,32 1.723,85 2.389,17 2,37 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 11,77 6,09 5,68 11,77 73,08 68,16 141,24 7,70 7,18 14,88 92,40 86,16 178,56 0,18 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

UN 5 26,51 8,77 17,74 26,51 43,85 88,70 132,55 11,09 22,43 33,52 55,45 112,15 167,60 0,17 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 189 1,05 0,37 0,68 1,05 69,93 128,52 198,45 0,47 0,86 1,33 88,83 162,54 251,37 0,25 %

 5 HIDRANTE 4.462,12 34.707,55 39.169,67 5.641,22 43.884,86 49.526,08 49,04 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 65,56 29,61 35,95 65,56 148,05 179,75 327,80 37,44 45,45 82,89 187,20 227,25 414,45 0,41 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 49,79 22,21 27,58 49,79 266,52 330,96 597,48 28,08 34,87 62,95 336,96 418,44 755,40 0,75 %
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 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 129,48 42,25 4,93 37,32 42,25 638,34 4.832,19 5.470,53 6,23 47,19 53,42 806,66 6.110,16 6.916,82 6,85 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 143,34 14,79 128,55 143,34 29,58 257,10 286,68 18,70 162,54 181,24 37,40 325,08 362,48 0,36 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 4 1.992,01 99,72 1.892,29 1.992,01 398,88 7.569,16 7.968,04 126,09 2.392,61 2.518,70 504,36 9.570,44 10.074,80 9,98 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 4,8 113,08 27,59 85,49 113,08 132,43 410,35 542,78 34,88 108,10 142,98 167,42 518,88 686,30 0,68 %

 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,8 719,48 6,45 713,03 719,48 11,61 1.283,45 1.295,06 8,16 901,55 909,71 14,69 1.622,79 1.637,48 1,62 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 195 10,70 1,93 8,77 10,70 376,35 1.710,15 2.086,50 2,44 11,09 13,53 475,80 2.162,55 2.638,35 2,61 %

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 10,85 2,39 8,46 10,85 155,35 549,90 705,25 3,02 10,70 13,72 196,30 695,50 891,80 0,88 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 16,25 56,65 40,48 16,17 56,65 657,80 262,76 920,56 51,18 20,45 71,63 831,68 332,31 1.163,99 1,15 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 32,5 18,53 12,34 6,19 18,53 401,05 201,18 602,23 15,60 7,83 23,43 507,00 254,48 761,48 0,75 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 64,53 14,40 50,13 64,53 14,40 50,13 64,53 18,21 63,38 81,59 18,21 63,38 81,59 0,08 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 m² 32,5 42,68 13,42 29,26 42,68 436,15 950,95 1.387,10 16,97 36,99 53,96 551,53 1.202,17 1.753,70 1,74 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 5.288,35 99,73 5.188,62 5.288,35 99,73 5.188,62 5.288,35 126,10 6.560,49 6.686,59 126,10 6.560,49 6.686,59 6,62 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 1.563,03 73,99 1.489,04 1.563,03 73,99 1.489,04 1.563,03 93,55 1.882,75 1.976,30 93,55 1.882,75 1.976,30 1,96 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.405,33 157,40 1.247,93 1.405,33 157,40 1.247,93 1.405,33 199,02 1.577,88 1.776,90 199,02 1.577,88 1.776,90 1,76 %

 5.19  102618 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 2.975,76 115,17 2.860,59 2.975,76 230,34 5.721,18 5.951,52 145,62 3.616,93 3.762,55 291,24 7.233,86 7.525,10 7,45 %

 5.20  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021

m² 15 180,46 15,61 164,85 180,46 234,15 2.472,75 2.706,90 19,74 208,43 228,17 296,10 3.126,45 3.422,55 3,39 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.276,10 2.304,40 3.580,50 1.613,50 2.913,75 4.527,25 4,48 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 35 87,21 33,09 54,12 87,21 1.158,15 1.894,20 3.052,35 41,84 68,43 110,27 1.464,40 2.395,05 3.859,45 3,82 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35 15,09 3,37 11,72 15,09 117,95 410,20 528,15 4,26 14,82 19,08 149,10 518,70 667,80 0,66 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 3.763,26 1.008,90 4.772,16 4.758,30 1.275,56 6.033,86 5,97 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42 77,91 76,39 1,52 77,91 3.208,38 63,84 3.272,22 96,59 1,92 98,51 4.056,78 80,64 4.137,42 4,10 %
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 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 160,90 0,00 160,90 160,90 0,00 160,90 160,90 0,00 203,44 203,44 0,00 203,44 203,44 0,20 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, m² 4 208,56 20,47 188,09 208,56 81,88 752,36 834,24 25,88 237,82 263,70 103,52 951,28 1.054,80 1,04 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 25,24 23,65 1,59 25,24 473,00 31,80 504,80 29,90 2,01 31,91 598,00 40,20 638,20 0,63 %

 8 CENTRAL DE GLP 517,80 3.449,86 3.967,66 654,71 4.362,03 5.016,74 4,97 %

 8.1  89488 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 6,8 109,40 24,10 85,30 109,40 163,88 580,04 743,92 30,47 107,86 138,33 207,20 733,44 940,64 0,93 %

 8.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 1,5 114,30 16,32 97,98 114,30 24,48 146,97 171,45 20,64 123,88 144,52 30,96 185,82 216,78 0,21 %

 8.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,8 719,48 6,45 713,03 719,48 18,06 1.996,48 2.014,54 8,16 901,55 909,71 22,85 2.524,34 2.547,19 2,52 %

 8.4  95251 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 103,28 5,14 98,14 103,28 5,14 98,14 103,28 6,50 124,09 130,59 6,50 124,09 130,59 0,13 %

 8.5  96845 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 5 39,87 7,04 32,83 39,87 35,20 164,15 199,35 8,90 41,51 50,41 44,50 207,55 252,05 0,25 %

 8.6  96873 SINAPI DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1 64,64 10,37 54,27 64,64 10,37 54,27 64,64 13,11 68,62 81,73 13,11 68,62 81,73 0,08 %

 8.7  100807 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 32 19,78 7,30 12,48 19,78 233,60 399,36 632,96 9,23 15,78 25,01 295,36 504,96 800,32 0,79 %

 8.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 1 37,52 27,07 10,45 37,52 27,07 10,45 37,52 34,23 13,21 47,44 34,23 13,21 47,44 0,05 %

Total -> 15.536,42 64.343,23 79.879,65 Total -> 19.643,82 81.356,18 101.000,00

__________________________________                                               ________________________________________

I.A. GERLACH CONSTRUÇÕES                                                                                                     FERNANDA MARTIN SENGER 

CNPJ: 46.963.352/0001-43                                                                                                                    CPF: 017.735.400-33

Ismael Antônio Gerlach                                                                                                                                   CAU nº: A74439-5

Total Geral 101.000,00

Total sem BDI 79.879,65

Total do BDI 21.120,35
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