
 ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 20.396.111/0001-76 

Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI PAULISTINHA CONFORME PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 73,10 401,54 474,64 92,48 507,62 600,10 2,36 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 34 13,96 2,15 11,81 13,96 73,10 401,54 474,64 2,72 14,93 17,65 92,48 507,62 600,10 2,36 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 12,23 147,11 159,34 15,46 186,01 201,47 0,79 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1 159,34 12,23 147,11 159,34 12,23 147,11 159,34 15,46 186,01 201,47 15,46 186,01 201,47 0,79 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 3.676,79 10.395,20 14.071,99 4.648,89 13.143,65 17.792,54 69,98 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 4 1.174,94 50,37 1.124,57 1.174,94 201,48 4.498,28 4.699,76 63,69 1.421,90 1.485,59 254,76 5.687,60 5.942,36 23,37 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 25,19 328,23 132,69 195,54 328,23 3.342,46 4.925,65 8.268,11 167,77 247,24 415,01 4.226,13 6.227,97 10.454,10 41,11 %

 3.3  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 0,3465 80,98 58,43 22,55 80,98 20,25 7,81 28,06 73,88 28,51 102,39 25,60 9,88 35,48 0,14 %

 3.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 2,31 426,93 9,85 417,08 426,93 22,75 963,46 986,21 12,45 527,36 539,81 28,76 1.218,20 1.246,96 4,90 %

 3.5  10070/2 Próprio PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES SÓ MAO DE OBRA m² 6,72 13,37 13,37 0,00 13,37 89,85 0,00 89,85 16,91 0,00 16,91 113,64 0,00 113,64 0,45 %

 4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 767,00 1.384,80 2.151,80 969,80 1.751,00 2.720,80 10,70 %

 4.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 20 91,72 34,80 56,92 91,72 696,00 1.138,40 1.834,40 44,00 71,97 115,97 880,00 1.439,40 2.319,40 9,12 %

 4.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20 15,87 3,55 12,32 15,87 71,00 246,40 317,40 4,49 15,58 20,07 89,80 311,60 401,40 1,58 %

 5 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 2.231,63 1.020,27 3.251,90 2.821,56 1.290,19 4.111,75 16,17 %

 5.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 81,95 80,35 1,60 81,95 1.928,40 38,40 1.966,80 101,59 2,03 103,62 2.438,16 48,72 2.486,88 9,78 %

 5.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 174,82 0,00 174,82 174,82 0,00 174,82 174,82 0,00 221,04 221,04 0,00 221,04 221,04 0,87 %

 5.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, m² 4 219,37 21,53 197,84 219,37 86,12 791,36 877,48 27,22 250,15 277,37 108,88 1.000,60 1.109,48 4,36 %

 5.4  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,05 4.655,96 4.342,22 313,74 4.655,96 217,11 15,69 232,80 5.490,30 396,70 5.887,00 274,52 19,83 294,35 1,16 %

Total -> 6.760,75 13.348,92 20.109,67 Total -> 8.548,19 16.878,47 25.426,66

__________________________________                                                             ______________________

JJV CONSTRUÇÕES                                                                                                                    CRISTINA DA SILVA 

CNPJ: 36.957.673/0001-81                                                                                        CPF: 467.072.120-87

JULIANO DINIZ CAMPOS                                                                                                          CREA RS 208.482   

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

26,44% Desonerado: 

Horista: 85,03%

Mensalista: 47,98%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Total Geral 25.426,66

Valor Unit sem BDI Total

Total sem BDI 20.109,67

Total do BDI 5.316,99
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