Item

2l
3.2

33
3.4

35

3.6
3.7

3.8

3.9

Cédigo Banco

0013 Prdprio

0012 Proprio

101908 SINAPI

0026 Préprio
99839 SINAPI

99855 SINAPI
97621 SINAPI

91338 SINAPI

0011 Préprio
97628 SINAPI

102073 SINAPI

102363 SINAPI

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

Obra Bancos

PROJETO DE ADEQUAGAO DA EMEF LUCIA MOSSMAN CONFORME PROJETO DE PPCI. SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Valor Unit SEM BDI

Descrigdo Und Quant. Valor Unit

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* un 72 11,79
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, un 24 13,24

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
EXTINTORES DE INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ~ UN 11 13460
AF_10/2020_PE

SAIDA DE EMERGENCIA

BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 5 992,58
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 M 79 277,29
ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 36 64,48
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. m? 2,52 68,41
AF_09/2023

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - m? 128 63927
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA m? 10 31,32
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 1 156,05
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMAEM  m? 4 235946
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, m? 10,5 94,70

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M. 0.

10,33

42,55
112,10

18,37
49,36

578

18,93
112,60

582,11

20,27

MAT.

9,97

11,42

124,27

950,03
165,19

46,11
19,05

633,54

12,39
43,45

1.777,35

74,43

Total

11,79

13,24

134,60

992,58
277,29

64,48
68,41

639,27

31,32
156,05

2.359,46

94,70

M. 0.
174,72
131,04

43,68

113,63
113,63

20.338,13
212,75
8.855,90

661,32
124,39

73,34

189,30
112,60

2.328,44

212,84
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Total
MAT.
991,92
717,84

274,08

1.366,97
1.366,97

58.530,18
4.750,15
13.050,01

1.659,96
48,00

8.109,32

123,90
43,45

7.109,40

781,51

Total
1.166,64
848,88

317,76

1.480,60
1.480,60

78.868,31
4.962,90
21.905,91

2.321,28
172,39

8.182,66

313,20
156,05

9.437,84

994,35

B.D.L
26,44%

Valor Unit com BDI

M. 0.

2,30

2,30

13,06

53,80
141,74

23,23
62,41

7,25

23,94
142,37

736,02

25,63

MAT.

12,61

14,44

157,13

1.201,22
208,87

58,30
24,09

801,04

15,66
54,94

2.247,28

94,11

Total

14,91

16,74

170,19

1.255,02
350,61

81,53
86,50

808,29

39,60
197,31

2.983,30

119,74

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Total

M. 0. MAT.

220,30 1.254,48
165,60 907,92
55,20 346,56

143,66 1.728,43
143,66 1.728,43

25.715,86 74.005,75

269,00 6.006,10
11.197,46 16.500,73
836,28 2.098,80
157,27 60,71
92,80 10.253,31
239,40 156,60
142,37 54,94
2.944,08 8.989,12
269,12 988,15

Total
1.475,28
1.073,52

401,76

1.872,09
1.872,09

99.721,61
6.275,10
27.698,19

2.935,08
217,98

10.346,11

396,00
197,31

11.933,20

1.257,27

Peso (%)

0,90 %
0,65 %

0,24%

1,14%
1,14%

60,81 %
3,83%
16,89 %

1,79%

0,13%

6,31%

0,24 %
0,12%

7,28%

0,77 %



3.10

3.11
3.12

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

4.1
4.2
4.3

4.5

4.6

5.2

53

5.4

515
57

5.8

5.10

98522 SINAPI

0170 Préprio
97629 SINAPI

104489 SINAPI

100764 SINAPI

89171 SINAPI

97644 SINAPI
98553 SINAPI

0172 Proprio
0174 Préprio
91864 SINAPI

91893 SINAPI

100556 SINAPI

98287 SINAPI

92639 SINAPI
92386 SINAPI
92365 SINAPI
97483 SINAPI

0168 Prdprio
89480 SINAPI

91338 SINAPI

91933 SINAPI

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM
CONCRETO). AF_05/2018
PISO PAINEL WALL 200 KG/M2

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK
=25 MPA. AF_11/2022

VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. AF_09/2023

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE

Acionador manual (botoeira) p/incendio 07611/ORSE

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
HIDRANTE

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CURVA 45 GRAUS, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

MANGOTINHO DE 30M

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN
UN

UN

UN

UN

UN

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

16

42
8,1

83

182,34

59,75

4,2
4,2

149

14

189

12

179

80,54

74,08
63,03

2.544,38

12,32

31,94

5,57
112,01

1.436,80
113,24
11,23

10,45

23,55

0,93

58,25

44,23

37,54

127,36

1.769,93
100,47

639,27

9,50

24,02

11,44
48,47

670,79

0,79

523

4,05
7,23

50,38
12,60
3,13

26,31

19,73

4,38

13,14

88,60
24,51

56,52

62,64
14,56

1.873,59

11,53

26,71

1,52
104,78

1.386,42
100,64
8,10

31,94

24,50

33,16

114,22

1.681,33
75,96

633,54

7,79

80,54

74,08
63,03

2.544,38

12,32

31,94

5,57
112,01

1.436,80
113,24
11,23

10,45

23,55

0,93

58,25

44,23

37,54

127,36

1.769,93
100,47

639,27

9,50

384,32

48,05
392,61

6.238,35

144,05

312,49

17,01

30,37

769,41
50,38
75,60
466,37

75,74

38,95

62,37

4.103,19
131,55

236,76

784,02

26,28

443,00
117,65

10,31

376,20
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904,32

263,09
117,93

17.424,38

2.102,38

1.595,93

6,38

440,07

3.459,92
1.386,42
603,84
1.206,90

70,56

78,80

113,40

32.158,99
159,70

294,00

5.935,64

228,44

8.406,65
364,61

1.140,38

1.713,80

1.288,64

311,14
510,54

23.662,73

2.246,43

1.908,42

23,39

470,44

4.229,33
1.436,80
679,44
1.673,27

146,30

117,75

175,77

36.262,18
291,25

530,76

6.719,66

254,72

8.849,65
482,26

1.150,69

2.090,00

30,37

14,46
61,29

848,15

512
9,14

63,70
15,93
3,96

33,27

24,95

5,54

16,61

112,03
30,99

71,46

79,21
18,41

2.368,96

14,58

33,77

1,92
132,49

1.752,99
127,25
10,24

6,37

19,93

40,38

30,97

41,93

144,42

2.125,87
96,04

801,04

9,85

101,83

93,67
79,70

3.217,11

15,58

40,38

7,04
141,63

1.816,69
143,18
14,20

13,21

29,78

1,18

73,65

55,92

47,47

161,03

2.237,90
127,03

808,29

12,01

485,92

60,73
496,45

7.887,80

182,34

394,95

21,50
38,39

973,71
63,70
95,58
590,04

95,76

49,25

79,38

5.188,06
166,35

299,40

991,66

33,22

560,15
148,75

13,05

475,20

1.143,36

332,68
149,12

22.031,32

2.658,52

2.017,76

8,07

556,46

4.374,72
1.752,99
763,50
1.525,76

89,18

99,65

143,64

40.662,20
201,90

371,64

7.505,47

288,84

10.629,35
460,99

1.441,87

2.167,00

1.629,28

393,41
645,57

29.919,12

2.840,86

2.412,71

29,57

594,85

5.348,43
1.816,69
859,08
2.115,80

184,94

148,90

223,02

45.850,26
368,25

671,04

8.497,13

322,06

11.189,50
609,74

1.454,92

2.642,20

0,99 %

0,24 %
0,39%

18,24 %

1,73%

1,47 %

0,02 %

0,36 %

3,26 %
111%
0,52 %
1,29%

0,11%

0,09 %

0,14 %

27,96 %
0,22%

0,41 %

518%

0,20 %

6,82 %
0,37 %

0,89 %

1,61%



5.11

5.12
5.13
5.14

5.15
5.16

5.17

5.18
5.19

6.2

7.1
7.2
7.3
7.4

97668 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI
93673 SINAPI

98573 SINAPI
102122 SINAPI

102118 SINAPI

0169 Proprio
102618 SINAPI

104479 SINAPI

97599 SINAPI

90778 SINAPI
0120 Préprio
0002 Proprio

100309 SINAPI

ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 20.396.111/0001-76

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 65 9,64
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m* 1625 50,32
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m? 325 16,46
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020  UN 1 57,34
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 m? 325 37,92
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTOE ~ UN 1 469878
INSTALAGAO. AF_12/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E UN 1 138877
INSTALAGAO. AF_12/2020

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 124865
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 2 2.644,00
INSTALAGAO. AF_06/2021

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO ~ UN 38 77,48
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 38 13,41
AF_02/2020

TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42 69,23
TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 14575
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, m? 4 18531
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 22,43

Assinado de forma digital

| A GERLACH por | A GERLACH

CONSTRUCOES:469633520
CONSTRUCOES:4 SN

6963352000143 Dados: 2025.01.29
11:06:13 -03'00'
I.A. GERLACH CONSTRUCOES
CNPJ: 46.963.352/0001-43
Ismael Antonio Gerlach

2,12

35,96
10,96
12,80

11,92
88,62

65,74

139,85
102,33

29,40

67,88

0,00
18,18
21,02

7,52 9,64 137,80 488,80 626,60
14,36 50,32 584,35 233,35 817,70
5,50 16,46 356,20 178,75 534,95
44,54 57,34 12,80 44,54 57,34
26,00 37,92 387,40 845,00 1.232,40
4.610,16 4.698,78 88,62 4.610,16 4.698,78
1.323,03 1.388,77 65,74 1.323,03 1.388,77
1.108,80 1.248,65 139,85 1.108,80 1.248,65
2.541,67 2.644,00 204,66 5.083,34 5.288,00
1.231,20 2.222,62 3.453,82
48,08 77,48 1.117,20 1.827,04 2.944,24
10,41 13,41 114,00 395,58 509,58
3.344,08 899,17 4.243,25
1,35 69,23 2.850,96 56,70 2.907,66
145,75 145,75 0,00 145,75 145,75
167,13 18531 72,72 668,52 741,24
1,41 22,43 420,40 28,20 448,60
Total -> 30.074,36 99.629,77 129.704,13
FERNANDA Assinado de forma
digital por FERNANDA
MARTIN MARTIN

SENGER:017735 SENGER:01773540033
D

ados: 2025.01.29

40033 11:06:23 -03'00'

FERNANDA MARTIN SENGER
CPF: 017.735.400-33

CAU n2: A74439-5
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2,68

45,47
13,86
16,18

15,07
112,05

83,12

176,83
129,39

7,17

3,79

85,83

0,00
22,99
26,58

9,51 12,19
18,15 63,62
6,95 20,81
56,32 72,50
32,88 47,95
5.829,09 5.941,14
1.672,84 1.755,96
1.401,96 1.578,79
3.213,68 3.343,07
60,80 97,97
13,17 16,96
1,70 87,53
184,29 184,29
211,32 234,31
1,78 28,36
Total ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

174,20

738,89
450,45
16,18

489,78
112,05

83,12

176,83
258,78

1.556,48
1.412,46

144,02

4.228,42
3.604,86
0,00
91,96
531,60

38.026,99

618,15

294,94
225,88
56,32

1.068,60
5.829,09

1.672,84

1.401,96
6.427,36

2.810,86
2.310,40

500,46

1.136,57
71,40
184,29
845,28
35,60

125.973,01

792,35

1.033,83
676,33
72,50

1.558,38
5.941,14

1.755,96

1.578,79
6.686,14

4.367,34
3.722,86

644,48

5.364,99
3.676,26
184,29
937,24
567,20

164.000,00

129.704,13
34.295,87
164.000,00

0,48 %

0,63 %
0,41%
0,04 %

0,95 %
3,62 %

1,07 %

0,96 %
4,08 %

2,66 %
2,27%

0,39%

3,27%
2,24%
0,11%
0,57 %
0,35%
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