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Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF LUCIA MOSSMAN  CONFORME PROJETO DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 174,72 991,92 1.166,64 220,80 1.254,48 1.475,28 0,90 %

 1.1  0013 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 72 11,79 1,82 9,97 11,79 131,04 717,84 848,88 2,30 12,61 14,91 165,60 907,92 1.073,52 0,65 %

 1.2  0012 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 24 13,24 1,82 11,42 13,24 43,68 274,08 317,76 2,30 14,44 16,74 55,20 346,56 401,76 0,24 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 113,63 1.366,97 1.480,60 143,66 1.728,43 1.872,09 1,14 %

 2.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 11 134,60 10,33 124,27 134,60 113,63 1.366,97 1.480,60 13,06 157,13 170,19 143,66 1.728,43 1.872,09 1,14 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 20.338,13 58.530,18 78.868,31 25.715,86 74.005,75 99.721,61 60,81 %

 3.1  0026 Próprio BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 5 992,58 42,55 950,03 992,58 212,75 4.750,15 4.962,90 53,80 1.201,22 1.255,02 269,00 6.006,10 6.275,10 3,83 %

 3.2  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 79 277,29 112,10 165,19 277,29 8.855,90 13.050,01 21.905,91 141,74 208,87 350,61 11.197,46 16.500,73 27.698,19 16,89 %

 3.3  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 36 64,48 18,37 46,11 64,48 661,32 1.659,96 2.321,28 23,23 58,30 81,53 836,28 2.098,80 2.935,08 1,79 %

 3.4  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 2,52 68,41 49,36 19,05 68,41 124,39 48,00 172,39 62,41 24,09 86,50 157,27 60,71 217,98 0,13 %

 3.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12,8 639,27 5,73 633,54 639,27 73,34 8.109,32 8.182,66 7,25 801,04 808,29 92,80 10.253,31 10.346,11 6,31 %

 3.6  0011 Próprio REMOÇAO DE ENTULHO DE OBRA m³ 10 31,32 18,93 12,39 31,32 189,30 123,90 313,20 23,94 15,66 39,60 239,40 156,60 396,00 0,24 %

 3.7  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 1 156,05 112,60 43,45 156,05 112,60 43,45 156,05 142,37 54,94 197,31 142,37 54,94 197,31 0,12 %

 3.8  102073 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 4 2.359,46 582,11 1.777,35 2.359,46 2.328,44 7.109,40 9.437,84 736,02 2.247,28 2.983,30 2.944,08 8.989,12 11.933,20 7,28 %

 3.9  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 10,5 94,70 20,27 74,43 94,70 212,84 781,51 994,35 25,63 94,11 119,74 269,12 988,15 1.257,27 0,77 %

Valor Unit SEM BDI Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.10  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018

M 16 80,54 24,02 56,52 80,54 384,32 904,32 1.288,64 30,37 71,46 101,83 485,92 1.143,36 1.629,28 0,99 %

 3.11  0170 Próprio PISO PAINEL WALL 200 KG/M2 m² 4,2 74,08 11,44 62,64 74,08 48,05 263,09 311,14 14,46 79,21 93,67 60,73 332,68 393,41 0,24 %

 3.12  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 8,1 63,03 48,47 14,56 63,03 392,61 117,93 510,54 61,29 18,41 79,70 496,45 149,12 645,57 0,39 %

 3.12  104489 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK 

= 25 MPA. AF_11/2022

m³ 9,3 2.544,38 670,79 1.873,59 2.544,38 6.238,35 17.424,38 23.662,73 848,15 2.368,96 3.217,11 7.887,80 22.031,32 29.919,12 18,24 %

 3.13  100764 SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 182,34 12,32 0,79 11,53 12,32 144,05 2.102,38 2.246,43 1,00 14,58 15,58 182,34 2.658,52 2.840,86 1,73 %

 3.14  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 59,75 31,94 5,23 26,71 31,94 312,49 1.595,93 1.908,42 6,61 33,77 40,38 394,95 2.017,76 2.412,71 1,47 %

 3.15  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 4,2 5,57 4,05 1,52 5,57 17,01 6,38 23,39 5,12 1,92 7,04 21,50 8,07 29,57 0,02 %

 3.16  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 4,2 112,01 7,23 104,78 112,01 30,37 440,07 470,44 9,14 132,49 141,63 38,39 556,46 594,85 0,36 %

 4 ALARME DE INCENDIO 769,41 3.459,92 4.229,33 973,71 4.374,72 5.348,43 3,26 %

 4.1  0172 Próprio CENTRAL ALARME DE INCENDIO ORCAMENTO 12975/ORSE UN 1 1.436,80 50,38 1.386,42 1.436,80 50,38 1.386,42 1.436,80 63,70 1.752,99 1.816,69 63,70 1.752,99 1.816,69 1,11 %

 4.2  0174 Próprio Acionador manual (botoeira)  p/incendio 07611/ORSE UN 6 113,24 12,60 100,64 113,24 75,60 603,84 679,44 15,93 127,25 143,18 95,58 763,50 859,08 0,52 %

 4.3  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 149 11,23 3,13 8,10 11,23 466,37 1.206,90 1.673,27 3,96 10,24 14,20 590,04 1.525,76 2.115,80 1,29 %

 4.4  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 10,45 5,41 5,04 10,45 75,74 70,56 146,30 6,84 6,37 13,21 95,76 89,18 184,94 0,11 %

 4.5  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 5 23,55 7,79 15,76 23,55 38,95 78,80 117,75 9,85 19,93 29,78 49,25 99,65 148,90 0,09 %

 4.6  98287 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 189 0,93 0,33 0,60 0,93 62,37 113,40 175,77 0,42 0,76 1,18 79,38 143,64 223,02 0,14 %

 5 HIDRANTE 4.103,19 32.158,99 36.262,18 5.188,06 40.662,20 45.850,26 27,96 %

 5.1  92639 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 58,25 26,31 31,94 58,25 131,55 159,70 291,25 33,27 40,38 73,65 166,35 201,90 368,25 0,22 %

 5.2  92386 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 44,23 19,73 24,50 44,23 236,76 294,00 530,76 24,95 30,97 55,92 299,40 371,64 671,04 0,41 %

 5.3  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 179 37,54 4,38 33,16 37,54 784,02 5.935,64 6.719,66 5,54 41,93 47,47 991,66 7.505,47 8.497,13 5,18 %

 5.4  97483 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 127,36 13,14 114,22 127,36 26,28 228,44 254,72 16,61 144,42 161,03 33,22 288,84 322,06 0,20 %

 5.5  0168 Próprio MANGOTINHO DE 30M UN 5 1.769,93 88,60 1.681,33 1.769,93 443,00 8.406,65 8.849,65 112,03 2.125,87 2.237,90 560,15 10.629,35 11.189,50 6,82 %

 5.7  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 4,8 100,47 24,51 75,96 100,47 117,65 364,61 482,26 30,99 96,04 127,03 148,75 460,99 609,74 0,37 %

 5.8  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,8 639,27 5,73 633,54 639,27 10,31 1.140,38 1.150,69 7,25 801,04 808,29 13,05 1.441,87 1.454,92 0,89 %

 5.10  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220 9,50 1,71 7,79 9,50 376,20 1.713,80 2.090,00 2,16 9,85 12,01 475,20 2.167,00 2.642,20 1,61 %

 
Rua Sinos  - São Vicente - Gravataí / RS

 / andreluismadeira@gmail.com 



 ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 20.396.111/0001-76 

 5.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 65 9,64 2,12 7,52 9,64 137,80 488,80 626,60 2,68 9,51 12,19 174,20 618,15 792,35 0,48 %

 5.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 16,25 50,32 35,96 14,36 50,32 584,35 233,35 817,70 45,47 18,15 63,62 738,89 294,94 1.033,83 0,63 %

 5.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 32,5 16,46 10,96 5,50 16,46 356,20 178,75 534,95 13,86 6,95 20,81 450,45 225,88 676,33 0,41 %

 5.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 57,34 12,80 44,54 57,34 12,80 44,54 57,34 16,18 56,32 72,50 16,18 56,32 72,50 0,04 %

 5.15  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 m² 32,5 37,92 11,92 26,00 37,92 387,40 845,00 1.232,40 15,07 32,88 47,95 489,78 1.068,60 1.558,38 0,95 %

 5.16  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 4.698,78 88,62 4.610,16 4.698,78 88,62 4.610,16 4.698,78 112,05 5.829,09 5.941,14 112,05 5.829,09 5.941,14 3,62 %

 5.17  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 1.388,77 65,74 1.323,03 1.388,77 65,74 1.323,03 1.388,77 83,12 1.672,84 1.755,96 83,12 1.672,84 1.755,96 1,07 %

 5.18  0169 Próprio QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.248,65 139,85 1.108,80 1.248,65 139,85 1.108,80 1.248,65 176,83 1.401,96 1.578,79 176,83 1.401,96 1.578,79 0,96 %

 5.19  102618 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 2.644,00 102,33 2.541,67 2.644,00 204,66 5.083,34 5.288,00 129,39 3.213,68 3.343,07 258,78 6.427,36 6.686,14 4,08 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.231,20 2.222,62 3.453,82 1.556,48 2.810,86 4.367,34 2,66 %

 6.1  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

UN 38 77,48 29,40 48,08 77,48 1.117,20 1.827,04 2.944,24 37,17 60,80 97,97 1.412,46 2.310,40 3.722,86 2,27 %

 6.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 38 13,41 3,00 10,41 13,41 114,00 395,58 509,58 3,79 13,17 16,96 144,02 500,46 644,48 0,39 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 3.344,08 899,17 4.243,25 4.228,42 1.136,57 5.364,99 3,27 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42 69,23 67,88 1,35 69,23 2.850,96 56,70 2.907,66 85,83 1,70 87,53 3.604,86 71,40 3.676,26 2,24 %

 7.2  0120 Próprio TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 145,75 0,00 145,75 145,75 0,00 145,75 145,75 0,00 184,29 184,29 0,00 184,29 184,29 0,11 %

 7.3  0002 Próprio PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, m² 4 185,31 18,18 167,13 185,31 72,72 668,52 741,24 22,99 211,32 234,31 91,96 845,28 937,24 0,57 %

 7.4  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 22,43 21,02 1,41 22,43 420,40 28,20 448,60 26,58 1,78 28,36 531,60 35,60 567,20 0,35 %

Total -> 30.074,36 99.629,77 129.704,13 Total -> 38.026,99 125.973,01 164.000,00

__________________________________                                                  ________________________________________

I.A. GERLACH CONSTRUÇÕES                                                                                                     FERNANDA MARTIN SENGER 

CNPJ: 46.963.352/0001-43                                                                                                                    CPF: 017.735.400-33

Ismael Antônio Gerlach                                                                                                                                   CAU nº: A74439-5

Total Geral 164.000,00

Total sem BDI 129.704,13

Total do BDI 34.295,87
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