
 ANDRE MADEIRA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 20.396.111/0001-76 

Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA  EMEI ESTRELINHA AZUL CONFORME PROJETO 

DE PPCI.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA 124,70 684,98 809,68 157,76 865,94 1.023,70 1,07 %

 1.1  0013 Própri

o

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

un 58 13,96 2,15 11,81 13,96 124,70 684,98 809,68 2,72 14,93 17,65 157,76 865,94 1.023,70 1,07 %

 2 EXTINTORES DE INCENDIO 97,84 1.176,88 1.274,72 123,68 1.488,08 1.611,76 1,69 %

 2.1  

10190

8 

SINAP

I

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 159,34 12,23 147,11 159,34 97,84 1.176,88 1.274,72 15,46 186,01 201,47 123,68 1.488,08 1.611,76 1,69 %

 3 SAIDA DE EMERGENCIA 439,11 21.866,01 22.305,12 555,31 27.647,32 28.202,63 29,60 %

 3.1  0026 Própri

o

BARRA ANTIPANICO DUPLA MODELO PUSH UN 6 1.174,94 50,37 1.124,57 1.174,94 302,22 6.747,42 7.049,64 63,69 1.421,90 1.485,59 382,14 8.531,40 8.913,54 9,36 %

 3.5  

91338 

SINAP

I

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,2 756,72 6,79 749,93 756,72 136,89 15.118,59 15.255,48 8,59 948,21 956,80 173,17 19.115,92 19.289,09 20,25 %

 4 ALARME DE INCENDIO 314,72 1.626,67 1.941,39 397,70 2.057,09 2.454,79 2,58 %

 4.1  0008 Própri

o

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO UN 1 830,31 14,91 815,40 830,31 14,91 815,40 830,31 18,85 1.030,99 1.049,84 18,85 1.030,99 1.049,84 1,10 %

 4.2  0009 Própri

o

BOTOEIRA DE INCENDIO UN 3 63,24 7,46 55,78 63,24 22,38 167,34 189,72 9,43 70,53 79,96 28,29 211,59 239,88 0,25 %

 4.3  

91864 

SINAP

I

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 51,7 13,30 3,71 9,59 13,30 191,88 496,00 687,88 4,69 12,13 16,82 242,57 627,36 869,93 0,91 %

 4.4  

91893 

SINAP

I

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 3 12,38 6,41 5,97 12,38 19,23 17,91 37,14 8,10 7,55 15,65 24,30 22,65 46,95 0,05 %

 4.5  

10055

6 

SINAP

I

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 5 27,89 9,23 18,66 27,89 46,15 93,30 139,45 11,67 23,59 35,26 58,35 117,95 176,30 0,19 %

 4.6  

98287 

SINAP

I

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 51,7 1,10 0,39 0,71 1,10 20,17 36,72 56,89 0,49 0,90 1,39 25,34 46,55 71,89 0,08 %

 5 HIDRANTE 4.597,47 35.929,98 40.527,45 5.814,06 45.430,45 51.244,51 53,79 %

 5.1  

92639 

SINAP

I

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 68,95 31,14 37,81 68,95 62,28 75,62 137,90 39,37 47,81 87,18 78,74 95,62 174,36 0,18 %

 5.2  

92386 

SINAP

I

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 52,36 23,36 29,00 52,36 140,16 174,00 314,16 29,54 36,66 66,20 177,24 219,96 397,20 0,42 %

 5.3  

92365 

SINAP

I

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 77,7 44,43 5,18 39,25 44,43 402,54 3.050,12 3.452,66 6,55 49,63 56,18 509,00 3.856,75 4.365,75 4,58 %

 5.4  

97483 

SINAP

I

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 150,76 15,56 135,20 150,76 15,56 135,20 150,76 19,67 170,95 190,62 19,67 170,95 190,62 0,20 %

 5.5  0168 Própri

o

MANGOTINHO DE 30M UN 3 2.095,09 104,88 1.990,21 2.095,09 314,64 5.970,63 6.285,27 132,61 2.516,42 2.649,03 397,83 7.549,26 7.947,09 8,34 %

 5.6  

97103 

SINAP

I

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 15 189,81 16,42 173,39 189,81 246,30 2.600,85 2.847,15 20,76 219,24 240,00 311,40 3.288,60 3.600,00 3,78 %

 5.7  

89480 

SINAP

I

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 4,8 118,94 29,02 89,92 118,94 139,30 431,61 570,91 36,69 113,70 150,39 176,11 545,76 721,87 0,76 %

 5.8  

91338 

SINAP

I

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,8 756,72 6,79 749,93 756,72 12,22 1.349,88 1.362,10 8,59 948,21 956,80 15,46 1.706,78 1.722,24 1,81 %

 5.9  

10187

5 

SINAP

I

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 271,46 14,25 257,21 271,46 14,25 257,21 271,46 18,02 325,21 343,23 18,02 325,21 343,23 0,36 %
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5.1

0 

 

91933 

SINAP

I

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 410 11,26 2,03 9,23 11,26 831,29 3.779,68 4.610,97 2,57 11,67 14,24 1.052,42 4.778,86 5.831,28 6,12 %

 

5.1

1 

 

97668 

SINAP

I

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 81,9 11,41 2,51 8,90 11,41 205,57 728,91 934,48 3,17 11,26 14,43 259,62 922,20 1.181,82 1,24 %

 

5.1

2 

 

93358 

SINAP

I

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 20,5 59,57 42,57 17,00 59,57 871,41 347,99 1.219,40 53,83 21,49 75,32 1.101,90 439,90 1.541,80 1,62 %

 

5.1

3 

 

93382 

SINAP

I

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

m³ 32,5 19,49 12,98 6,51 19,49 421,85 211,58 633,43 16,41 8,23 24,64 533,33 267,47 800,80 0,84 %

 

5.1

4 

 

93673 

SINAP

I

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 67,88 15,15 52,73 67,88 15,15 52,73 67,88 19,16 66,67 85,83 19,16 66,67 85,83 0,09 %

 

5.1

5 

 

98573 

SINAP

I

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, 

E=5CM. AF_09/2023

m² 20,5 44,89 14,12 30,77 44,89 289,04 629,86 918,90 17,85 38,91 56,76 365,39 796,49 1.161,88 1,22 %

 

5.1

6 

 

10212

2 

SINAP

I

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 

14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 5.562,01 104,90 5.457,11 5.562,01 104,90 5.457,11 5.562,01 132,64 6.899,97 7.032,61 132,64 6.899,97 7.032,61 7,38 %

 

5.1

7 

 

10211

8 

SINAP

I

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 1.643,91 77,82 1.566,09 1.643,91 77,82 1.566,09 1.643,91 98,40 1.980,16 2.078,56 98,40 1.980,16 2.078,56 2,18 %

 

5.1

8 

 0169 Própri

o

QUADRO AUTOMATICO BOMBAS INCENDIO UN 1 1.478,05 165,55 1.312,50 1.478,05 165,55 1.312,50 1.478,05 209,32 1.659,53 1.868,85 209,32 1.659,53 1.868,85 1,96 %

 

5.2

0 

 0018 Própri

o

Tanque de água 6.000L polietileno un 2 3.942,86 120,94 3.821,92 3.942,86 241,88 7.643,84 7.885,72 152,92 4.832,43 4.985,35 305,84 9.664,86 9.970,70 10,47 %

 

5.2

1 

 

10196

4 

SINAP

I

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 1,5 120,22 17,17 103,05 120,22 25,76 154,57 180,33 21,71 130,30 152,01 32,57 195,45 228,02 0,24 %

 6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.342,25 2.423,40 3.765,65 1.697,15 3.064,25 4.761,40 5,00 %

 6.1  

10447

9 

SINAP

I

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 

2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. 

AF_11/2022

UN 35 91,72 34,80 56,92 91,72 1.218,00 1.992,20 3.210,20 44,00 71,97 115,97 1.540,00 2.518,95 4.058,95 4,26 %

 6.2  

97599 

SINAP

I

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35 15,87 3,55 12,32 15,87 124,25 431,20 555,45 4,49 15,58 20,07 157,15 545,30 702,45 0,74 %

 7 TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS 3.677,93 1.040,07 4.718,00 4.650,18 1.315,36 5.965,54 6,26 %

 7.1  

10032

1 

SINAP

I

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ME

S

0,05 4.655,96 4.342,22 313,74 4.655,96 217,11 15,69 232,80 5.490,30 396,70 5.887,00 274,52 19,83 294,35 0,31 %

 7.2  0120 Própri

o

TAXA PAGAMENTO ART/RRT CREA/CAU UN 1 165,86 0,00 165,86 165,86 0,00 165,86 165,86 0,00 209,71 209,71 0,00 209,71 209,71 0,22 %

 7.3  0002 Própri

o

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA,

m² 4 219,36 21,53 197,83 219,36 86,12 791,32 877,44 27,22 250,14 277,36 108,88 1.000,56 1.109,44 1,16 %

 7.4  

90778 

SINAP

I

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42 81,95 80,35 1,60 81,95 3.374,70 67,20 3.441,90 101,59 2,03 103,62 4.266,78 85,26 4.352,04 4,57 %

Total -> 10.594,02 64.747,99 75.342,01 Total -> 13.395,84 81.868,49 95.264,33

__________________________________                                               ______________________

JJV CONSTRUÇÕES                                                                                                     CRISTINA DA SILVA 

CNPJ: 36.957.673/0001-81                                                                         CPF: 467.072.120-87

JULIANO DINIZ CAMPOS                                                                                           CREA RS 208.482   

Total Geral 95.264,33

Total sem BDI 75.342,01

Total do BDI 19.922,32

 
Rua Sinos  - São Vicente - Gravataí / RS

 / andreluismadeira@gmail.com 


		2025-01-29T14:19:35-0300
	JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUCOES:36957673000181


		2025-01-29T14:19:47-0300
	CRISTINA DA SILVA:46707212087




