
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,54

LOCAL: SINAPI abr/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 1.803,76  R$                4.888,68  R$                   6.692,44  R$                    2.282,56  R$                6.186,24  R$                  8.468,80 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,00  R$          428,04  R$            28,97  R$          457,01  R$                 1.712,16  R$                   115,88  R$                   1.828,04  R$             541,64  R$            36,66  R$             578,30  BDI 1  R$                    2.166,56  R$                   146,64  R$                  2.313,20 

1.2 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00  R$              2,29  R$          119,32  R$          121,61  R$                      91,60  R$                4.772,80  R$                   4.864,40  R$                 2,90  R$          150,99  R$             153,89  BDI 1  R$                       116,00  R$                6.039,60  R$                  6.155,60 

2 PISO  R$               19.981,55  R$                4.509,64  R$                 24.491,19  R$                 25.289,33  R$                5.702,24  R$                30.991,57 

2.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1.004,85  R$              0,59  R$              1,37  R$              1,96  R$                    592,86  R$                1.376,64  R$                   1.969,50  R$                 0,75  R$              1,73  R$                 2,48  BDI 1  R$                       753,64  R$                1.738,39  R$                  2.492,03 

2.2 SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 1,95  R$            63,81  R$            59,86  R$          123,67  R$                    124,70  R$                   116,98  R$                      241,68  R$               80,75  R$            75,75  R$             156,50  BDI 1  R$                       157,80  R$                   148,03  R$                     305,83 

2.3 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
M3 3,26  R$            62,89  R$            18,39  R$            81,28  R$                    204,83  R$                     59,90  R$                      264,73  R$               79,58  R$            23,27  R$             102,85  BDI 1  R$                       259,19  R$                     75,79  R$                     334,98 

2.4 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 3,26  R$          124,49  R$            40,84  R$          165,33  R$                    405,46  R$                   133,02  R$                      538,48  R$             157,53  R$            51,68  R$             209,21  BDI 1  R$                       513,08  R$                   168,32  R$                     681,40 

2.5 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 32,57  R$            67,66  R$            14,64  R$            82,30  R$                 2.203,69  R$                   476,82  R$                   2.680,51  R$               85,62  R$            18,53  R$             104,15  BDI 1  R$                    2.788,64  R$                   603,52  R$                  3.392,16 

2.6 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 11,50  R$            33,89  R$            15,26  R$            49,15  R$                    389,74  R$                   175,49  R$                      565,23  R$               42,88  R$            19,31  R$               62,19  BDI 1  R$                       493,12  R$                   222,07  R$                     715,19 

2.7 SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 5,00  R$            13,62  R$            19,91  R$            33,53  R$                      68,10  R$                     99,55  R$                      167,65  R$               17,23  R$            25,19  R$               42,42  BDI 1  R$                         86,15  R$                   125,95  R$                     212,10 

2.8 SINAPI 92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 197,55  R$            60,27  R$              6,46  R$            66,73  R$               11.906,10  R$                1.276,15  R$                 13.182,25  R$               76,27  R$              8,17  R$               84,44  BDI 1  R$                 15.066,83  R$                1.613,95  R$                16.680,78 

2.9 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 44,16  R$            41,43  R$              8,28  R$            49,71  R$                 1.829,55  R$                   365,64  R$                   2.195,19  R$               52,43  R$            10,48  R$               62,91  BDI 1  R$                    2.315,31  R$                   462,80  R$                  2.778,11 

2.10 SINAPI 10541
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 

DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL
M 38,70  R$            29,41  R$                  -    R$            29,41  R$                 1.138,17  R$                           -    R$                   1.138,17  R$               37,22  R$                  -    R$               37,22  BDI 1  R$                    1.440,41  R$                            -    R$                  1.440,41 

2.11 SINAPI 103003

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 

MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,20  R$          340,17  R$            18,74  R$          358,91  R$                    748,37  R$                     41,23  R$                      789,60  R$             430,45  R$            23,71  R$             454,16  BDI 1  R$                       946,99  R$                     52,16  R$                     999,15 

2.12 COMPOSIÇÃO 9 REMOÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 60X60CM UN 1,00  R$            55,03  R$          154,47  R$          209,50  R$                      55,03  R$                   154,47  R$                      209,50  R$               69,63  R$          195,47  R$             265,10  BDI 1  R$                         69,63  R$                   195,47  R$                     265,10 

2.13 SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00  R$          314,95  R$          233,75  R$          548,70  R$                    314,95  R$                   233,75  R$                      548,70  R$             398,54  R$          295,79  R$             694,33  BDI 1  R$                       398,54  R$                   295,79  R$                     694,33 

3 GAVETAS MORTUÁRIAS  R$               32.192,87  R$              22.722,99  R$                 54.915,86  R$                 40.733,06  R$              28.758,40  R$                69.491,46 

3.1 COMPOSIÇÃO 1 LIMPEZA E PREPARAÇÃO PARA PINTURA M2 2.475,81  R$              1,94  R$              1,55  R$              3,49  R$                 4.803,06  R$                3.837,50  R$                   8.640,56  R$                 2,45  R$              1,96  R$                 4,41  BDI 1  R$                    6.065,73  R$                4.852,58  R$                10.918,31 

3.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.475,81  R$              7,07  R$              4,02  R$            11,09  R$               17.503,95  R$                9.952,74  R$                 27.456,69  R$                 8,95  R$              5,09  R$               14,04  BDI 1  R$                 22.158,47  R$              12.601,85  R$                34.760,32 

3.3 SINAPI 104218

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME. AF_08/2022

M2 247,58  R$            26,35  R$            26,48  R$            52,83  R$                 6.523,75  R$                6.555,93  R$                 13.079,68  R$               33,34  R$            33,51  R$               66,85  BDI 1  R$                    8.254,34  R$                8.296,43  R$                16.550,77 

3.4 SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 19,80  R$            61,71  R$              8,79  R$            70,50  R$                 1.221,86  R$                   174,04  R$                   1.395,90  R$               78,09  R$            11,12  R$               89,21  BDI 1  R$                    1.546,18  R$                   220,18  R$                  1.766,36 

3.5 SINAPI 89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 14,00  R$            25,00  R$              1,82  R$            26,82  R$                    350,00  R$                     25,48  R$                      375,48  R$               31,64  R$              2,30  R$               33,94  BDI 1  R$                       442,96  R$                     32,20  R$                     475,16 

3.6 COMPOSIÇÃO 15
PINTURA ARTÍSTICA DE FRASES NAS PAREDES DAS GAVETAS, COM 

MATERIAL E MÃO DE OBRA
UN 1,00  R$       1.790,25  R$       2.177,30  R$       3.967,55  R$                 1.790,25  R$                2.177,30  R$                   3.967,55  R$         2.265,38  R$       2.755,16  R$         5.020,54  BDI 1  R$                    2.265,38  R$                2.755,16  R$                  5.020,54 

4 ILUMINAÇÃO  R$               41.036,44  R$                4.434,05  R$                 45.470,49  R$                 51.927,92  R$                5.609,03  R$                57.536,95 

4.1 COMPOSIÇÃO 10 RETIRADA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO DE MADEIRA UN 6,00  R$          105,01  R$            34,18  R$          139,19  R$                    630,06  R$                   205,08  R$                      835,14  R$             132,88  R$            43,25  R$             176,13  BDI 1  R$                       797,28  R$                   259,50  R$                  1.056,78 

4.2 COMPOSIÇÃO 13
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 

ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
M2 14,00  R$       2.012,94  R$            99,77  R$       2.112,71  R$               28.181,16  R$                1.396,78  R$                 29.577,94  R$         2.547,17  R$          126,25  R$         2.673,42  BDI 1  R$                 35.660,38  R$                1.767,50  R$                37.427,88 

4.3 SINAPI 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 14,00  R$          300,54  R$            14,13  R$          314,67  R$                 4.207,56  R$                   197,82  R$                   4.405,38  R$             380,30  R$            17,88  R$             398,18  BDI 1  R$                    5.324,20  R$                   250,32  R$                  5.574,52 

4.4 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 886,95  R$              3,21  R$              1,09  R$              4,30  R$                 2.847,11  R$                   966,78  R$                   3.813,89  R$                 4,06  R$              1,38  R$                 5,44  BDI 1  R$                    3.601,02  R$                1.223,99  R$                  4.825,01 

4.5 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 886,95  R$              5,19  R$              1,48  R$              6,67  R$                 4.603,27  R$                1.312,69  R$                   5.915,96  R$                 6,57  R$              1,87  R$                 8,44  BDI 1  R$                    5.827,26  R$                1.658,60  R$                  7.485,86 

4.6 COMPOSIÇÃO 2
TOMADA DE SOBREPOR EXTERNA COM TAMPA 20A, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO
UN 14,00  R$            40,52  R$            25,35  R$            65,87  R$                    567,28  R$                   354,90  R$                      922,18  R$               51,27  R$            32,08  R$               83,35  BDI 1  R$                       717,78  R$                   449,12  R$                  1.166,90 

5 VELARIO  R$               43.171,11  R$              15.959,06  R$                 59.130,17  R$                 54.628,84  R$              20.194,77  R$                74.823,61 

PISO

Cemitério Municipal

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,54

LOCAL: SINAPI abr/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Cemitério Municipal

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

5.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 84,83  R$            54,61  R$            24,04  R$            78,65  R$                 4.632,57  R$                2.039,31  R$                   6.671,88  R$               69,10  R$            30,42  R$               99,52  BDI 1  R$                    5.861,75  R$                2.580,53  R$                  8.442,28 

5.2 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
M3 9,14  R$            62,89  R$            18,39  R$            81,28  R$                    574,56  R$                   168,01  R$                      742,57  R$               79,58  R$            23,27  R$             102,85  BDI 1  R$                       727,04  R$                   212,59  R$                     939,63 

5.3 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 9,14  R$          124,49  R$            40,84  R$          165,33  R$                 1.137,34  R$                   373,11  R$                   1.510,45  R$             157,53  R$            51,68  R$             209,21  BDI 1  R$                    1.439,19  R$                   472,15  R$                  1.911,34 

5.4 SINAPI 92393
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 38,68  R$            59,35  R$              3,97  R$            63,32  R$                 2.295,66  R$                   153,56  R$                   2.449,22  R$               75,10  R$              5,02  R$               80,12  BDI 1  R$                    2.904,87  R$                   194,17  R$                  3.099,04 

5.5 SINAPI 92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 49,29  R$            60,27  R$              6,46  R$            66,73  R$                 2.970,71  R$                   318,41  R$                   3.289,12  R$               76,27  R$              8,17  R$               84,44  BDI 1  R$                    3.759,35  R$                   402,70  R$                  4.162,05 

5.6 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 19,05  R$            41,43  R$              8,28  R$            49,71  R$                    789,24  R$                   157,73  R$                      946,97  R$               52,43  R$            10,48  R$               62,91  BDI 1  R$                       998,79  R$                   199,64  R$                  1.198,43 

5.7 SINAPI 102073

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, 

COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

M3 0,34  R$       2.828,29  R$          990,11  R$       3.818,40  R$                    947,48  R$                   331,69  R$                   1.279,17  R$         3.578,92  R$       1.252,89  R$         4.831,81  BDI 1  R$                    1.198,94  R$                   419,72  R$                  1.618,66 

PAREDES / MUROS

5.8 SINAPI 105009

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 23,42  R$            35,05  R$            34,73  R$            69,78  R$                    820,87  R$                   813,38  R$                   1.634,25  R$               44,35  R$            43,95  R$               88,30  BDI 1  R$                    1.038,68  R$                1.029,31  R$                  2.067,99 

5.9 COMPOSIÇÃO 6
PAREDE VAZADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 

AMADEIRADO 5X5CM 
UN 1,00  R$       6.317,14  R$       4.088,34  R$     10.405,48  R$                 6.317,14  R$                4.088,34  R$                 10.405,48  R$         7.993,71  R$       5.173,39  R$       13.167,10  BDI 1  R$                    7.993,71  R$                5.173,39  R$                13.167,10 

5.10 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 13,80  R$          190,07  R$            57,06  R$          247,13  R$                 2.622,97  R$                   787,43  R$                   3.410,40  R$             240,51  R$            72,20  R$             312,71  BDI 1  R$                    3.319,04  R$                   996,36  R$                  4.315,40 

5.11 SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 4,92  R$            37,90  R$            18,08  R$            55,98  R$                    186,40  R$                     88,92  R$                      275,32  R$               47,96  R$            22,88  R$               70,84  BDI 1  R$                       235,88  R$                   112,53  R$                     348,41 

5.12 SINAPI 102722

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

AF_07/2021

M 23,42  R$            46,61  R$              8,16  R$            54,77  R$                 1.091,61  R$                   191,11  R$                   1.282,72  R$               58,98  R$            10,33  R$               69,31  BDI 1  R$                    1.381,31  R$                   241,93  R$                  1.623,24 

5.13 SINAPI 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 21,00  R$            65,99  R$            24,85  R$            90,84  R$                 1.385,79  R$                   521,85  R$                   1.907,64  R$               83,50  R$            31,45  R$             114,95  BDI 1  R$                    1.753,50  R$                   660,45  R$                  2.413,95 

5.14 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,96  R$            32,27  R$            37,40  R$            69,67  R$                    418,22  R$                   484,70  R$                      902,92  R$               40,83  R$            47,33  R$               88,16  BDI 1  R$                       529,16  R$                   613,40  R$                  1.142,56 

5.15 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 5,31  R$            29,32  R$            31,12  R$            60,44  R$                    155,67  R$                   165,23  R$                      320,90  R$               37,10  R$            39,38  R$               76,48  BDI 1  R$                       196,98  R$                   209,09  R$                     406,07 

5.16 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 0,32  R$          149,29  R$            60,00  R$          209,29  R$                      48,37  R$                     19,44  R$                        67,81  R$             188,91  R$            75,92  R$             264,83  BDI 1  R$                         61,21  R$                     24,60  R$                       85,81 

5.17 SINAPI 104917

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 36,69  R$            12,19  R$              4,05  R$            16,24  R$                    447,27  R$                   148,60  R$                      595,87  R$               15,43  R$              5,12  R$               20,55  BDI 1  R$                       566,15  R$                   187,86  R$                     754,01 

5.18 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,58  R$            11,66  R$              5,56  R$            17,22  R$                    263,31  R$                   125,56  R$                      388,87  R$               14,75  R$              7,04  R$               21,79  BDI 1  R$                       333,09  R$                   158,98  R$                     492,07 

5.19 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 90,21  R$              9,88  R$              1,75  R$            11,63  R$                    891,31  R$                   157,87  R$                   1.049,18  R$               12,50  R$              2,21  R$               14,71  BDI 1  R$                    1.127,67  R$                   199,37  R$                  1.327,04 

5.20 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,58  R$          606,18  R$          165,53  R$          771,71  R$                 2.172,19  R$                   593,16  R$                   2.765,35  R$             767,06  R$          209,46  R$             976,52  BDI 1  R$                    2.748,68  R$                   750,58  R$                  3.499,26 

5.21 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 142,22  R$              9,52  R$              0,66  R$            10,18  R$                 1.353,89  R$                     93,86  R$                   1.447,75  R$               12,05  R$              0,84  R$               12,89  BDI 1  R$                    1.713,70  R$                   119,46  R$                  1.833,16 

5.22 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,45  R$            11,09  R$              3,64  R$            14,73  R$                    348,81  R$                   114,49  R$                      463,30  R$               14,03  R$              4,61  R$               18,64  BDI 1  R$                       441,29  R$                   145,00  R$                     586,29 

5.23 SINAPI 103341

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 21,38  R$          103,48  R$            42,45  R$          145,93  R$                 2.211,89  R$                   907,37  R$                   3.119,26  R$             130,94  R$            53,72  R$             184,66  BDI 1  R$                    2.798,84  R$                1.148,27  R$                  3.947,11 

5.24 SINAPI 90283

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,30  R$          532,20  R$            79,10  R$          611,30  R$                    159,66  R$                     23,73  R$                      183,39  R$             673,45  R$          100,09  R$             773,54  BDI 1  R$                       202,04  R$                     30,03  R$                     232,07 

5.25 SINAPI 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021
M3 0,32  R$          724,14  R$          320,79  R$       1.044,93  R$                    233,32  R$                   103,36  R$                      336,68  R$             916,33  R$          405,93  R$         1.322,26  BDI 1  R$                       295,24  R$                   130,79  R$                     426,03 

5.26 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 2,46  R$              9,06  R$            18,39  R$            27,45  R$                      22,28  R$                     45,22  R$                        67,50  R$               11,46  R$            23,27  R$               34,73  BDI 1  R$                         28,18  R$                     57,22  R$                       85,40 

5.27 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 23,42  R$            50,55  R$              6,18  R$            56,73  R$                 1.183,88  R$                   144,74  R$                   1.328,62  R$               63,97  R$              7,82  R$               71,79  BDI 1  R$                    1.498,18  R$                   183,14  R$                  1.681,32 

5.28 SINAPI 10541
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 

DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL
M 13,43  R$            29,41  R$                  -    R$            29,41  R$                    394,98  R$                           -    R$                      394,98  R$               37,22  R$                  -    R$               37,22  BDI 1  R$                       499,86  R$                            -    R$                     499,86 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,54

LOCAL: SINAPI abr/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Cemitério Municipal

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

5.29 SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,00  R$            13,73  R$              4,24  R$            17,97  R$                      13,73  R$                       4,24  R$                        17,97  R$               17,37  R$              5,37  R$               22,74  BDI 1  R$                         17,37  R$                        5,37  R$                       22,74 

5.30 SINAPI 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 14,63  R$            11,17  R$              5,62  R$            16,79  R$                    163,42  R$                     82,22  R$                      245,64  R$               14,13  R$              7,11  R$               21,24  BDI 1  R$                       206,72  R$                   104,02  R$                     310,74 

5.31 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 26,24  R$            38,05  R$            10,61  R$            48,66  R$                    998,43  R$                   278,41  R$                   1.276,84  R$               48,15  R$            13,43  R$               61,58  BDI 1  R$                    1.263,46  R$                   352,40  R$                  1.615,86 

5.32 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 26,24  R$              2,87  R$              0,34  R$              3,21  R$                      75,31  R$                       8,92  R$                        84,23  R$                 3,63  R$              0,43  R$                 4,06  BDI 1  R$                         95,25  R$                     11,28  R$                     106,53 

ESPELHO DÁGUA

5.33 SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,31  R$            70,32  R$            56,46  R$          126,78  R$                    162,58  R$                   130,54  R$                      293,12  R$               88,98  R$            71,44  R$             160,42  BDI 1  R$                       205,72  R$                   165,17  R$                     370,89 

5.34 SINAPI 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 

EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 4,62  R$              8,95  R$              2,32  R$            11,27  R$                      41,38  R$                     10,73  R$                        52,11  R$               11,33  R$              2,94  R$               14,27  BDI 1  R$                         52,39  R$                     13,59  R$                       65,98 

5.35 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 4,62  R$            22,32  R$            17,85  R$            40,17  R$                    103,21  R$                     82,54  R$                      185,75  R$               28,24  R$            22,59  R$               50,83  BDI 1  R$                       130,58  R$                   104,46  R$                     235,04 

5.36 COMPOSIÇÃO 7
REVESTIMENTO COM SEIXO ROLADO E ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE
M2 4,62  R$            73,40  R$            38,72  R$          112,12  R$                    339,40  R$                   179,04  R$                      518,44  R$               92,88  R$            49,00  R$             141,88  BDI 1  R$                       429,48  R$                   226,58  R$                     656,06 

5.37 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 4,93  R$          124,49  R$            40,84  R$          165,33  R$                    613,74  R$                   201,34  R$                      815,08  R$             157,53  R$            51,68  R$             209,21  BDI 1  R$                       776,62  R$                   254,78  R$                  1.031,40 

5.38 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 4,93  R$            67,66  R$            14,64  R$            82,30  R$                    333,56  R$                     72,18  R$                      405,74  R$               85,62  R$            18,53  R$             104,15  BDI 1  R$                       422,11  R$                     91,35  R$                     513,46 

5.39 SINAPI 87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 4,93  R$            31,68  R$            23,45  R$            55,13  R$                    156,18  R$                   115,61  R$                      271,79  R$               40,09  R$            29,67  R$               69,76  BDI 1  R$                       197,64  R$                   146,27  R$                     343,91 

5.40 SINAPI 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 7,59  R$          160,53  R$            12,31  R$          172,84  R$                 1.218,42  R$                     93,43  R$                   1.311,85  R$             203,13  R$            15,58  R$             218,71  BDI 1  R$                    1.541,76  R$                   118,25  R$                  1.660,01 

5.41 SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,00  R$            13,73  R$              4,24  R$            17,97  R$                      13,73  R$                       4,24  R$                        17,97  R$               17,37  R$              5,37  R$               22,74  BDI 1  R$                         17,37  R$                        5,37  R$                       22,74 

5.42 SINAPI 98558

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 1,00  R$              6,14  R$              3,35  R$              9,49  R$                         6,14  R$                       3,35  R$                           9,49  R$                 7,77  R$              4,24  R$               12,01  BDI 1  R$                           7,77  R$                        4,24  R$                       12,01 

5.43 SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$          195,73  R$            14,19  R$          209,92  R$                    195,73  R$                     14,19  R$                      209,92  R$             247,68  R$            17,96  R$             265,64  BDI 1  R$                       247,68  R$                     17,96  R$                     265,64 

5.44 SINAPI 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 14,70  R$            11,17  R$              5,62  R$            16,79  R$                    164,20  R$                     82,61  R$                      246,81  R$               14,13  R$              7,11  R$               21,24  BDI 1  R$                       207,71  R$                   104,52  R$                     312,23 

5.45 COMPOSIÇÃO 14 SUPORTE METÁLICO PARA VELAS FIXADO NO ESPELHO D'ÁGUA UN 156,00  R$            10,13  R$              6,68  R$            16,81  R$                 1.580,28  R$                1.042,08  R$                   2.622,36  R$               12,82  R$              8,45  R$               21,27  BDI 1  R$                    1.999,92  R$                1.318,20  R$                  3.318,12 

FLOREIRA

5.46 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 5,94  R$            38,21  R$            17,93  R$            56,14  R$                    226,81  R$                   106,43  R$                      333,24  R$               48,35  R$            22,69  R$               71,04  BDI 1  R$                       287,01  R$                   134,69  R$                     421,70 

5.47 SINAPI 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 

EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 11,87  R$              8,95  R$              2,32  R$            11,27  R$                    106,25  R$                     27,54  R$                      133,79  R$               11,33  R$              2,94  R$               14,27  BDI 1  R$                       134,51  R$                     34,90  R$                     169,41 

5.48 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 11,87  R$            22,32  R$            17,85  R$            40,17  R$                    264,98  R$                   211,92  R$                      476,90  R$               28,24  R$            22,59  R$               50,83  BDI 1  R$                       335,27  R$                   268,19  R$                     603,46 

5.49 SINAPI 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

M2 11,87  R$              2,80  R$              0,68  R$              3,48  R$                      33,24  R$                       8,07  R$                        41,31  R$                 3,54  R$              0,86  R$                 4,40  BDI 1  R$                         42,03  R$                     10,21  R$                       52,24 

5.50 SINAPI 95623

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 11,87  R$              8,20  R$              2,97  R$            11,17  R$                      97,35  R$                     35,26  R$                      132,61  R$               10,38  R$              3,76  R$               14,14  BDI 1  R$                       123,23  R$                     44,64  R$                     167,87 

5.51 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 3,84  R$              4,42  R$              1,04  R$              5,46  R$                      16,97  R$                       3,99  R$                        20,96  R$                 5,59  R$              1,32  R$                 6,91  BDI 1  R$                         21,47  R$                        5,07  R$                       26,54 

5.52 SINAPI 7.253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,96  R$          175,71  R$                  -    R$          175,71  R$                    168,68  R$                           -    R$                      168,68  R$             222,34  R$                  -    R$             222,34  BDI 1  R$                       213,45  R$                            -    R$                     213,45 

6 MURO EXTERNO  R$               12.334,47  R$                5.078,40  R$                 17.412,87  R$                 15.608,07  R$                6.426,84  R$                22.034,91 

6.1 SINAPI 104800
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 15,17  R$              2,31  R$              6,72  R$              9,03  R$                      35,04  R$                   101,94  R$                      136,98  R$                 2,92  R$              8,50  R$               11,42  BDI 1  R$                         44,30  R$                   128,95  R$                     173,25 

6.2 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,19  R$            37,90  R$            18,08  R$            55,98  R$                    120,74  R$                     57,60  R$                      178,34  R$               47,96  R$            22,88  R$               70,84  BDI 1  R$                       152,79  R$                     72,89  R$                     225,68 

6.3 SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 

M 15,17  R$            46,61  R$              8,16  R$            54,77  R$                    707,07  R$                   123,79  R$                      830,86  R$               58,98  R$            10,33  R$               69,31  BDI 1  R$                       894,73  R$                   156,71  R$                  1.051,44 

6.4 SINAPI 100899
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 15,00  R$            65,99  R$            24,85  R$            90,84  R$                    989,85  R$                   372,75  R$                   1.362,60  R$               83,50  R$            31,45  R$             114,95  BDI 1  R$                    1.252,50  R$                   471,75  R$                  1.724,25 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,54

LOCAL: SINAPI abr/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Cemitério Municipal

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

6.5 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 7,20  R$            32,27  R$            37,40  R$            69,67  R$                    232,34  R$                   269,28  R$                      501,62  R$               40,83  R$            47,33  R$               88,16  BDI 1  R$                       293,98  R$                   340,78  R$                     634,76 

6.6 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 5,31  R$            29,32  R$            31,12  R$            60,44  R$                    155,67  R$                   165,23  R$                      320,90  R$               37,10  R$            39,38  R$               76,48  BDI 1  R$                       196,98  R$                   209,09  R$                     406,07 

6.7 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 0,18  R$          149,29  R$            60,00  R$          209,29  R$                      26,87  R$                     10,80  R$                        37,67  R$             188,91  R$            75,92  R$             264,83  BDI 1  R$                         34,00  R$                     13,67  R$                       47,67 

6.8 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 20,38  R$            12,19  R$              4,05  R$            16,24  R$                    248,48  R$                     82,56  R$                      331,04  R$               15,43  R$              5,12  R$               20,55  BDI 1  R$                       314,53  R$                   104,37  R$                     418,90 

6.9 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,62  R$            11,66  R$              5,56  R$            17,22  R$                    170,48  R$                     81,29  R$                      251,77  R$               14,75  R$              7,04  R$               21,79  BDI 1  R$                       215,66  R$                   102,93  R$                     318,59 

6.10 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 68,87  R$              9,88  R$              1,75  R$            11,63  R$                    680,47  R$                   120,53  R$                      801,00  R$               12,50  R$              2,21  R$               14,71  BDI 1  R$                       860,92  R$                   152,21  R$                  1.013,13 

6.11 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,14  R$          606,18  R$          165,53  R$          771,71  R$                 1.298,38  R$                   354,55  R$                   1.652,93  R$             767,06  R$          209,46  R$             976,52  BDI 1  R$                    1.642,97  R$                   448,64  R$                  2.091,61 

6.12 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 87,32  R$              9,52  R$              0,66  R$            10,18  R$                    831,33  R$                     57,63  R$                      888,96  R$               12,05  R$              0,84  R$               12,89  BDI 1  R$                    1.052,26  R$                     73,35  R$                  1.125,61 

6.13 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,53  R$            11,09  R$              3,64  R$            14,73  R$                    227,73  R$                     74,75  R$                      302,48  R$               14,03  R$              4,61  R$               18,64  BDI 1  R$                       288,10  R$                     94,66  R$                     382,76 

6.14 SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,00  R$            40,01  R$            52,23  R$            92,24  R$                    240,06  R$                   313,38  R$                      553,44  R$               50,63  R$            66,09  R$             116,72  BDI 1  R$                       303,78  R$                   396,54  R$                     700,32 

6.15 SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,65  R$            84,10  R$            55,40  R$          139,50  R$                 1.148,22  R$                   756,38  R$                   1.904,60  R$             106,42  R$            70,10  R$             176,52  BDI 1  R$                    1.452,95  R$                   957,08  R$                  2.410,03 

6.16 SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,06  R$          774,30  R$          223,38  R$          997,68  R$                    822,23  R$                   237,21  R$                   1.059,44  R$             979,80  R$          282,67  R$         1.262,47  BDI 1  R$                    1.040,45  R$                   300,17  R$                  1.340,62 

6.17 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,30  R$          665,13  R$            29,52  R$          694,65  R$                    199,54  R$                       8,86  R$                      208,40  R$             841,66  R$            37,35  R$             879,01  BDI 1  R$                       252,50  R$                     11,21  R$                     263,71 

6.18 SINAPI 103326
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 22,76  R$            58,27  R$            28,75  R$            87,02  R$                 1.325,93  R$                   654,21  R$                   1.980,14  R$               73,73  R$            36,38  R$             110,11  BDI 1  R$                    1.677,73  R$                   827,83  R$                  2.505,56 

6.19 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 1,59  R$              9,06  R$            18,39  R$            27,45  R$                      14,43  R$                     29,29  R$                        43,72  R$               11,46  R$            23,27  R$               34,73  BDI 1  R$                         18,25  R$                     37,07  R$                       55,32 

6.20 SINAPI 87892
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 

M2 45,51  R$              8,95  R$              2,32  R$            11,27  R$                    407,31  R$                   105,58  R$                      512,89  R$               11,33  R$              2,94  R$               14,27  BDI 1  R$                       515,63  R$                   133,80  R$                     649,43 

6.21 SINAPI 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

M2 45,51  R$            22,32  R$            17,85  R$            40,17  R$                 1.015,78  R$                   812,35  R$                   1.828,13  R$               28,24  R$            22,59  R$               50,83  BDI 1  R$                    1.285,20  R$                1.028,07  R$                  2.313,27 

6.22 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 13,65  R$            38,05  R$            10,61  R$            48,66  R$                    519,50  R$                   144,86  R$                      664,36  R$               48,15  R$            13,43  R$               61,58  BDI 1  R$                       657,39  R$                   183,36  R$                     840,75 

6.23 SINAPI 88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

M2 13,65  R$              2,80  R$              0,68  R$              3,48  R$                      38,23  R$                       9,28  R$                        47,51  R$                 3,54  R$              0,86  R$                 4,40  BDI 1  R$                         48,33  R$                     11,74  R$                       60,07 

6.24 SINAPI 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 13,65  R$              8,20  R$              2,97  R$            11,17  R$                    111,95  R$                     40,55  R$                      152,50  R$               10,38  R$              3,76  R$               14,14  BDI 1  R$                       141,72  R$                     51,34  R$                     193,06 

6.25 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,17  R$            50,55  R$              6,18  R$            56,73  R$                    766,84  R$                     93,75  R$                      860,59  R$               63,97  R$              7,82  R$               71,79  BDI 1  R$                       970,42  R$                   118,63  R$                  1.089,05 

7 GRADES E PORTÕES  R$               35.861,52  R$                5.808,45  R$                 41.669,97  R$                 45.379,12  R$                7.349,77  R$                52.728,89 

7.1 COMPOSIÇÃO 3
CERCAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO
M2 113,73  R$          120,67  R$            34,49  R$          155,16  R$               13.724,28  R$                3.922,69  R$                 17.646,97  R$             152,70  R$            43,64  R$             196,34  BDI 1  R$                 17.367,18  R$                4.963,35  R$                22.330,53 

7.2 SINAPI 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 

DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, 

COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 22,32  R$          718,93  R$                  -    R$          718,93  R$               16.046,52  R$                           -    R$                 16.046,52  R$             909,73  R$                  -    R$             909,73  BDI 1  R$                 20.305,17  R$                            -    R$                20.305,17 

7.3 COMPOSIÇÃO 4 REFORMA DO GUARDA-CORPO METÁLICO EXISTENTE M 70,00  R$            53,80  R$            22,91  R$            76,71  R$                 3.766,00  R$                1.603,70  R$                   5.369,70  R$               68,08  R$            28,99  R$               97,07  BDI 1  R$                    4.765,60  R$                2.029,30  R$                  6.794,90 

7.4 SINAPI 100743
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 113,73  R$            10,00  R$              1,24  R$            11,24  R$                 1.137,34  R$                   141,03  R$                   1.278,37  R$               12,65  R$              1,57  R$               14,22  BDI 1  R$                    1.438,74  R$                   178,56  R$                  1.617,30 

7.5 SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 113,73  R$            10,44  R$              1,24  R$            11,68  R$                 1.187,38  R$                   141,03  R$                   1.328,41  R$               13,21  R$              1,57  R$               14,78  BDI 1  R$                    1.502,43  R$                   178,56  R$                  1.680,99 

8 SANITÁRIO  R$                 5.034,30  R$                1.499,27  R$                   6.533,57  R$                    6.369,97  R$                1.897,51  R$                  8.267,48 

8.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1,00  R$              2,49  R$              6,88  R$              9,37  R$                         2,49  R$                       6,88  R$                           9,37  R$                 3,15  R$              8,71  R$               11,86  BDI 1  R$                           3,15  R$                        8,71  R$                       11,86 

8.2 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1,00  R$              6,44  R$            17,77  R$            24,21  R$                         6,44  R$                     17,77  R$                        24,21  R$                 8,15  R$            22,49  R$               30,64  BDI 1  R$                           8,15  R$                     22,49  R$                       30,64 

8.3 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 3,06  R$              0,93  R$              2,56  R$              3,49  R$                         2,85  R$                       7,83  R$                        10,68  R$                 1,18  R$              3,24  R$                 4,42  BDI 1  R$                           3,61  R$                        9,91  R$                       13,52 

8.4 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 3,06  R$              1,99  R$              5,53  R$              7,52  R$                         6,09  R$                     16,92  R$                        23,01  R$                 2,52  R$              7,00  R$                 9,52  BDI 1  R$                           7,71  R$                     21,42  R$                       29,13 

8.5 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,68  R$          840,00  R$            10,46  R$          850,46  R$                 1.411,20  R$                     17,57  R$                   1.428,77  R$         1.062,94  R$            13,24  R$         1.076,18  BDI 1  R$                    1.785,74  R$                     22,24  R$                  1.807,98 

8.6 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 

DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 

ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 0,36  R$          578,37  R$          142,43  R$          720,80  R$                    208,21  R$                     51,27  R$                      259,48  R$             731,87  R$          180,23  R$             912,10  BDI 1  R$                       263,47  R$                     64,88  R$                     328,35 

8.7 SINAPI 102170
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 0,36  R$          231,08  R$            25,19  R$          256,27  R$                      83,19  R$                       9,07  R$                        92,26  R$             292,41  R$            31,88  R$             324,29  BDI 1  R$                       105,27  R$                     11,48  R$                     116,75 

8.8 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 16,01  R$              3,24  R$              4,68  R$              7,92  R$                      51,87  R$                     74,92  R$                      126,79  R$                 4,10  R$              5,92  R$               10,02  BDI 1  R$                         65,63  R$                     94,77  R$                     160,40 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,54

LOCAL: SINAPI abr/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Cemitério Municipal

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

8.9 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 16,01  R$            27,31  R$            29,21  R$            56,52  R$                    437,18  R$                   467,59  R$                      904,77  R$               34,56  R$            36,96  R$               71,52  BDI 1  R$                       553,24  R$                   591,66  R$                  1.144,90 

8.10 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 16,01  R$              2,13  R$              1,64  R$              3,77  R$                      34,10  R$                     26,25  R$                        60,35  R$                 2,70  R$              2,08  R$                 4,78  BDI 1  R$                         43,22  R$                     33,30  R$                       76,52 

8.11 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 16,01  R$              7,07  R$              4,02  R$            11,09  R$                    113,18  R$                     64,35  R$                      177,53  R$                 8,95  R$              5,09  R$               14,04  BDI 1  R$                       143,27  R$                     81,48  R$                     224,75 

8.12 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 3,06  R$            15,26  R$              3,65  R$            18,91  R$                      46,70  R$                     11,17  R$                        57,87  R$               19,31  R$              4,62  R$               23,93  BDI 1  R$                         59,09  R$                     14,14  R$                       73,23 

8.13 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 3,06  R$            43,75  R$              5,35  R$            49,10  R$                    133,88  R$                     16,37  R$                      150,25  R$               55,36  R$              6,77  R$               62,13  BDI 1  R$                       169,40  R$                     20,72  R$                     190,12 

8.14 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$          532,80  R$            23,42  R$          556,22  R$                    532,80  R$                     23,42  R$                      556,22  R$             674,21  R$            29,64  R$             703,85  BDI 1  R$                       674,21  R$                     29,64  R$                     703,85 

8.15 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$          292,01  R$            23,13  R$          315,14  R$                    292,01  R$                     23,13  R$                      315,14  R$             369,51  R$            29,27  R$             398,78  BDI 1  R$                       369,51  R$                     29,27  R$                     398,78 

8.16 SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 2,50  R$            18,84  R$              9,98  R$            28,82  R$                      47,10  R$                     24,95  R$                        72,05  R$               23,84  R$            12,63  R$               36,47  BDI 1  R$                         59,60  R$                     31,58  R$                       91,18 

8.17 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,37  R$            14,98  R$            12,07  R$            27,05  R$                      35,50  R$                     28,61  R$                        64,11  R$               18,96  R$            15,27  R$               34,23  BDI 1  R$                         44,94  R$                     36,19  R$                       81,13 

8.18 SINAPI 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 2,00  R$              6,58  R$              6,01  R$            12,59  R$                      13,16  R$                     12,02  R$                        25,18  R$                 8,33  R$              7,61  R$               15,94  BDI 1  R$                         16,66  R$                     15,22  R$                       31,88 

8.19 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 2,03  R$            74,21  R$            14,65  R$            88,86  R$                    150,28  R$                     29,67  R$                      179,95  R$               93,91  R$            18,54  R$             112,45  BDI 1  R$                       190,17  R$                     37,54  R$                     227,71 

8.20 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 2,00  R$              3,22  R$              9,42  R$            12,64  R$                         6,44  R$                     18,84  R$                        25,28  R$                 4,07  R$            11,92  R$               15,99  BDI 1  R$                           8,14  R$                     23,84  R$                       31,98 

8.21 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 7,55  R$              6,02  R$            16,45  R$            22,47  R$                      45,42  R$                   124,12  R$                      169,54  R$                 7,62  R$            20,82  R$               28,44  BDI 1  R$                         57,49  R$                   157,09  R$                     214,58 

8.22 SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 2,03  R$            55,71  R$            12,61  R$            68,32  R$                    112,81  R$                     25,54  R$                      138,35  R$               70,50  R$            15,96  R$               86,46  BDI 1  R$                       142,76  R$                     32,32  R$                     175,08 

8.23 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 5,52  R$            53,27  R$            18,46  R$            71,73  R$                    294,05  R$                   101,90  R$                      395,95  R$               67,41  R$            23,36  R$               90,77  BDI 1  R$                       372,10  R$                   128,95  R$                     501,05 

8.24 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,00  R$            14,43  R$            12,86  R$            27,29  R$                      14,43  R$                     12,86  R$                        27,29  R$               18,26  R$            16,27  R$               34,53  BDI 1  R$                         18,26  R$                     16,27  R$                       34,53 

8.25 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00  R$            17,92  R$            13,75  R$            31,67  R$                      17,92  R$                     13,75  R$                        31,67  R$               22,68  R$            17,40  R$               40,08  BDI 1  R$                         22,68  R$                     17,40  R$                       40,08 

8.26 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 250,00  R$              3,74  R$              1,09  R$              4,83  R$                    935,00  R$                   272,50  R$                   1.207,50  R$                 4,73  R$              1,38  R$                 6,11  BDI 1  R$                    1.182,50  R$                   345,00  R$                  1.527,50 

9 DEPÓSITO DE MATERIAIS  R$                 3.825,74  R$                1.616,17  R$                   5.441,91  R$                    4.841,30  R$                2.044,75  R$                  6.886,05 

9.1 SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,68  R$          840,00  R$            10,46  R$          850,46  R$                 1.411,20  R$                     17,57  R$                   1.428,77  R$         1.062,94  R$            13,24  R$         1.076,18  BDI 1  R$                    1.785,74  R$                     22,24  R$                  1.807,98 

9.2 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 33,77  R$              3,24  R$              4,68  R$              7,92  R$                    109,41  R$                   158,03  R$                      267,44  R$                 4,10  R$              5,92  R$               10,02  BDI 1  R$                       138,45  R$                   199,91  R$                     338,36 

9.3 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 33,77  R$            27,31  R$            29,21  R$            56,52  R$                    922,20  R$                   986,36  R$                   1.908,56  R$               34,56  R$            36,96  R$               71,52  BDI 1  R$                    1.167,02  R$                1.248,07  R$                  2.415,09 

9.4 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 33,77  R$              2,13  R$              1,64  R$              3,77  R$                      71,93  R$                     55,38  R$                      127,31  R$                 2,70  R$              2,08  R$                 4,78  BDI 1  R$                         91,17  R$                     70,24  R$                     161,41 

9.5 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 33,77  R$              7,07  R$              4,02  R$            11,09  R$                    238,74  R$                   135,75  R$                      374,49  R$                 8,95  R$              5,09  R$               14,04  BDI 1  R$                       302,22  R$                   171,88  R$                     474,10 

9.6 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 3,74  R$              0,93  R$              1,05  R$              1,98  R$                         3,48  R$                       3,93  R$                           7,41  R$                 1,18  R$              1,33  R$                 2,51  BDI 1  R$                           4,42  R$                        4,98  R$                          9,40 

9.7 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 3,74  R$            21,83  R$              5,48  R$            27,31  R$                      81,73  R$                     20,52  R$                      102,25  R$               27,62  R$              6,93  R$               34,55  BDI 1  R$                       103,41  R$                     25,95  R$                     129,36 

9.8 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,74  R$              8,48  R$              7,43  R$            15,91  R$                      31,75  R$                     27,82  R$                        59,57  R$               10,73  R$              9,40  R$               20,13  BDI 1  R$                         40,17  R$                     35,19  R$                       75,36 

9.9 SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$            49,37  R$              2,68  R$            52,05  R$                      98,74  R$                       5,36  R$                      104,10  R$               62,47  R$              3,39  R$               65,86  BDI 1  R$                       124,94  R$                        6,78  R$                     131,72 

9.10 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$            50,84  R$              5,06  R$            55,90  R$                    101,68  R$                     10,12  R$                      111,80  R$               64,33  R$              6,40  R$               70,73  BDI 1  R$                       128,66  R$                     12,80  R$                     141,46 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 26,54

LOCAL: SINAPI abr/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Cemitério Municipal

Av. João XXIII

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

9.11 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$            61,18  R$            13,22  R$            74,40  R$                      61,18  R$                     13,22  R$                        74,40  R$               77,42  R$            16,73  R$               94,15  BDI 1  R$                         77,42  R$                     16,73  R$                       94,15 

9.12 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 93,87  R$              7,39  R$              1,94  R$              9,33  R$                    693,70  R$                   182,11  R$                      875,81  R$                 9,35  R$              2,45  R$               11,80  BDI 1  R$                       877,68  R$                   229,98  R$                  1.107,66 

10 DEPÓSITO DE CAIXÕES  R$                 5.789,50  R$                   226,48  R$                   6.015,98  R$                    7.326,23  R$                   286,59  R$                  7.612,82 

10.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 38,78  R$              0,93  R$              2,56  R$              3,49  R$                      36,07  R$                     99,28  R$                      135,35  R$                 1,18  R$              3,24  R$                 4,42  BDI 1  R$                         45,76  R$                   125,65  R$                     171,41 

10.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 38,78  R$            61,26  R$              3,28  R$            64,54  R$                 2.375,66  R$                   127,20  R$                   2.502,86  R$               77,52  R$              4,15  R$               81,67  BDI 1  R$                    3.006,23  R$                   160,94  R$                  3.167,17 

10.3 SINAPI 37561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, 

COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 6,16  R$          548,34  R$                  -    R$          548,34  R$                 3.377,77  R$                           -    R$                   3.377,77  R$             693,87  R$                  -    R$             693,87  BDI 1  R$                    4.274,24  R$                            -    R$                  4.274,24 

11 PAISAGISMO  R$               50.364,42  R$                3.741,73  R$                 54.106,15  R$                 63.731,76  R$                4.734,82  R$                68.466,58 

11.1 COMPOSIÇÃO 11 ESPALHAMENTO DE TERRA  PARA O PLANTIO M3 59,00  R$          176,11  R$              1,03  R$          177,14  R$               10.390,49  R$                     60,77  R$                 10.451,26  R$             222,85  R$              1,30  R$             224,15  BDI 1  R$                 13.148,15  R$                     76,70  R$                13.224,85 

11.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO EM PEDRA GRÊS MÉDIA PARA CONTENÇÃO DE TERRA M3 0,33  R$          604,50  R$          424,74  R$       1.029,24  R$                    200,07  R$                   140,57  R$                      340,64  R$             764,93  R$          537,47  R$         1.302,40  BDI 1  R$                       253,16  R$                   177,88  R$                     431,04 

11.3 SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_11/2021

UN 20,00  R$       1.217,58  R$            29,05  R$       1.246,63  R$               24.351,60  R$                   581,00  R$                 24.932,60  R$         1.540,73  R$            36,76  R$         1.577,49  BDI 1  R$                 30.814,60  R$                   735,20  R$                31.549,80 

11.4 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 2,00  R$       1.256,99  R$            28,14  R$       1.285,13  R$                 2.513,98  R$                     56,28  R$                   2.570,26  R$         1.590,60  R$            35,61  R$         1.626,21  BDI 1  R$                    3.181,20  R$                     71,22  R$                  3.252,42 

11.5 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 155,58  R$              1,27  R$              3,29  R$              4,56  R$                    197,59  R$                   511,86  R$                      709,45  R$                 1,61  R$              4,16  R$                 5,77  BDI 1  R$                       250,48  R$                   647,21  R$                     897,69 

11.6 SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 5,00  R$            19,94  R$            52,32  R$            72,26  R$                      99,70  R$                   261,60  R$                      361,30  R$               25,23  R$            66,21  R$               91,44  BDI 1  R$                       126,15  R$                   331,05  R$                     457,20 

11.7 COMPOSIÇÃO 8 INSTALAÇÃO DE ESTÁTUA DE ANJO UN 1,00  R$          262,79  R$          130,52  R$          393,31  R$                    262,79  R$                   130,52  R$                      393,31  R$             332,53  R$          165,16  R$             497,69  BDI 1  R$                       332,53  R$                   165,16  R$                     497,69 

11.8 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 

EM PLACAS. AF_07/2024
M2 66,37  R$            26,94  R$              2,59  R$            29,53  R$                 1.788,01  R$                   171,90  R$                   1.959,91  R$               34,09  R$              3,28  R$               37,37  BDI 1  R$                    2.262,55  R$                   217,69  R$                  2.480,24 

11.9 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2 98,78  R$            66,83  R$              4,73  R$            71,56  R$                 6.601,47  R$                   467,23  R$                   7.068,70  R$               84,57  R$              5,99  R$               90,56  BDI 1  R$                    8.353,82  R$                   591,69  R$                  8.945,51 

11.10 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 26,00  R$            46,72  R$              1,00  R$            47,72  R$                 1.214,72  R$                     26,00  R$                   1.240,72  R$               59,12  R$              1,27  R$               60,39  BDI 1  R$                    1.537,12  R$                     33,02  R$                  1.570,14 

11.11 COMPOSIÇÃO 12 PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM M2 200,00  R$            13,72  R$              6,67  R$            20,39  R$                 2.744,00  R$                1.334,00  R$                   4.078,00  R$               17,36  R$              8,44  R$               25,80  BDI 1  R$                    3.472,00  R$                1.688,00  R$                  5.160,00 

TOTAL:  R$             251.395,68  R$              70.484,92  R$               321.880,60  R$               318.118,16  R$              89.190,96  R$              407.309,12 

Campo Bom,

Profissional: Larissa Secchi Da Campo

CAU/RS A167737-3

sexta-feira, 13 de junho de 2025


