
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 24,88% 47,74% 12/02/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024) 16,86% 85,80% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 60.815,30 75.806,71 136.622,01 6,51 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS

 1.1.1 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

unxmês            10,00 0,00 781,25 781,25 0,00 975,59 975,59 0,00 9.755,90 9.755,90 0,46 %

 1.1.2 11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) e refeitório, c/ tesouras, telha 4mm, 

piso em concreto desempolado

m²            10,00 49,83 142,27 192,10 62,23 177,66 239,89 622,30 1.776,60 2.398,90 0,11 %

 1.1.3 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês            10,00 0,00 781,25 781,25 0,00 975,59 975,59 0,00 9.755,90 9.755,90 0,46 %

 1.1.4 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m²              6,00 125,13 500,53 625,66 156,26 625,04 781,30 937,56 3.750,24 4.687,80 0,22 %

 1.1.5 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN              1,00 60,16 526,78 586,94 75,12 657,82 732,94 75,12 657,82 732,94 0,03 %

 1.1.6 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN              1,00 15,79 150,65 166,44 19,72 188,12 207,84 19,72 188,12 207,84 0,01 %

 1.1.7 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 

DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN              1,00 357,46 1.493,11 1.850,57 446,38 1.864,52 2.310,90 446,38 1.864,52 2.310,90 0,11 %

 1.1.8 5033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, 

TIPO B OU D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN                 1,00 0,00 947,00 947,00 0,00 1.182,57 1.182,57 0,00 1.182,57 1.182,57 0,06 %

 1.1.9 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m²              6,00 27,96 427,17 455,13 34,92 533,43 568,35 209,52 3.200,58 3.410,10 0,16 %

 1.1.10  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³          100,00 30,00 70,00 100,00 37,46 87,41 124,87 3.746,00 8.741,00 12.487,00 0,59 %

 1.1.11 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²          330,00 23,23 53,07 76,30 29,01 66,27 95,28 9.573,30 21.869,10 31.442,40 1,50 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.2.1 93565-A Próprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS SEMANAIS) MES            10,00 3.252,80 68,16 3.320,96 4.061,94 85,11 4.147,05 40.619,40 851,10 41.470,50 1,98 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 1.3.1  CPU2287 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 

1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)

UN              1,00 1.800,00 4.200,00 6.000,00 2.247,75 5.244,76 7.492,51 2.247,75 5.244,76 7.492,51 0,36 %

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 

2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS 

A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS          275,00 6,75 20,29 27,04 8,43 25,34 33,77 2.318,25 6.968,50 9.286,75 0,44 %

2 FUNDAÇÃO 52.806,02 146.543,25 199.349,27 9,50 %

 2.1 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M          125,00 26,66 26,26 52,92 33,29 32,79 66,08 4.161,25 4.098,75 8.260,00 0,39 %

 2.2 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³          203,88 4,46 8,50 12,96 5,57 10,61 16,18 1.135,61 2.163,17 3.298,78 0,16 %

 2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³            23,34 59,08 22,64 81,72 73,78 28,27 102,05 1.722,17 659,88 2.382,05 0,11 %

 2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³            36,19 39,49 120,01 159,50 49,31 149,86 199,17 1.784,33 5.422,83 7.207,16 0,34 %

 2.5 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²          392,10 36,14 32,37 68,51 45,13 40,42 85,55 17.695,47 15.848,68 33.544,15 1,60 %

 2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG          440,30 7,53 11,62 19,15 9,40 14,51 23,91 4.138,82 6.388,75 10.527,57 0,50 %

 2.7 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG          139,10 5,53 11,94 17,47 6,91 14,91 21,82 961,18 2.073,98 3.035,16 0,14 %

 2.8 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG       1.010,50 4,06 11,82 15,88 5,07 14,76 19,83 5.123,24 14.914,98 20.038,22 0,95 %

 2.9 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG          650,00 3,05 10,91 13,96 3,81 13,62 17,43 2.476,50 8.853,00 11.329,50 0,54 %

 2.10 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          724,40 1,68 9,20 10,88 2,10 11,49 13,59 1.521,24 8.323,36 9.844,60 0,47 %

 2.11 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG          655,80 1,25 9,06 10,31 1,56 11,31 12,87 1.023,05 7.417,10 8.440,15 0,40 %

 2.12 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³            56,90 13,81 722,38 736,19 17,25 902,07 919,32 981,53 51.327,78 52.309,31 2,49 %

 2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³          167,24 0,39 1,04 1,43 0,49 1,30 1,79 81,95 217,41 299,36 0,01 %

 2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³          221,86 17,87 8,60 26,47 22,32 10,74 33,06 4.951,92 2.382,78 7.334,70 0,35 %

 2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²          388,18 10,25 33,86 44,11 12,80 42,28 55,08 4.968,70 16.412,25 21.380,95 1,02 %

 2.16 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN              1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

3 ESTRUTURA 39.572,22 248.445,46 288.017,68 13,72 %

 3.1 PILARES

 3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          283,00 23,08 48,15 71,23 28,82 60,13 88,95 8.156,06 17.016,79 25.172,85 1,20 %

 3.1.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          680,70 1,00 10,26 11,26 1,25 12,81 14,06 850,88 8.719,77 9.570,65 0,46 %

 3.1.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          214,40 0,62 8,88 9,50 0,77 11,09 11,86 165,09 2.377,70 2.542,79 0,12 %

 3.1.4 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          145,00 0,45 8,77 9,22 0,56 10,95 11,51 81,20 1.587,75 1.668,95 0,08 %

 3.1.5 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,70 3,52 10,34 13,86 4,40 12,91 17,31 1.776,28 5.211,77 6.988,05 0,33 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³            18,60 28,55 653,82 682,37 35,65 816,46 852,11 663,09 15.186,16 15.849,25 0,75 %

 3.1.7 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN              1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

 3.2 VIGAS

 3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          292,00 41,45 82,58 124,03 51,76 103,12 154,88 15.113,92 30.111,04 45.224,96 2,15 %

 3.2.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,80 2,33 10,93 13,26 2,91 13,65 16,56 1.175,06 5.511,87 6.686,93 0,32 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOTE 01
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Valor Unit com BDI Total
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Valor Unit
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 3.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          143,50 1,53 11,02 12,55 1,91 13,76 15,67 274,09 1.974,56 2.248,65 0,11 %

 3.2.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          541,90 1,00 10,26 11,26 1,25 12,81 14,06 677,38 6.941,74 7.619,12 0,36 %

 3.2.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          525,50 0,62 8,88 9,50 0,77 11,09 11,86 404,64 5.827,80 6.232,44 0,30 %

 3.2.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          360,30 0,45 8,77 9,22 0,56 10,95 11,51 201,77 3.945,29 4.147,06 0,20 %

 3.2.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          432,20 3,52 10,34 13,86 4,40 12,91 17,31 1.901,68 5.579,70 7.481,38 0,36 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            30,10 29,00 653,41 682,41 36,21 815,95 852,16 1.089,92 24.560,10 25.650,02 1,22 %

 3.2.9 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN              1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

 3.3 LAJES

 3.3.1 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²            56,60 22,28 58,87 81,15 27,82 73,51 101,33 1.574,61 4.160,67 5.735,28 0,27 %

 3.3.2 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          395,60 3,02 10,34 13,36 3,77 12,91 16,68 1.491,41 5.107,20 6.598,61 0,31 %

 3.3.3 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          213,20 1,92 10,86 12,78 2,40 13,56 15,96 511,68 2.890,99 3.402,67 0,16 %

 3.3.4 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          202,80 1,18 10,93 12,11 1,47 13,65 15,12 298,12 2.768,22 3.066,34 0,15 %

 3.3.5 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            12,30 0,72 10,14 10,86 0,90 12,66 13,56 11,07 155,72 166,79 0,01 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            32,80 29,00 653,41 682,41 36,21 815,95 852,16 1.187,69 26.763,16 27.950,85 1,33 %

 3.3.7 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN              1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

 3.3.8 EHU024-1 CYPE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m²            93,94 2,43 104,31 106,74 3,03 130,26 133,29 284,64 12.236,62 12.521,26 0,60 %

 3.3.9 EHU024-2 CYPE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m²          358,88 2,61 118,53 121,14 3,26 148,01 151,27 1.169,95 53.117,83 54.287,78 2,59 %

 3.3.10 EHU024-3 CYPE Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m²            28,18 2,77 134,50 137,27 3,46 167,96 171,42 97,50 4.733,11 4.830,61 0,23 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO

 3.4.1 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 

AF_09/2021

m²              6,25 22,72 236,30 259,02 28,37 295,08 323,45 177,31 1.844,25 2.021,56 0,10 %

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 42.356,49 148.061,58 190.418,07 9,07 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 4.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²            12,85 16,83 38,69 55,52 21,02 48,31 69,33 270,11 620,78 890,89 0,04 %

 4.1.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          713,84 24,13 49,86 73,99 30,13 62,26 92,39 21.508,00 44.443,68 65.951,68 3,14 %

 4.1.3 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m²          120,96 61,61 144,30 205,91 76,94 180,19 257,13 9.306,82 21.796,14 31.102,96 1,48 %

 4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M          103,50 15,73 53,32 69,05 19,64 66,58 86,22 2.032,74 6.891,03 8.923,77 0,43 %

 4.1.5 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M            69,20 10,68 39,74 50,42 13,34 49,63 62,97 923,13 3.434,40 4.357,53 0,21 %

 4.1.6 93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. 

AF_03/2024

M          389,71 1,09 15,52 16,61 1,36 19,38 20,74 530,01 7.552,58 8.082,59 0,39 %

 4.2 DRYWALL

 4.2.1 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

m²            36,94 16,92 100,06 116,98 21,13 124,95 146,08 780,54 4.615,65 5.396,19 0,26 %

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

m²          180,09 16,94 115,83 132,77 21,15 144,64 165,79 3.808,90 26.048,22 29.857,12 1,42 %

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            84,45 16,94 166,63 183,57 21,15 208,08 229,23 1.786,12 17.572,36 19.358,48 0,92 %

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            66,04 16,94 182,34 199,28 21,15 227,70 248,85 1.396,75 15.037,31 16.434,06 0,78 %

 4.3 DIVISÓRIAS

 4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m²              0,15 71,38 263,89 335,27 89,14 329,53 418,67 13,37 49,43 62,80 0,00 %

5 COBERTURA 9.849,77 67.146,63 76.996,40 3,67 %

 5.1 ESTRUTURA

 5.1.1 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG          391,46 1,34 22,33 23,67 1,67 27,88 29,55 653,73 10.913,81 11.567,54 0,55 %

 5.1.2 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²          359,41 4,24 13,64 17,88 5,29 17,03 22,32 1.901,28 6.120,75 8.022,03 0,38 %

 5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²          359,41 3,53 12,18 15,71 4,41 15,21 19,62 1.585,00 5.466,63 7.051,63 0,34 %

 5.2 TELHAMENTO

 5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²          359,41 4,65 42,59 47,24 5,81 53,18 58,99 2.088,17 19.113,42 21.201,59 1,01 %

 5.2.2 C0769 SEINFRA CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm m²            31,60 31,97 98,72 130,68 39,92 123,27 163,19 1.261,47 3.895,33 5.156,80 0,25 %

 5.3 COMPLEMENTOS
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 5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M            76,00 20,23 168,23 188,46 25,26 210,08 235,34 1.919,76 15.966,08 17.885,84 0,85 %

 5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M            49,85 5,95 51,69 57,64 7,43 64,55 71,98 370,39 3.217,82 3.588,21 0,17 %

 5.3.3 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M            24,55 2,28 80,01 82,29 2,85 99,91 102,76 69,97 2.452,79 2.522,76 0,12 %

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.902,45 8.318,16 14.220,61 0,68 %

 6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m²          155,67 23,58 34,98 58,56 29,45 43,68 73,13 4.584,48 6.799,67 11.384,15 0,54 %

 6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m²            73,18 14,42 16,62 31,04 18,01 20,75 38,76 1.317,97 1.518,49 2.836,46 0,14 %

7 ESQUADRIAS 18.582,40 191.755,52 210.337,92 10,02 %

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA

 7.1.1.1 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            12,00 222,97 1.600,14 1.823,11 278,43 1.998,18 2.276,61 3.341,16 23.978,16 27.319,32 1,30 %

 7.1.1.2 90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            10,00 218,04 1.508,24 1.726,28 272,28 1.883,42 2.155,70 2.722,80 18.834,20 21.557,00 1,03 %

 7.1.1.3 90841-A Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN              1,00 223,93 1.533,08 1.757,01 279,63 1.914,44 2.194,07 279,63 1.914,44 2.194,07 0,10 %

 7.1.1.4 90841-B Próprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²            14,39 185,63 1.055,46 1.241,09 231,81 1.318,01 1.549,82 3.335,75 18.966,16 22.301,91 1,06 %

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN              1,00 112,44 1.871,16 1.983,60 140,41 2.336,62 2.477,03 140,41 2.336,62 2.477,03 0,12 %

 7.1.1.6 90841-C Próprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN              2,00 246,15 1.806,65 2.052,80 307,38 2.256,06 2.563,44 614,76 4.512,12 5.126,88 0,24 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

 7.2.1.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              9,87 9,42 1.101,29 1.110,71 11,76 1.375,24 1.387,00 116,07 13.573,62 13.689,69 0,65 %

 7.2.1.2 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              6,93 10,11 856,05 866,16 12,62 1.068,99 1.081,61 87,46 7.408,10 7.495,56 0,36 %

 7.2.1.3 94805-A Próprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A 

ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

m²            20,28 9,42 580,46 589,88 11,76 724,85 736,61 238,49 14.699,96 14.938,45 0,71 %

 7.2.1.4 36896 SINAPI PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m²              4,70 0,00 521,15 521,15 0,00 650,79 650,79 0,00 3.058,71 3.058,71 0,15 %

 7.2.1.5 94805-A Próprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²              2,52 9,42 580,46 589,88 11,76 724,85 736,61 29,64 1.826,62 1.856,26 0,09 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

 7.2.2.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            25,64 45,16 849,73 894,89 56,39 1.061,10 1.117,49 1.445,84 27.206,60 28.652,44 1,36 %

 7.2.2.2 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²              1,35 19,04 970,47 989,51 23,78 1.211,88 1.235,66 32,10 1.636,04 1.668,14 0,08 %

 7.2.2.3 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m²            35,67 25,39 514,43 539,82 31,71 642,40 674,11 1.131,10 22.914,41 24.045,51 1,15 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS

 7.3.1.1 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em 

manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²              3,15 71,46 578,59 650,05 89,24 722,52 811,76 281,11 2.275,94 2.557,05 0,12 %

 7.4 ACESSÓRIOS

 7.4.1 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              7,00 24,02 372,11 396,13 30,00 464,67 494,67 210,00 3.252,69 3.462,69 0,16 %

 7.4.2 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un              7,00 5,95 105,83 111,78 7,43 132,16 139,59 52,01 925,12 977,13 0,05 %

 7.4.3 20017 SINAPI ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M          233,34 0,00 12,73 12,73 0,00 15,90 15,90 0,00 3.710,11 3.710,11 0,18 %

 7.4.4 11561 SINAPI MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN              4,00 0,00 247,80 247,80 0,00 309,44 309,44 0,00 1.237,76 1.237,76 0,06 %

 7.4.5 3080 SINAPI FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA un            23,00 0,00 83,01 83,01 0,00 103,66 103,66 0,00 2.384,18 2.384,18 0,11 %

 7.4.6 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS. AF_12/2019

UN            37,00 23,11 27,67 50,78 28,86 34,55 63,41 1.067,82 1.278,35 2.346,17 0,11 %

 7.4.7 110108 COTAÇÃO GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²              0,45 76,80 307,20 384,00 95,90 383,61 479,51 43,16 172,62 215,78 0,01 %

7.5 TELAS MOSQUITEIRAS

7.5.1 COTAÇÃO 0751 COTAÇÃO TELA MOSQUITEIRA FIXA EM ALUMÍNIO M2            62,66 43,62 174,48 218,10 54,47 217,89 272,36 3.413,09 13.652,99 17.066,08 0,81 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 29.241,14 38.315,82 67.556,96 3,22 %

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²       1.453,38 4,57 3,07 7,64 5,71 3,83 9,54 8.298,80 5.566,45 13.865,25 0,66 %

 8.1.2 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²       1.375,61 10,14 11,66 21,80 12,66 14,56 27,22 17.415,22 20.028,88 37.444,10 1,78 %

 8.1.3 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²            77,77 9,69 11,53 21,22 12,10 14,40 26,50 941,02 1.119,89 2.060,91 0,10 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

 8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²          110,00 18,83 84,45 103,28 23,51 105,46 128,97 2.586,10 11.600,60 14.186,70 0,68 %

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 50.985,28 51.504,45 102.489,73 4,88 %

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 9.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²          393,44 7,33 83,62 90,95 9,15 104,42 113,57 3.599,98 41.083,00 44.682,98 2,13 %

 9.1.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²          393,44 14,47 12,10 26,57 18,07 15,11 33,18 7.109,46 5.944,88 13.054,34 0,62 %

 9.2 GRANILITE
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 9.2.1 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m²          393,44 70,00 7,60 77,60 87,41 9,49 96,90 34.390,59 3.733,75 38.124,34 1,82 %

 9.3 RODAPÉ

 9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m          260,64 18,08 2,28 20,36 22,58 2,85 25,43 5.885,25 742,82 6.628,07 0,32 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 2.464,37 28.123,44 30.587,81 1,46 %

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 10.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²          269,33 7,33 83,62 90,95 9,15 104,42 113,57 2.464,37 28.123,44 30.587,81 1,46 %

11 REVESTIMENTO DE TETO 7.927,87 27.765,76 35.693,63 1,70 %

 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

 11.1.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m²              4,24 1,12 8,18 9,30 1,40 10,21 11,61 5,94 43,29 49,23 0,00 %

 11.1.2 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m²              4,24 16,38 13,70 30,08 20,45 17,11 37,56 86,71 72,55 159,26 0,01 %

 11.2 FORRO

 11.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m²          340,81 18,41 64,97 83,38 22,99 81,13 104,12 7.835,22 27.649,92 35.485,14 1,69 %

12 PINTURA 32.352,09 43.952,49 76.304,58 3,63 %

 12.1 PAREDES

 12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²       2.078,46 1,59 1,90 3,49 1,99 2,37 4,36 4.136,14 4.925,95 9.062,09 0,43 %

 12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²       1.351,77 5,89 5,39 11,28 7,36 6,73 14,09 9.949,03 9.097,41 19.046,44 0,91 %

 12.1.3 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²       1.200,79 3,89 6,80 10,69 4,86 8,49 13,35 5.835,84 10.194,71 16.030,55 0,76 %

 12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²          726,69 3,67 10,46 14,13 4,58 13,06 17,64 3.328,24 9.490,57 12.818,81 0,61 %

 12.1.5 104641-A Próprio PINTURA EPÓXI STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2          150,98 3,89 10,37 14,26 4,86 12,95 17,81 733,76 1.955,19 2.688,95 0,13 %

 12.2 TETO

 12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²          340,81 12,08 7,83 19,91 15,08 9,78 24,86 5.139,41 3.333,12 8.472,53 0,40 %

 12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m²          340,81 5,43 5,91 11,34 6,78 7,38 14,16 2.310,69 2.515,18 4.825,87 0,23 %

 12.3 ESQUADRIAS

 12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m²            59,06 5,28 23,88 29,16 6,59 29,82 36,41 389,21 1.761,17 2.150,38 0,10 %

 12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m²            59,06 7,18 9,21 16,39 8,97 11,50 20,47 529,77 679,19 1.208,96 0,06 %

13 MARMORARIA 489,56 10.772,50 11.262,06 0,54 %

 13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²            13,42 29,21 642,82 672,03 36,48 802,72 839,20 489,56 10.772,50 11.262,06 0,54 %

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 7.762,91 59.378,75 67.141,66 3,20 %

 14.1 EQUIPAMENTOS

 14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              2,00 11,31 86,10 97,41 14,12 107,52 121,64 28,24 215,04 243,28 0,01 %

 14.2 LOUÇAS

 14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              6,00 26,46 521,32 547,78 33,04 651,00 684,04 198,24 3.906,00 4.104,24 0,20 %

 14.2.2 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN              1,00 15,46 524,45 539,91 19,31 654,91 674,22 19,31 654,91 674,22 0,03 %

 14.2.3 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            13,00 36,28 420,70 456,98 45,30 525,35 570,65 588,90 6.829,55 7.418,45 0,35 %

 14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              1,00 57,49 900,74 958,23 71,79 1.124,80 1.196,59 71,79 1.124,80 1.196,59 0,06 %

 14.2.5 170124 COTAÇÃO LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

und              1,00 53,81 215,23 269,04 67,19 268,77 335,96 67,19 268,77 335,96 0,02 %

 14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              3,00 19,89 127,78 147,67 24,84 159,57 184,41 74,52 478,71 553,23 0,03 %

 14.2.7  44.01.850 COTAÇÃO CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un              6,00 20,51 82,05 102,56 25,61 102,46 128,07 153,66 614,76 768,42 0,04 %

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS

 14.3.1  44.02.200 COTAÇÃO TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO m²              7,14 324,12 1.296,47 1.620,59 404,74 1.618,98 2.023,72 2.889,84 11.559,52 14.449,36 0,69 %

 14.3.2 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un              1,00 6,89 2.401,60 2.408,49 8,60 2.999,00 3.007,60 8,60 2.999,00 3.007,60 0,14 %

 14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              6,00 11,22 249,81 261,03 14,01 311,95 325,96 84,06 1.871,70 1.955,76 0,09 %

 14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN              5,00 3,85 80,65 84,50 4,81 100,71 105,52 24,05 503,55 527,60 0,03 %

 14.3.5  44.03.300 COTAÇÃO TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un              2,00 18,61 74,44 93,05 23,24 92,96 116,20 46,48 185,92 232,40 0,01 %

 14.3.6  44.03.316 COTAÇÃO TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN              6,00 99,04 396,15 495,19 123,67 494,69 618,36 742,02 2.968,14 3.710,16 0,18 %

 14.3.7 9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un            22,00 17,07 248,38 265,45 21,32 310,17 331,49 469,04 6.823,74 7.292,78 0,35 %

 14.3.8 11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para 

instalação em bancada

un              1,00 17,07 310,37 327,44 21,32 387,58 408,90 21,32 387,58 408,90 0,02 %

 14.3.9 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un              6,00 9,90 803,09 812,99 12,36 1.002,86 1.015,22 74,16 6.017,16 6.091,32 0,29 %

 14.3.10 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un              8,00 5,95 215,83 221,78 7,43 269,52 276,95 59,44 2.156,16 2.215,60 0,11 %

 14.3.11 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un              8,00 5,95 105,83 111,78 7,43 132,16 139,59 59,44 1.057,28 1.116,72 0,05 %

 14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              4,00 24,02 401,18 425,20 30,00 500,97 530,97 120,00 2.003,88 2.123,88 0,10 %

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN            19,00 31,67 80,42 112,09 39,55 100,42 139,97 751,45 1.907,98 2.659,43 0,13 %

 14.3.14  18.050.0120-0 COTAÇÃO ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN              4,00 242,47 969,89 1.212,36 302,79 1.211,15 1.513,94 1.211,16 4.844,60 6.055,76 0,29 %

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 37.948,34 109.224,32 147.172,66 6,84 %

 15.1 HIDRÁULICA

 15.1.1 40411 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") UN              1,00 0,00 21,11 21,11 0,00 26,36 26,36 0,00 26,36 26,36 0,00 %
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 15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN              1,00 9,62 83,57 93,19 12,01 104,36 116,37 12,01 104,36 116,37 0,01 %

 15.1.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN              1,00 4,13 82,63 86,76 5,16 103,18 108,34 5,16 103,18 108,34 0,01 %

 15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 6,89 41,51 48,40 8,60 51,84 60,44 8,60 51,84 60,44 0,00 %

 15.1.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              3,00 3,42 7,23 10,65 4,27 9,03 13,30 12,81 27,09 39,90 0,00 %

 15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 8,40 19,06 27,46 10,49 23,80 34,29 178,33 404,60 582,93 0,03 %

 15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            54,40 9,79 19,72 29,51 12,23 24,63 36,86 665,31 1.339,87 2.005,18 0,10 %

 15.1.8 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN              1,00 19,56 198,99 218,55 24,43 248,49 272,92 24,43 248,49 272,92 0,01 %

 15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN              1,00 4,02 44,01 48,03 5,02 54,96 59,98 5,02 54,96 59,98 0,00 %

 15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              1,00 13,69 189,66 203,35 17,10 236,84 253,94 17,10 236,84 253,94 0,01 %

 15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            24,00 8,09 106,64 114,73 10,10 133,17 143,27 242,40 3.196,08 3.438,48 0,16 %

 15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              2,00 8,09 100,72 108,81 10,10 125,77 135,87 20,20 251,54 271,74 0,01 %

 15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              2,00 7,09 51,64 58,73 8,85 64,49 73,34 17,70 128,98 146,68 0,01 %

 15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M              1,00 11,19 91,99 103,18 13,97 114,87 128,84 13,97 114,87 128,84 0,01 %

 15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 3,48 3,46 6,94 4,35 4,32 8,67 8,70 8,64 17,34 0,00 %

 15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 2,68 22,11 24,79 3,35 27,61 30,96 6,70 55,22 61,92 0,00 %

 15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN            52,00 1,41 1,96 3,37 1,76 2,45 4,21 91,52 127,40 218,92 0,01 %

 15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 4,78 12,49 17,27 5,97 15,60 21,57 5,97 15,60 21,57 0,00 %

 15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              3,00 4,10 3,54 7,64 5,12 4,42 9,54 15,36 13,26 28,62 0,00 %

 15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 2,41 7,19 9,60 3,01 8,98 11,99 3,01 8,98 11,99 0,00 %

 15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 4,78 9,66 14,44 5,97 12,06 18,03 5,97 12,06 18,03 0,00 %

 15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 2,58 4,47 7,05 3,22 5,58 8,80 3,22 5,58 8,80 0,00 %

 15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            81,00 2,58 5,02 7,60 3,22 6,27 9,49 260,82 507,87 768,69 0,04 %

 15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 3,71 9,25 12,96 4,63 11,55 16,18 4,63 11,55 16,18 0,00 %

 15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            25,00 1,70 14,55 16,25 2,12 18,17 20,29 53,00 454,25 507,25 0,02 %

 15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 3,08 33,68 36,76 3,85 42,06 45,91 3,85 42,06 45,91 0,00 %

 15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          298,60 13,96 8,64 22,60 17,43 10,79 28,22 5.204,60 3.221,89 8.426,49 0,40 %

 15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            31,40 16,62 14,71 31,33 20,75 18,37 39,12 651,55 576,82 1.228,37 0,06 %

 15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M              0,10 1,02 15,69 16,71 1,27 19,59 20,86 0,13 1,96 2,09 0,00 %

 15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN            37,00 5,44 4,47 9,91 6,79 5,58 12,37 251,23 206,46 457,69 0,02 %

 15.1.31 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN              1,00 3,67 7,34 11,01 4,58 9,17 13,75 4,58 9,17 13,75 0,00 %

 15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              2,00 9,56 21,69 31,25 11,94 27,09 39,03 23,88 54,18 78,06 0,00 %

 15.1.33 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            15,00 8,15 11,43 19,58 10,18 14,27 24,45 152,70 214,05 366,75 0,02 %

 15.1.34 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              1,00 4,82 15,12 19,94 6,02 18,88 24,90 6,02 18,88 24,90 0,00 %

 15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              8,00 5,19 10,92 16,11 6,48 13,64 20,12 51,84 109,12 160,96 0,01 %

 15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            49,00 4,81 7,98 12,79 6,01 9,97 15,98 294,49 488,53 783,02 0,04 %

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN              1,00 3.591,84 13.786,36 17.378,20 4.485,32 17.215,75 21.701,07 4.485,32 17.215,75 21.701,07 1,03 %

 15.1.38 43981 SINAPI RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un              1,00 0,00 7.787,45 7.787,45 0,00 9.724,60 9.724,60 0,00 9.724,60 9.724,60 0,46 %

 15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              8,00 5,95 10,03 15,98 7,43 12,52 19,95 59,44 100,16 159,60 0,01 %

 15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un              1,00 26,96 879,51 906,47 33,67 1.098,29 1.131,96 33,67 1.098,29 1.131,96 0,05 %

 15.1.41 37105 SINAPI RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA 

RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj              1,00 0,00 2.964,31 2.964,31 0,00 3.701,69 3.701,69 0,00 3.701,69 3.701,69 0,18 %

 15.2 SANITÁRIA

 15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 14,61 32,74 47,35 18,24 40,88 59,12 18,24 40,88 59,12 0,00 %
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 15.2.2 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un              4,00 319,89 321,76 641,65 399,46 401,80 801,26 1.597,84 1.607,20 3.205,04 0,15 %

 15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            17,00 15,50 52,97 68,47 19,36 66,15 85,51 329,12 1.124,55 1.453,67 0,07 %

 15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 17,50 83,91 101,41 21,85 104,78 126,63 21,85 104,78 126,63 0,01 %

 15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              3,00 6,05 14,24 20,29 7,55 17,78 25,33 22,65 53,34 75,99 0,00 %

 15.2.6 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN            29,00 2,13 10,87 13,00 2,66 13,57 16,23 77,14 393,53 470,67 0,02 %

 15.2.7 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            30,00 3,12 6,95 10,07 3,90 8,68 12,58 117,00 260,40 377,40 0,02 %

 15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN            10,00 4,76 61,85 66,61 5,94 77,24 83,18 59,40 772,40 831,80 0,04 %

 15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              8,00 7,94 35,11 43,05 9,92 43,84 53,76 79,36 350,72 430,08 0,02 %

 15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            49,00 4,67 8,24 12,91 5,83 10,29 16,12 285,67 504,21 789,88 0,04 %

 15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            25,00 4,67 5,56 10,23 5,83 6,94 12,77 145,75 173,50 319,25 0,02 %

 15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            25,00 5,05 10,14 15,19 6,31 12,66 18,97 157,75 316,50 474,25 0,02 %

 15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              3,00 6,05 16,95 23,00 7,55 21,17 28,72 22,65 63,51 86,16 0,00 %

 15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            44,00 5,06 9,40 14,46 6,32 11,74 18,06 278,08 516,56 794,64 0,04 %

 15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            29,00 4,67 5,33 10,00 5,83 6,66 12,49 169,07 193,14 362,21 0,02 %

 15.2.16 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            11,00 8,51 33,49 42,00 10,63 41,82 52,45 116,93 460,02 576,95 0,03 %

 15.2.17 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              6,00 6,21 8,42 14,63 7,75 10,51 18,26 46,50 63,06 109,56 0,01 %

 15.2.18 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              1,00 4,65 24,72 29,37 5,81 30,87 36,68 5,81 30,87 36,68 0,00 %

 15.2.19 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 8,07 31,93 40,00 10,08 39,87 49,95 10,08 39,87 49,95 0,00 %

 15.2.20 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              1,00 1,87 16,77 18,64 2,34 20,94 23,28 2,34 20,94 23,28 0,00 %

 15.2.21 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

m          107,90 14,74 33,25 47,99 18,41 41,52 59,93 1.986,44 4.480,01 6.466,45 0,31 %

 15.2.22 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

m            40,60 6,95 15,23 22,18 8,68 19,02 27,70 352,41 772,21 1.124,62 0,05 %

 15.2.23 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

m            25,60 10,76 27,13 37,89 13,44 33,88 47,32 344,06 867,33 1.211,39 0,06 %

 15.2.24 89508 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES m            60,20 5,44 10,95 16,39 6,79 13,67 20,46 408,76 822,93 1.231,69 0,06 %

 15.2.25 89508 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

m            17,40 5,44 10,95 16,39 6,79 13,67 20,46 118,15 237,86 356,01 0,02 %

 15.2.26 89508 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

m            97,30 5,44 10,95 16,39 6,79 13,67 20,46 660,67 1.330,09 1.990,76 0,09 %

 15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 6,21 8,32 14,53 7,75 10,39 18,14 7,75 10,39 18,14 0,00 %

 15.2.28 1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un              8,00 7,54 14,76 22,30 9,42 18,43 27,85 75,36 147,44 222,80 0,01 %

 15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 3,48 3,46 6,94 4,35 4,32 8,67 73,95 73,44 147,39 0,01 %

 15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 4,01 6,57 10,58 5,01 8,20 13,21 85,17 139,40 224,57 0,01 %

 15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00 3,71 9,25 12,96 4,63 11,55 16,18 78,71 196,35 275,06 0,01 %

 15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            34,00 5,00 3,36 8,36 6,24 4,20 10,44 212,16 142,80 354,96 0,02 %

 15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          102,00 13,96 8,64 22,60 17,43 10,79 28,22 1.777,86 1.100,58 2.878,44 0,14 %

 15.2.34 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              1,00 3,42 20,63 24,05 4,27 25,76 30,03 4,27 25,76 30,03 0,00 %

 15.2.35 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un              1,00 5,05 10,14 15,19 6,31 12,66 18,97 6,31 12,66 18,97 0,00 %

 15.2.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un              1,00 2.005,12 2.519,09 4.524,21 2.503,90 3.145,72 5.649,62 2.503,90 3.145,72 5.649,62 0,27 %

 15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              0,20 72,87 334,24 407,11 91,00 417,38 508,38 18,20 83,48 101,68 0,00 %

 15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            19,00 0,40 10,67 11,07 0,50 13,32 13,82 9,50 253,08 262,58 0,01 %

 15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            17,00 1,65 15,40 17,05 2,06 19,23 21,29 35,02 326,91 361,93 0,02 %

 15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              1,00 6,13 29,32 35,45 7,65 36,61 44,26 7,65 36,61 44,26 0,00 %

 15.3 PLUVIAL

 15.3.1 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro 

fundido

un              4,00 149,72 393,32 543,04 186,96 491,16 678,12 747,84 1.964,64 2.712,48 0,13 %

 15.3.2 6409 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un              2,00 211,28 243,77 455,05 263,84 304,41 568,25 527,68 608,82 1.136,50 0,05 %

 15.3.3 11708 SINAPI RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN              2,00 0,00 23,04 23,04 0,00 28,77 28,77 0,00 57,54 57,54 0,00 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 24,88% 47,74% 12/02/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024) 16,86% 85,80% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOTE 01

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
Valor Unit

 15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022

UN              3,00 4,76 61,85 66,61 5,94 77,24 83,18 17,82 231,72 249,54 0,01 %

 15.3.5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            15,00 7,94 35,11 43,05 9,92 43,84 53,76 148,80 657,60 806,40 0,04 %

 15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 6,04 33,01 39,05 7,54 41,22 48,76 7,54 41,22 48,76 0,00 %

 15.3.7 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              1,00 9,40 40,99 50,39 11,74 51,19 62,93 11,74 51,19 62,93 0,00 %

 15.3.8 89556 SINAPI LUVA DUPLA PVC 100mm UN              1,00 3,12 36,01 39,13 3,90 44,97 48,87 3,90 44,97 48,87 0,00 %

 15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN              1,00 4,23 20,28 24,51 5,28 25,32 30,60 5,28 25,32 30,60 0,00 %

 15.3.10 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN              1,00 2,71 28,38 31,09 3,38 35,44 38,82 3,38 35,44 38,82 0,00 %

 15.3.11 89512 SINAPI TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES m            84,20 14,74 33,25 47,99 18,41 41,52 59,93 1.550,12 3.495,98 5.046,10 0,24 %

 15.3.12 89580 SINAPI TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES m            41,70 4,78 62,89 67,67 5,97 78,53 84,50 248,95 3.274,70 3.523,65 0,17 %

 15.3.13 89511 SINAPI TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES m              6,00 10,76 27,13 37,89 13,44 33,88 47,32 80,64 203,28 283,92 0,01 %

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN              1,00 25,66 341,21 366,87 32,04 426,09 458,13 32,04 426,09 458,13 0,02 %

 15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            10,30 2,98 141,90 144,88 3,72 177,20 180,92 38,32 1.825,16 1.863,48 0,09 %

 15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            18,00 5,00 3,36 8,36 6,24 4,20 10,44 112,32 75,60 187,92 0,01 %

 15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          109,90 13,96 8,64 22,60 17,43 10,79 28,22 1.915,56 1.185,82 3.101,38 0,15 %

 15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN            10,00 5,44 4,47 9,91 6,79 5,58 12,37 67,90 55,80 123,70 0,01 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

 15.4.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un              5,00 2,86 15,04 17,90 3,57 18,78 22,35 17,85 93,90 111,75 0,01 %

 15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN              8,00 16,74 286,91 303,65 20,90 358,28 379,18 167,20 2.866,24 3.033,44 0,14 %

 15.4.3 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 un              8,00 2,86 13,68 16,54 3,57 17,08 20,65 28,56 136,64 165,20 0,01 %

 15.4.4 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES un              1,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 18,23 18,23 0,00 %

 15.4.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas 

(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un              3,00 0,00 46,61 46,61 0,00 58,20 58,20 0,00 174,60 174,60 0,01 %

 15.4.6 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA un              2,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 36,46 36,46 0,00 %

 15.4.7 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída 

de emergência- Placa S2

un            37,00 2,86 20,82 23,68 3,57 26,00 29,57 132,09 962,00 1.094,09 0,05 %

 15.4.8 97599 SINAPI BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un              1,00 4,55 13,66 18,21 5,68 17,06 22,74 5,68 17,06 22,74 0,00 %

 15.4.9 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm un              4,00 34,15 326,31 360,46 42,64 407,48 450,12 170,56 1.629,92 1.800,48 0,09 %

 15.4.10 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

und              2,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 36,46 36,46 0,00 %

 15.4.11 37539 SINAPI PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME 

ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN              1,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 18,23 18,23 0,00 %

 15.5 DRENAGEM DO TERRENO

15.5.1 102663 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 

ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

M          100,00 7,02 54,69 61,71 8,77 68,29 77,06 877,00 6.829,00 7.706,00 0,32 %

 15.6 TRATAMENTO DE ESGOTO

15.6.1 COTAÇÃO 15.6.1 COTAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR FOSSA E FILTRO VOL ÚTIL 4396/4867 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN              1,00 4.640,48 13.258,50 17.898,98 5.794,80 16.556,58 22.351,38 5.794,80 16.556,58 22.351,38 0,93 %

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 45.993,26 154.628,90 200.622,16 9,56 %

 16.1 INFRAESTRUTURA

 16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un              1,00 0,34 1,65 1,99 0,42 2,06 2,48 0,42 2,06 2,48 0,00 %

 16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          292,00 10,95 6,45 17,40 13,67 8,05 21,72 3.991,64 2.350,60 6.342,24 0,30 %

 16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN            86,00 8,25 7,24 15,49 10,30 9,04 19,34 885,80 777,44 1.663,24 0,08 %

 16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              5,00 10,95 5,50 16,45 13,67 6,87 20,54 68,35 34,35 102,70 0,00 %

 16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 13,56 9,40 22,96 16,93 11,74 28,67 16,93 11,74 28,67 0,00 %

 16.1.6 63445 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ          185,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,39 0,39 0,00 72,15 72,15 0,00 %

 16.1.7 63444 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ            22,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,29 0,29 0,00 6,38 6,38 0,00 %

 16.1.8 11964 SINAPI CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN            22,00 0,00 2,45 2,45 0,00 3,06 3,06 0,00 67,32 67,32 0,00 %

 16.1.9 39443 SINAPI PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN          104,00 0,00 0,24 0,24 0,00 0,30 0,30 0,00 31,20 31,20 0,00 %

 16.1.10 78583 COTAÇÃO SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN            22,00 1,73 6,90 8,63 2,15 8,62 10,77 47,30 189,64 236,94 0,01 %

 16.1.11 4344 SINAPI VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M            22,00 0,00 140,27 140,27 0,00 175,16 175,16 0,00 3.853,52 3.853,52 0,18 %

 16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          258,00 4,21 19,81 24,02 5,26 24,74 30,00 1.357,08 6.382,92 7.740,00 0,37 %

 16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M          152,70 2,24 24,10 26,34 2,80 30,09 32,89 427,56 4.594,74 5.022,30 0,24 %

 16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M          206,40 2,56 33,87 36,43 3,20 42,30 45,50 660,48 8.730,72 9.391,20 0,45 %

 16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            10,40 3,06 49,83 52,89 3,82 62,23 66,05 39,73 647,19 686,92 0,03 %

 16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            83,60 1,87 7,70 9,57 2,34 9,62 11,96 195,62 804,23 999,85 0,05 %

 16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       1.935,30 0,85 1,96 2,81 1,06 2,45 3,51 2.051,42 4.741,49 6.792,91 0,32 %
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 16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       3.658,80 1,06 3,03 4,09 1,32 3,78 5,10 4.829,62 13.830,26 18.659,88 0,89 %

 16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          677,00 1,44 4,89 6,33 1,80 6,11 7,91 1.218,60 4.136,47 5.355,07 0,26 %

 16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            69,90 1,88 6,98 8,86 2,35 8,72 11,07 164,27 609,53 773,80 0,04 %

 16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN              2,00 71,02 89,88 160,90 88,69 112,24 200,93 177,38 224,48 401,86 0,02 %

 16.1.22 39771 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN              3,00 0,00 33,69 33,69 0,00 42,07 42,07 0,00 126,21 126,21 0,01 %

 16.1.23 39772 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN              1,00 0,00 66,22 66,22 0,00 82,69 82,69 0,00 82,69 82,69 0,00 %

 16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              8,00 16,51 21,18 37,69 20,62 26,45 47,07 164,96 211,60 376,56 0,02 %

 16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 25,96 34,88 60,84 32,42 43,56 75,98 32,42 43,56 75,98 0,00 %

 16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 22,77 31,39 54,16 28,43 39,20 67,63 56,86 78,40 135,26 0,01 %

 16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN            23,00 13,36 17,69 31,05 16,68 22,09 38,77 383,64 508,07 891,71 0,04 %

 16.1.28 38091 SINAPI PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN            26,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,62 3,62 0,00 94,12 94,12 0,00 %

 16.1.29 38091 SINAPI PLACA CEGA SEM FURO UN            18,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,62 3,62 0,00 65,16 65,16 0,00 %

 16.1.30 38091 SINAPI PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN          212,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,62 3,62 0,00 767,44 767,44 0,04 %

 16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            34,00 16,51 19,83 36,34 20,62 24,76 45,38 701,08 841,84 1.542,92 0,07 %

 16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              1,00 21,20 26,76 47,96 26,47 33,42 59,89 26,47 33,42 59,89 0,00 %

 16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            10,00 18,01 23,27 41,28 22,49 29,06 51,55 224,90 290,60 515,50 0,02 %

 16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            72,00 21,20 25,41 46,61 26,47 31,73 58,20 1.905,84 2.284,56 4.190,40 0,20 %

 16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            22,00 21,20 30,65 51,85 26,47 38,27 64,74 582,34 841,94 1.424,28 0,07 %

 16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              2,00 30,62 37,74 68,36 38,24 47,13 85,37 76,48 94,26 170,74 0,01 %

 16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            85,00 11,75 13,06 24,81 14,67 16,31 30,98 1.246,95 1.386,35 2.633,30 0,13 %

 16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            11,00 11,75 15,68 27,43 14,67 19,58 34,25 161,37 215,38 376,75 0,02 %

 16.1.39 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un              2,00 34,15 71,02 105,17 42,64 88,69 131,33 85,28 177,38 262,66 0,01 %

 16.1.40 101894 SINAPI DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN              2,00 29,01 111,53 140,54 36,23 139,27 175,50 72,46 278,54 351,00 0,02 %

 16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              1,00 1,29 9,12 10,41 1,61 11,39 13,00 1,61 11,39 13,00 0,00 %

 16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            37,00 1,75 9,26 11,01 2,19 11,56 13,75 81,03 427,72 508,75 0,02 %

 16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              5,00 3,52 47,02 50,54 4,40 58,72 63,12 22,00 293,60 315,60 0,02 %

 16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            32,00 4,89 48,11 53,00 6,11 60,08 66,19 195,52 1.922,56 2.118,08 0,10 %

 16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              2,00 6,74 49,23 55,97 8,42 61,48 69,90 16,84 122,96 139,80 0,01 %

 16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              2,00 10,02 49,86 59,88 12,51 62,26 74,77 25,02 124,52 149,54 0,01 %

 16.1.47 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un              2,00 20,49 81,05 101,54 25,59 101,21 126,80 51,18 202,42 253,60 0,01 %

 16.1.48 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA un              1,00 68,30 206,53 274,83 85,29 257,90 343,19 85,29 257,90 343,19 0,02 %

 16.1.49 39465 SINAPI DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN            14,00 0,00 57,14 57,14 0,00 71,35 71,35 0,00 998,90 998,90 0,05 %

 16.1.50 39468 SINAPI DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 

60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

un              4,00 0,00 146,15 146,15 0,00 182,51 182,51 0,00 730,04 730,04 0,03 %

 16.1.51 39464 SINAPI DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN              1,00 0,00 438,56 438,56 0,00 547,65 547,65 0,00 547,65 547,65 0,03 %

 16.1.52 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un              2,00 20,49 277,49 297,98 25,59 346,52 372,11 51,18 693,04 744,22 0,04 %

 16.1.53 96562 SINAPI SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN              3,00 18,39 33,43 51,82 22,96 41,75 64,71 68,88 125,25 194,13 0,01 %

 16.1.54 96562 SINAPI CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN              1,00 18,39 33,43 51,82 22,96 41,75 64,71 22,96 41,75 64,71 0,00 %

 16.1.55 60107 COTAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M            29,40 16,24 64,96 81,20 20,28 81,12 101,40 596,23 2.384,93 2.981,16 0,14 %

 16.1.56 8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un            22,00 6,83 7,48 14,31 8,53 9,34 17,87 187,66 205,48 393,14 0,02 %

 16.1.57 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un            26,00 3,40 1,66 5,06 4,25 2,07 6,32 110,50 53,82 164,32 0,01 %

 16.1.58 96562 SINAPI TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN              1,00 18,39 33,43 51,82 22,96 41,75 64,71 22,96 41,75 64,71 0,00 %

 16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          113,60 9,02 17,59 26,61 11,26 21,97 33,23 1.279,14 2.495,79 3.774,93 0,18 %

 16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       1.099,60 8,51 12,34 20,85 10,63 15,41 26,04 11.688,75 16.944,84 28.633,59 1,36 %

 16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            42,90 4,14 16,97 21,11 5,17 21,19 26,36 221,79 909,05 1.130,84 0,05 %

 16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          133,20 6,00 15,06 21,06 7,49 18,81 26,30 997,67 2.505,49 3.503,16 0,17 %

 16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            41,40 4,76 27,11 31,87 5,94 33,85 39,79 245,92 1.401,39 1.647,31 0,08 %

 16.1.64 21128 SINAPI ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS m              1,00 0,00 12,17 12,17 0,00 15,20 15,20 0,00 15,20 15,20 0,00 %

 16.1.65 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

un            29,00 4,55 13,66 18,21 5,68 17,06 22,74 164,72 494,74 659,46 0,03 %

 16.1.66 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un            92,00 5,13 7,39 12,52 6,41 9,23 15,64 589,72 849,16 1.438,88 0,07 %

 16.1.67 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN              2,00 8,40 34,16 42,56 10,49 42,66 53,15 20,98 85,32 106,30 0,01 %

 16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN              1,00 135,64 3.187,49 3.323,13 169,38 3.980,39 4.149,77 169,38 3.980,39 4.149,77 0,20 %

 16.1.69 61236 COTAÇÃO BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN              1,00 7,09 28,36 35,45 8,85 35,41 44,26 8,85 35,41 44,26 0,00 %
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 16.1.70 64500 COTAÇÃO BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN              1,00 74,21 296,83 371,04 92,67 370,67 463,34 92,67 370,67 463,34 0,02 %

 16.1.71 62300 COTAÇÃO BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN              2,00 62,83 251,30 314,13 78,45 313,82 392,27 156,90 627,64 784,54 0,04 %

 16.2 ILUMINAÇÃO

 16.2.1 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN            18,00 14,88 89,45 104,33 18,58 111,70 130,28 334,44 2.010,60 2.345,04 0,11 %

 16.2.2  41.31.040 COTAÇÃO LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 

A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

un            25,00 39,55 158,19 197,73 49,38 197,54 246,92 1.234,50 4.938,50 6.173,00 0,29 %

 16.2.3 60121 COTAÇÃO LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN            10,00 8,93 35,73 44,66 11,15 44,62 55,77 111,50 446,20 557,70 0,03 %

 16.2.4 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un            50,00 17,07 173,57 190,64 21,32 216,75 238,07 1.066,00 10.837,50 11.903,50 0,57 %

 16.2.5 60582 COTAÇÃO LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN              6,00 97,81 391,25 489,07 122,14 488,58 610,72 732,84 2.931,48 3.664,32 0,17 %

 16.3 SPDA

 16.3.1 11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar 

(SPDA)

un              1,00 29,71 324,60 354,31 37,10 405,35 442,45 37,10 405,35 442,45 0,02 %

 16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN              9,00 228,44 838,39 1.066,83 285,27 1.046,94 1.332,21 2.567,43 9.422,46 11.989,89 0,57 %

 16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020

UN              9,00 5,46 45,09 50,55 6,82 56,31 63,13 61,38 506,79 568,17 0,03 %

 16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN              9,00 14,36 145,53 159,89 17,93 181,73 199,66 161,37 1.635,57 1.796,94 0,09 %

 16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN              1,00 4,98 135,80 140,78 6,22 169,58 175,80 6,22 169,58 175,80 0,01 %

 16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN              2,00 6,17 161,99 168,16 7,70 202,29 209,99 15,40 404,58 419,98 0,02 %

 16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN            24,00 7,05 20,52 27,57 8,80 25,62 34,42 211,20 614,88 826,08 0,04 %

 16.3.8 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN              1,00 43,77 78,82 122,59 54,66 98,43 153,09 54,66 98,43 153,09 0,01 %

 16.3.9 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN              1,00 13,63 12,22 25,85 17,02 15,26 32,28 17,02 15,26 32,28 0,00 %

 16.3.10 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M          265,00 0,00 35,51 35,51 0,00 44,34 44,34 0,00 11.750,10 11.750,10 0,56 %

 16.3.11 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M          120,00 0,00 50,59 50,59 0,00 63,17 63,17 0,00 7.580,40 7.580,40 0,36 %

 16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN            10,00 27,63 32,11 59,74 34,50 40,10 74,60 345,00 401,00 746,00 0,04 %

 16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN              5,00 1,38 6,33 7,71 1,72 7,90 9,62 8,60 39,50 48,10 0,00 %

17 CLIMATIZAÇÃO 27.071,73 77.758,73 104.830,46 4,99 %

 17.1 INFRAESTRUTURA

 17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M            98,00 2,14 24,75 26,89 2,67 30,91 33,58 261,66 3.029,18 3.290,84 0,16 %

 17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M            22,00 3,73 44,88 48,61 4,66 56,04 60,70 102,52 1.232,88 1.335,40 0,06 %

 17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M            84,00 3,95 56,82 60,77 4,93 70,95 75,88 414,12 5.959,80 6.373,92 0,30 %

 17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M              8,00 2,33 66,52 68,85 2,91 83,07 85,98 23,28 664,56 687,84 0,03 %

 17.1.5 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M          128,00 3,75 12,71 16,46 4,68 15,87 20,55 599,04 2.031,36 2.630,40 0,13 %

 17.1.6 104325 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN            16,00 23,69 28,11 51,80 29,58 35,10 64,68 473,28 561,60 1.034,88 0,05 %

 17.1.7  15.005.0280-0 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 

BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO 

EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG          636,00 19,28 36,00 55,28 24,08 44,96 69,04 15.314,88 28.594,56 43.909,44 2,09 %

 17.1.8 98383 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M            24,00 21,55 29,85 51,40 26,91 37,28 64,19 645,84 894,72 1.540,56 0,07 %

 17.1.9 98381 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M            28,00 15,24 20,47 35,71 19,03 25,56 44,59 532,84 715,68 1.248,52 0,06 %

 17.1.10 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un            25,33 13,67 68,86 82,53 17,07 85,99 103,06 432,44 2.178,41 2.610,85 0,12 %

 17.1.11 721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un            52,00 1,71 0,53 2,24 2,14 0,66 2,80 111,28 34,32 145,60 0,01 %

 17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 

CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M            18,00 6,33 19,41 25,74 7,90 24,24 32,14 142,20 436,32 578,52 0,03 %

 17.2 EQUIPAMENTOS

 17.2.1 70901 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN              1,00 1.883,40 7.424,34 9.307,74 2.351,90 9.271,16 11.623,06 2.351,90 9.271,16 11.623,06 0,55 %

 17.2.2 70904 Próprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN              1,00 1.473,40 5.784,34 7.257,74 1.839,91 7.223,21 9.063,12 1.839,91 7.223,21 9.063,12 0,43 %

 17.2.3 70216 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN              3,00 997,74 3.909,01 4.906,75 1.245,93 4.881,39 6.127,32 3.737,79 14.644,17 18.381,96 0,88 %

 17.2.4 70205 Próprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN              1,00 71,07 229,67 300,74 88,75 286,80 375,55 88,75 286,80 375,55 0,02 %

18 DADOS E VOZ 2.500,30 6.229,63 8.729,93 0,42 %

 18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            28,00 10,95 6,45 17,40 13,67 8,05 21,72 382,76 225,40 608,16 0,03 %

 18.2 11251 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X 

*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN                 4,00 0,00 142,23 142,23 0,00 177,61 177,61 0,00 710,44 710,44 0,03 %

 18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN            18,00 7,63 45,24 52,87 9,53 56,49 66,02 171,54 1.016,82 1.188,36 0,06 %

 18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            82,00 9,02 17,59 26,61 11,26 21,97 33,23 923,32 1.801,54 2.724,86 0,13 %

 18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            55,70 8,51 12,34 20,85 10,63 15,41 26,04 592,09 858,34 1.450,43 0,07 %

 18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            44,80 6,00 15,06 21,06 7,49 18,81 26,30 335,55 842,69 1.178,24 0,06 %

 18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            16,00 4,76 27,11 31,87 5,94 33,85 39,79 95,04 541,60 636,64 0,03 %

 18.8 38084 SINAPI TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN               10,00 0,00 18,64 18,64 0,00 23,28 23,28 0,00 232,80 232,80 0,01 %

19 GASES MEDICINAIS 2.863,04 12.479,32 15.342,36 0,73 %

 19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M          100,00 10,65 51,19 61,84 13,30 63,92 77,22 1.330,00 6.392,00 7.722,00 0,37 %

 19.2 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 11,17 11,61 22,78 13,95 14,50 28,45 139,50 145,00 284,50 0,01 %



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 24,88% 47,74% 12/02/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024) 16,86% 85,80% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

LOTE 01

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
Valor Unit

 19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            50,00 8,38 8,47 16,85 10,46 10,58 21,04 523,00 529,00 1.052,00 0,05 %

 19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00 5,60 5,40 11,00 6,99 6,74 13,73 69,90 67,40 137,30 0,01 %

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN              8,00 26,63 111,38 138,01 33,25 139,09 172,34 266,00 1.112,72 1.378,72 0,07 %

 19.6 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão

un              1,00 13,67 1.295,97 1.309,64 17,07 1.618,35 1.635,42 17,07 1.618,35 1.635,42 0,08 %

 19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta 

pressão

un              1,00 10,24 856,88 867,12 12,79 1.070,03 1.082,82 12,79 1.070,03 1.082,82 0,05 %

 19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M              6,00 2,33 66,52 68,85 2,91 83,07 85,98 17,46 498,42 515,88 0,02 %

 19.9 12313 ORSE Corrente galvanizada m              4,00 5,95 18,82 24,77 7,43 23,50 30,93 29,72 94,00 123,72 0,01 %

 19.10 100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              8,00 12,01 36,24 48,25 15,00 45,25 60,25 120,00 362,00 482,00 0,02 %

 19.11 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M            40,00 6,76 11,82 18,58 8,44 14,76 23,20 337,60 590,40 928,00 0,04 %

20 URBANIZAÇÃO 10.068,91 103.006,39 113.075,30 1,95 %

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

 20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m²            34,05 31,22 110,01 141,23 38,99 137,38 176,37 1.327,61 4.677,79 6.005,40 0,29 %

20.1.2 105727 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 

10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3            22,54 6,88 154,17 161,05 8,59 192,52 201,11 193,61 4.339,21 4.532,82 0,22 %

20.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM          225,39 0,25 2,28 2,53 0,31 2,85 3,16 69,87 642,36 712,23 0,03 %

20.1.3 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M                  -   6,66 40,74 47,40 8,32 50,87 59,19 0,00 0,00 0,00 0,00 %

20.1.4 92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2          225,39 6,58 72,31 78,89 8,22 90,30 98,52 1.852,71 20.352,72 22.205,43 1,06 %

 20.2 PAISAGISMO

 20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m²          134,80 2,49 26,91 29,40 3,11 33,60 36,71 419,23 4.529,28 4.948,51 0,24 %

 20.2.2 98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2          134,80 1,00 4,40 5,40 1,25 5,49 6,74 168,50 740,05 908,55 0,04 %

 20.2.3 44480-A Próprio IRRIGAÇÃO DE GRAMA M2          134,80 0,22 0,99 1,21 0,27 1,24 1,51 36,40 167,15 203,55 0,01 %

 20.3 SINALIZAÇÃO

 20.3.1 12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un            10,00 4,95 102,55 107,50 6,18 128,06 134,24 61,80 1.280,60 1.342,40 0,06 %

20.4 PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AMBULÂNCIA

20.4.1 105727 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 

10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3            54,48 6,88 154,17 161,05 8,59 192,52 201,11 468,02 10.489,26 10.957,28 0,52 %

20.4.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM          544,84 0,25 2,28 2,53 0,31 2,85 3,16 168,90 1.552,79 1.721,69 0,08 %

20.4.3 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M            99,00 6,66 40,74 47,40 8,32 50,87 59,19 823,68 5.036,13 5.859,81 0,28 %

20.4.4 92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2          544,84 6,58 72,31 78,89 8,22 90,30 98,52 4.478,58 49.199,05 53.677,63 2,56 %

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.812,48 724,99 2.537,47 0,12 %

 21.1 99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_04/2019

m²          389,78 3,72 1,49 5,21 4,65 1,86 6,51 1.812,48 724,99 2.537,47 0,12 %

Totais -> 489.365,93 1.609.942,80 2.099.308,73 99,83 %

Total Geral 2.099.308,73

Total sem BDI 1.681.149,12

Total do BDI 418.159,61


