GOVERNO FEDERAL

il

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO

NOVO pA(

: LOTE 01
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Secretaria de Atengéo Especializada & Saude BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Bésica de Sadde Porte 1 - Area Construida: 389,78m?2 24,88% 47,74% 12/02/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Reviséo:

SINAPI (11/2024) - ORSE (11/2024) 16,86% 85,80% 00

Item Cédigo|Banco Descricao Und Quant.l Valor Unit | Valor Unit com BDI Total | Peso (%)

| M. O.] MAT.] Total M. O.] MAT.] Total M. O.] MAT.] Total|

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 60.815,30 75.806,71 136.622,01 6,51 %

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

111 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM unxmés 10,00 0,00 781,25 781,25 0,00 975,59 975,59 0,00 9.755,90 9.755,90 0,46 %
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1.1.2 11703 ORSE Barracéo aberto para apoio a producéo (carpintaria, central de armacéo, oficina, etc.) e refeitério, c/ tesouras, telha 4mm, m2 10,00 49,83 142,27 192,10 62,23 177,66 239,89 622,30 1.776,60 2.398,90 0,11 %
piso em concreto desempolado

113 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 més 10,00 0,00 781,25 781,25 0,00 975,59 975,59 0,00 9.755,90 9.755,90 0,46 %
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)

1.1.4 93210 SINAPI EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO m? 6,00 125,13 500,53 625,66 156,26 625,04 781,30 937,56 3.750,24 4.687,80 0,22 %
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

115 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR UN 1,00 60,16 526,78 586,94 75,12 657,82 732,94 75,12 657,82 732,94 0,03 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024

1.1.6 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 15,79 150,65 166,44 19,72 188,12 207,84 19,72 188,12 207,84 0,01 %

1.1.7 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR UN 1,00 357,46 1.493,11 1.850,57 446,38 1.864,52 2.310,90 446,38 1.864,52 2.310,90 0,11 %
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

118 5033 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, UN 1,00 0,00 947,00 947,00 0,00 1.182,57 1.182,57 0,00 1.182,57 1.182,57 0,06 %
TIPOB OU D

1.1.9 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m? 6,00 27,96 427,17 455,13 34,92 533,43 568,35 209,52 3.200,58 3.410,10 0,16 %
AF 03/2022 PS

1.1.10 05.07.040 CPOS/CDHU REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGCAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m3 100,00 30,00 70,00 100,00 37,46 87,41 124,87 3.746,00 8.741,00 12.487,00 0,59 %
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

1.1.11 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 330,00 23,23 53,07 76,30 29,01 66,27 95,28 9.573,30 21.869,10 31.442,40 1,50 %

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1.2.1 93565-A Proprio ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS SEMANAIS) MES 10,00 3.252,80 68,16 3.320,96 4.061,94 85,11 4.147,05 40.619,40 851,10 41.470,50 1,98 %

1.3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.3.1 CPU2287 Préprio MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZA(;/:\O DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE UN 1,00 1.800,00 4.200,00 6.000,00 2.247,75 5.244,76 7.492,51 2.247,75 5.244,76 7.492,51 0,36 %
1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%)

1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO

141 CPU1926 Préprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURAE ~ M2XMES 275,00 6,75 20,29 27,04 8,43 25,34 33,77 2.318,25 6.968,50 9.286,75 0,44 %
2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS
A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

2 FUNDAGAO 52.806,02 146.543,25 199.349,27 9,50 %

21 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 125,00 26,66 26,26 52,92 33,29 32,79 66,08 4.161,25 4.098,75 8.260,00 0,39 %
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024

2.2 90100 SINAPI ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO m? 203,88 4,46 8,50 12,96 5,57 10,61 16,18 1.135,61 2.163,17 3.298,78 0,16 %
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021

2.3 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 23,34 59,08 22,64 81,72 73,78 28,27 102,05 1.722,17 659,88 2.382,05 0,11 %

2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES m? 36,19 39,49 120,01 159,50 49,31 149,86 199,17 1.784,33 5.422,83 7.207,16 0,34 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

25 96534 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA m? 392,10 36,14 32,37 68,51 45,13 40,42 85,55 17.695,47 15.848,68 33.544,15 1,60 %
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

2.6 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 440,30 7,53 11,62 19,15 9,40 14,51 23,91 4.138,82 6.388,75 10.527,57 0,50 %

2.7 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 139,10 5,53 11,94 17,47 6,91 14,91 21,82 961,18 2.073,98 3.035,16 0,14 %

2.8 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.010,50 4,06 11,82 15,88 5,07 14,76 19,83 5.123,24 14.914,98 20.038,22 0,95 %

2.9 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 650,00 3,05 10,91 13,96 3,81 13,62 17,43 2.476,50 8.853,00 11.329,50 0,54 %

2.10 104920 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 KG 724,40 1,68 9,20 10,88 2,10 11,49 13,59 1.521,24 8.323,36 9.844,60 0,47 %
MM - MONTAGEM. AF 01/2024

211 104921 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - KG 655,80 1,25 9,06 10,31 1,56 11,31 12,87 1.023,05 7.417,10 8.440,15 0,40 %
MONTAGEM. AF 01/2024

212 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 56,90 13,81 722,38 736,19 17,25 902,07 919,32 981,53 51.327,78 52.309,31 2,49 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 167,24 0,39 1,04 1,43 0,49 1,30 1,79 81,95 217,41 299,36 0,01 %

2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 221,86 17,87 8,60 26,47 22,32 10,74 33,06 4.951,92 2.382,78 7.334,70 0,35 %

2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 388,18 10,25 33,86 44,11 12,80 42,28 55,08 4.968,70 16.412,25 21.380,95 1,02 %

2.16 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

3 ESTRUTURA 39.572,22 248.445,46 288.017,68 13,72 %

&l PILARES

311 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m? 283,00 23,08 48,15 71,23 28,82 60,13 88,95 8.156,06 17.016,79 25.172,85 1,20 %
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.1.2 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 KG 680,70 1,00 10,26 11,26 1,25 12,81 14,06 850,88 8.719,77 9.570,65 0,46 %
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.13 92763 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 KG 214,40 0,62 8,88 9,50 0,77 11,09 11,86 165,09 2.377,70 2.542,79 0,12 %
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.1.4 92764 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 KG 145,00 0,45 8,77 9,22 0,56 10,95 11,51 81,20 1.587,75 1.668,95 0,08 %
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.15 92759 SINAPI ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 KG 403,70 3,52 10,34 13,86 4,40 12,91 17,31 1.776,28 5.211,77 6.988,05 0,33 %
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.1.6 CPU2284 Préprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 18,60 28,55 653,82 682,37 35,65 816,46 852,11 663,09 15.186,16 15.849,25 0,75 %
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

3.1.7 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

3.2 VIGAS

3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA m? 292,00 41,45 82,58 124,03 51,76 103,12 154,88 15.113,92 30.111,04 45.224,96 2,15 %
DE MADEIRA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.2.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 403,80 2,33 10,93 13,26 2,91 13,65 16,56 1.175,06 5.511,87 6.686,93 0,32 %

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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3.2.3 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 KG 143,50 1,53 11,02 12,55 1,91 13,76 15,67 274,09 1.974,56 2.248,65 0,11 %
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.24 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 541,90 1,00 10,26 11,26 1,25 12,81 14,06 677,38 6.941,74 7.619,12 0,36 %
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.25 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 KG 525,50 0,62 8,88 9,50 0,77 11,09 11,86 404,64 5.827,80 6.232,44 0,30 %
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.2.6 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 360,30 0,45 8,77 9,22 0,56 10,95 11,51 201,77 3.945,29 4.147,06 0,20 %
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.2.7 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 KG 432,20 3,52 10,34 13,86 4,40 12,91 17,31 1.901,68 5.579,70 7.481,38 0,36 %
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.2.8 CPU2283 Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m3 30,10 29,00 653,41 682,41 36,21 815,95 852,16 1.089,92 24.560,10 25.650,02 1,22 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.2.9 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

3.3 LAJES

331 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m? 56,60 22,28 58,87 81,15 27,82 73,51 101,33 1.574,61 4.160,67 5.735,28 0,27 %
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.3.2 92768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 395,60 3,02 10,34 13,36 3,77 12,91 16,68 1.491,41 5.107,20 6.598,61 0,31 %
MONTAGEM. AF 06/2022

3.3.3 92769 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 213,20 1,92 10,86 12,78 2,40 13,56 15,96 511,68 2.890,99 3.402,67 0,16 %
MONTAGEM. AF 06/2022

3.34 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 202,80 1,18 10,93 12,11 1,47 13,65 15,12 298,12 2.768,22 3.066,34 0,15 %
MONTAGEM. AF 06/2022

3.35 92771 SINAPI ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 KG 12,30 0,72 10,14 10,86 0,90 12,66 13,56 11,07 155,72 166,79 0,01 %
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

3.3.6 CPU2283 Préprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m3 32,80 29,00 653,41 682,41 36,21 815,95 852,16 1.187,69 26.763,16 27.950,85 1,33%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.3.7 C4768 SEINFRA CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 1,00 63,31 30,87 94,18 79,06 38,55 117,61 79,06 38,55 117,61 0,01 %

3.3.8 EHU024-1 CYPE Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto m? 93,94 2,43 104,31 106,74 3,03 130,26 133,29 284,64 12.236,62 12.521,26 0,60 %

3.39 EHU024-2 CYPE Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto m?2 358,88 2,61 118,53 121,14 3,26 148,01 151,27 1.169,95 53.117,83 54.287,78 2,59 %

3.3.10 EHU024-3 CYPE Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m2 28,18 2,77 134,50 137,27 3,46 167,96 171,42 97,50 4.733,11 4.830,61 0,23 %

3.4 BASE RESERVATORIO

3.4.1 97103 SINAPI EXECU(;AO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. m? 6,25 22,72 236,30 259,02 28,37 295,08 323,45 177,31 1.844,25 2.021,56 0,10 %
AF 09/2021

4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 42.356,49 148.061,58 190.418,07 9,07 %

4.1 ALVENARIA DE VEDACAO

41.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E m? 12,85 16,83 38,69 55,52 21,02 48,31 69,33 270,11 620,78 890,89 0,04 %
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

4.1.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 m? 713,84 24,13 49,86 73,99 30,13 62,26 92,39 21.508,00 44.443,68 65.951,68 3,14 %
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

4.1.3 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia m? 120,96 61,61 144,30 205,91 76,94 180,19 257,13 9.306,82 21.796,14 31.102,96 1,48 %

4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 103,50 15,73 53,32 69,05 19,64 66,58 86,22 2.032,74 6.891,03 8.923,77 0,43 %

415 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 69,20 10,68 39,74 50,42 13,34 49,63 62,97 923,13 3.434,40 4.357,53 0,21 %
AF 03/2024

4.1.6 93203 SINAPI FIXA(;AO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDA(;AO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. M 389,71 1,09 15,52 16,61 1,36 19,38 20,74 530,01 7.552,58 8.082,59 0,39 %
AF 03/2024

4.2 DRYWALL

421 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m? 36,94 16,92 100,06 116,98 21,13 124,95 146,08 780,54 4.615,65 5.396,19 0,26 %
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF 07/2023 PS

422 CPU1942 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m? 180,09 16,94 115,83 132,77 21,15 144,64 165,79 3.808,90 26.048,22 29.857,12 1,42 %
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF 07/2023 PS

4.2.3 CPU2285 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, m? 84,45 16,94 166,63 183,57 21,15 208,08 229,23 1.786,12 17.572,36 19.358,48 0,92 %
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

424 CPU2286 Préprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, m? 66,04 16,94 182,34 199,28 21,15 227,70 248,85 1.396,75 15.037,31 16.434,06 0,78 %
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

4.3 DIVISORIAS

431 102257 SINAPI DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 0,15 71,38 263,89 335,27 89,14 329,53 418,67 13,37 49,43 62,80 0,00 %
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021

5 COBERTURA 9.849,77 67.146,63 76.996,40 3,67 %

51 ESTRUTURA

5.1.1 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS KG 391,46 1,34 22,33 23,67 1,67 27,88 29,55 653,73 10.913,81 11.567,54 0,55 %
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA

5.1.2 100383 SINAPI FABRICAQAO E INSTALAQAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 m? 359,41 4,24 13,64 17,88 5,29 17,03 22,32 1.901,28 6.120,75 8.022,03 0,38 %
AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m? 359,41 3,563 12,18 15,71 4,41 15,21 19,62 1.585,00 5.466,63 7.051,63 0,34 %
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5.2 TELHAMENTO

521 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE m? 359,41 4,65 42,59 47,24 5,81 53,18 58,99 2.088,17 19.113,42 21.201,59 1,01 %
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

522 C0769 SEINFRA CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm m? 31,60 31,97 98,72 130,68 39,92 123,27 163,19 1.261,47 3.895,33 5.156,80 0,25 %

5.3

COMPLEMENTOS
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5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 76,00 20,23 168,23 188,46 25,26 210,08 235,34 1.919,76 15.966,08 17.885,84 0,85 %
VERTICAL. AF 07/2019

53.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 49,85 5,95 51,69 57,64 7,43 64,55 71,98 370,39 3.217,82 3.588,21 0,17 %
AF 07/2019

5.3.3 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E M 24,55 2,28 80,01 82,29 2,85 99,91 102,76 69,97 2.452,79 2.522,76 0,12 %
ICAMENTO. AF 07/2019

6 IMPERMEABILIZACAO 5.902,45 8.318,16 14.220,61 0,68 %

6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 m? 155,67 23,58 34,98 58,56 29,45 43,68 73,13 4.584,48 6.799,67 11.384,15 0,54 %
DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF 09/2023

6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m? 73,18 14,42 16,62 31,04 18,01 20,75 38,76 1.317,97 1.518,49 2.836,46 0,14 %
AF 09/2023

7 ESQUADRIAS 18.582,40 191.755,52 210.337,92 10,02 %

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.11 PORTAS DE MADEIRA

7111 90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UN 12,00 222,97 1.600,14 1.823,11 278,43 1.998,18 2.276,61 3.341,16 23.978,16 27.319,32 1,30 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7.11.2 90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UN 10,00 218,04 1.508,24 1.726,28 272,28 1.883,42 2.155,70 2.722,80 18.834,20 21.557,00 1,03 %
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7113 90841-A Préprio PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,00 223,93 1.533,08 1.757,01 279,63 1.914,44 2.194,07 279,63 1.914,44 2.194,07 0,10 %

7114 90841-B Préprio PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m?2 14,39 185,63 1.055,46 1.241,09 231,81 1.318,01 1.549,82 3.335,75 18.966,16 22.301,91 1,06 %

7.1.15 CPU2425 Préprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA UN 1,00 112,44 1.871,16 1.983,60 140,41 2.336,62 2.477,03 140,41 2.336,62 2.477,03 0,12 %

7.1.1.6 90841-C Préprio PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2,00 246,15 1.806,65 2.052,80 307,38 2.256,06 2.563,44 614,76 4.512,12 5.126,88 0,24 %

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

7.2.1 PORTAS DE ALUMINIO

7211 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m? 9,87 9,42 1.101,29 1.110,71 11,76 1.375,24 1.387,00 116,07 13.573,62 13.689,69 0,65 %
INSTALACAO. AF 12/2019

7.2.1.2 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(;AO. FIXA(;AO COM PARAFUSOS - m? 6,93 10,11 856,05 866,16 12,62 1.068,99 1.081,61 87,46 7.408,10 7.495,56 0,36 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7213 94805-A Préprio PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A m?2 20,28 9,42 580,46 589,88 11,76 724,85 736,61 238,49 14.699,96 14.938,45 0,71 %
ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

7214 36896 SINAPI PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m? 4,70 0,00 521,15 521,15 0,00 650,79 650,79 0,00 3.058,71 3.058,71 0,15 %

7215 94805-A Préprio PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m? 2,52 9,42 580,46 589,88 11,76 724,85 736,61 29,64 1.826,62 1.856,26 0,09 %

7.2.2 JANELAS DE ALUMINIO

7221 94569 SINAPI JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO m? 25,64 45,16 849,73 894,89 56,39 1.061,10 1.117,49 1.445,84 27.206,60 28.652,44 1,36 %
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7222 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, m? 1,35 19,04 970,47 989,51 23,78 1.211,88 1.235,66 32,10 1.636,04 1.668,14 0,08 %
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

7223 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM m? 35,67 25,39 514,43 539,82 31,71 642,40 674,11 1.131,10 22.914,41 24.045,51 1,15 %
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF 12/2019

7.3 ESQUADRIAS METALICAS

731 PORTAS METALICAS

7.3.1.1 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de ago galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em m? 3,15 71,46 578,59 650,05 89,24 722,52 811,76 281,11 2.275,94 2.557,05 0,12 %
manta ceramica incombustivel e=5cm,dobradicas tipo helicoidal em aco 1010/1020, e fechadura reversivel sem chave

7.4 ACESSORIOS

7.4.1 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 7,00 24,02 372,11 396,13 30,00 464,67 494,67 210,00 3.252,69 3.462,69 0,16 %

7.4.2 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, |=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 7,00 5,95 105,83 111,78 7,43 132,16 139,59 52,01 925,12 977,13 0,05 %

743 20017 SINAPI ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 233,34 0,00 12,73 12,73 0,00 15,90 15,90 0,00 3.710,11 3.710,11 0,18 %

7.4.4 11561 SINAPI MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00 0,00 247,80 247,80 0,00 309,44 309,44 0,00 1.237,76 1.237,76 0,06 %

7.45 3080 SINAPI FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA un 23,00 0,00 83,01 83,01 0,00 103,66 103,66 0,00 2.384,18 2.384,18 0,11 %

7.4.6 100709 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM UN 37,00 23,11 27,67 50,78 28,86 34,55 63,41 1.067,82 1.278,35 2.346,17 0,11 %
PARAFUSOS. AF 12/2019

7.4.7 110108 COTAGAO GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m? 0,45 76,80 307,20 384,00 95,90 383,61 479,51 43,16 172,62 215,78 0,01 %

7.5 TELAS MOSQUITEIRAS

75.1 COTAGAO 0751 COTAGAO TELA MOSQUITEIRA FIXA EM ALUMINIO M2 62,66 43,62 174,48 218,10 54,47 217,89 272,36 3.413,09 13.652,99 17.066,08 0,81 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 29.241,14 38.315,82 67.556,96 3,22%

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, m? 1.453,38 4,57 3,07 7,64 571 3,83 9,54 8.298,80 5.566,45 13.865,25 0,66 %
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.1.2 104958 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES m? 1.375,61 10,14 11,66 21,80 12,66 14,56 27,22 17.415,22 20.028,88 37.444,10 1,78 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

8.1.3 87553 SINAPI EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES m? 77,77 9,69 11,53 21,22 12,10 14,40 26,50 941,02 1.119,89 2.060,91 0,10 %
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

8.2 REVESTIMENTO CERAMICO

8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES m? 110,00 18,83 84,45 103,28 23,51 105,46 128,97 2.586,10 11.600,60 14.186,70 0,68 %
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 50.985,28 51.504,45 102.489,73 4,88 %

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1 94995 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m? 393,44 7,33 83,62 90,95 9,15 104,42 113,57 3.599,98 41.083,00 44.682,98 2,13 %
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

9.1.2 2180 ORSE Regularizacéo de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm m2 393,44 14,47 12,10 26,57 18,07 15,11 33,18 7.109,46 5.944,88 13.054,34 0,62 %

9.2

GRANILITE
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9.2.1 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m2 393,44 70,00 7,60 77,60 87,41 9,49 96,90 34.390,59 3.733,75 38.124,34 1,82 %

9.3 RODAPE

9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resisténcia, h = 10 cm, meia-cana m 260,64 18,08 2,28 20,36 22,58 2,85 25,43 5.885,25 742,82 6.628,07 0,32 %

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 2.464,37 28.123,44 30.587,81 1,46 %

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1 94995 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, m? 269,33 7,33 83,62 90,95 9,15 104,42 113,57 2.464,37 28.123,44 30.587,81 1,46 %
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

11 REVESTIMENTO DE TETO 7.927,87 27.765,76 35.693,63 1,70 %

111 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

11.1.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. m? 4,24 1,12 8,18 9,30 1,40 10,21 11,61 594 43,29 49,23 0,00 %
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022

11.1.2 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = m? 4,24 16,38 13,70 30,08 20,45 17,11 37,56 86,71 72,55 159,26 0,01 %
10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

11.2 FORRO

11.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. m?2 340,81 18,41 64,97 83,38 22,99 81,13 104,12 7.835,22 27.649,92 35.485,14 1,69 %
AF 08/2023 PS

12 PINTURA 32.352,09 43.952,49 76.304,58 3,63 %

12.1 PAREDES

12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2.078,46 1,59 1,90 3,49 1,99 2,37 4,36 4.136,14 4.925,95 9.062,09 0,43 %

12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 1.351,77 5,89 5,39 11,28 7,36 6,73 14,09 9.949,03 9.097,41 19.046,44 0,91 %

12.1.3 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1.200,79 3,89 6,80 10,69 4,86 8,49 13,35 5.835,84 10.194,71 16.030,55 0,76 %

12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 726,69 3,67 10,46 14,13 4,58 13,06 17,64 3.328,24 9.490,57 12.818,81 0,61 %

12.1.5 104641-A Préprio PINTURA EPOXI STANDARD APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 150,98 3,89 10,37 14,26 4,86 12,95 17,81 733,76 1.955,19 2.688,95 0,13 %

12.2 TETO

12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m?2 340,81 12,08 7,83 19,91 15,08 9,78 24,86 5.139,41 3.333,12 8.472,53 0,40 %

12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 340,81 5,43 591 11,34 6,78 7,38 14,16 2.310,69 2.515,18 4.825,87 0,23 %

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m?2 59,06 5,28 23,88 29,16 6,59 29,82 36,41 389,21 1.761,17 2.150,38 0,10 %

12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. m?2 59,06 7,18 9,21 16,39 8,97 11,50 20,47 529,77 679,19 1.208,96 0,06 %
AF 01/2021

13 MARMORARIA 489,56 10.772,50 11.262,06 0,54 %

13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m? 13,42 29,21 642,82 672,03 36,48 802,72 839,20 489,56 10.772,50 11.262,06 0,54 %

14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 7.762,91 59.378,75 67.141,66 3,20 %

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 11,31 86,10 97,41 14,12 107,52 121,64 28,24 215,04 243,28 0,01 %

14.2 LOUCAS

14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UN 6,00 26,46 521,32 547,78 33,04 651,00 684,04 198,24 3.906,00 4.104,24 0,20 %
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.2.2 100848 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 15,46 524,45 539,91 19,31 654,91 674,22 19,31 654,91 674,22 0,03 %

14.2.3 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM UN 13,00 36,28 420,70 456,98 45,30 525,35 570,65 588,90 6.829,55 7.418,45 0,35 %
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA UN 1,00 57,49 900,74 958,23 71,79 1.124,80 1.196,59 71,79 1.124,80 1.196,59 0,06 %
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020

14.2.5 170124 COTAGAO LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADOS, und 1,00 53,81 215,23 269,04 67,19 268,77 335,96 67,19 268,77 335,96 0,02 %
EXCLUSIVE TORNEIRA

14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 3,00 19,89 127,78 147,67 24,84 159,57 184,41 74,52 478,71 553,23 0,03 %
AF 01/2020

14.2.7 44.01.850 COTACAO CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 6,00 20,51 82,05 102,56 25,61 102,46 128,07 153,66 614,76 768,42 0,04 %

14.3 METAIS E ACESSORIOS

14.3.1 44.02.200 COTACAO TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AGO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO m? 7,14 324,12 1.296,47 1.620,59 404,74 1.618,98 2.023,72 2.889,84 11.559,52 14.449,36 0,69 %

14.3.2 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aco inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un 1,00 6,89 2.401,60 2.408,49 8,60 2.999,00 3.007,60 8,60 2.999,00 3.007,60 0,14 %

14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 11,22 249,81 261,03 14,01 311,95 325,96 84,06 1.871,70 1.955,76 0,09 %
AF 01/2020

14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 5,00 3,85 80,65 84,50 4,81 100,71 105,52 24,05 503,55 527,60 0,03 %
AF 01/2020

14.3.5 44.03.300 COTACAO TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un 2,00 18,61 74,44 93,05 23,24 92,96 116,20 46,48 185,92 232,40 0,01 %

14.3.6 44.03.316 COTACAO TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 6,00 99,04 396,15 495,19 123,67 494,69 618,36 742,02 2.968,14 3.710,16 0,18 %

14.3.7 9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un 22,00 17,07 248,38 265,45 21,32 310,17 331,49 469,04 6.823,74 7.292,78 0,35 %

14.3.8 11747 ORSE Torneira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para un 1,00 17,07 310,37 327,44 21,32 387,58 408,90 21,32 387,58 408,90 0,02 %
instalacdo em bancada

14.3.9 9503 ORSE Ducha higiénica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un 6,00 9,90 803,09 812,99 12,36 1.002,86 1.015,22 74,16 6.017,16 6.091,32 0,29 %

14.3.10 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00 5,95 215,83 221,78 7,43 269,52 276,95 59,44 2.156,16 2.215,60 0,11 %

14.3.11 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, [=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8,00 5,95 105,83 111,78 7,43 132,16 139,59 59,44 1.057,28 1.116,72 0,05 %

14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 4,00 24,02 401,18 425,20 30,00 500,97 530,97 120,00 2.003,88 2.123,88 0,10 %
INSTALACAO. AF 01/2020

14.3.13 CPU2105 Préprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00 31,67 80,42 112,09 39,55 100,42 139,97 751,45 1.907,98 2.659,43 0,13 %

14.3.14 18.050.0120-0 COTACAO ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE UN 4,00 242,47 969,89 1.212,36 302,79 1.211,15 1.513,94 1.211,16 4.844,60 6.055,76 0,29 %
CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

15 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 37.948,34 109.224,32 147.172,66 6,84 %

15.1 HIDRAULICA

15.1.1 40411 SINAPI ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") UN 1,00 0,00 21,11 21,11 0,00 26,36 26,36 0,00 26,36 26,36 0,00 %
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15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 9,62 83,57 93,19 12,01 104,36 116,37 12,01 104,36 116,37 0,01 %

15.1.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 4,13 82,63 86,76 5,16 103,18 108,34 5,16 103,18 108,34 0,01 %
AF 08/2021

15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE UN 1,00 6,89 41,51 48,40 8,60 51,84 60,44 8,60 51,84 60,44 0,00 %
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM UN 3,00 3,42 7,23 10,65 4,27 9,03 13,30 12,81 27,09 39,90 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 17,00 8,40 19,06 27,46 10,49 23,80 34,29 178,33 404,60 582,93 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M 54,40 9,79 19,72 29,51 12,23 24,63 36,86 665,31 1.339,87 2.005,18 0,10 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.8 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 19,56 198,99 218,55 24,43 248,49 272,92 24,43 248,49 272,92 0,01 %

15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 4,02 44,01 48,03 5,02 54,96 59,98 5,02 54,96 59,98 0,00 %

15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 1,00 13,69 189,66 203,35 17,10 236,84 253,94 17,10 236,84 253,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 24,00 8,09 106,64 114,73 10,10 133,17 143,27 242,40 3.196,08 3.438,48 0,16 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2,00 8,09 100,72 108,81 10,10 125,77 135,87 20,20 251,54 271,74 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO M 2,00 7,09 51,64 58,73 8,85 64,49 73,34 17,70 128,98 146,68 0,01 %
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO M 1,00 11,19 91,99 103,18 13,97 114,87 128,84 13,97 114,87 128,84 0,01 %
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 3,48 3,46 6,94 4,35 4,32 8,67 8,70 8,64 17,34 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,68 22,11 24,79 3,35 27,61 30,96 6,70 55,22 61,92 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM UN 52,00 1,41 1,96 3,37 1,76 2,45 4,21 91,52 127,40 218,92 0,01 %
RESERVA(;AO DE AGUA DE EDIFICA(;AO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM UN 1,00 4,78 12,49 17,27 5,97 15,60 21,57 5,97 15,60 21,57 0,00 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDU(;AO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 3,00 4,10 3,54 7,64 5,12 4,42 9,54 15,36 13,26 28,62 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 2,41 7,19 9,60 3,01 8,98 11,99 3,01 8,98 11,99 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDU(}AO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 1,00 4,78 9,66 14,44 5,97 12,06 18,03 5,97 12,06 18,03 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 2,58 4,47 7,05 3,22 5,58 8,80 3,22 5,58 8,80 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 81,00 2,58 5,02 7,60 3,22 6,27 9,49 260,82 507,87 768,69 0,04 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 1,00 3,71 9,25 12,96 4,63 11,55 16,18 4,63 11,55 16,18 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 25,00 1,70 14,55 16,25 2,12 18,17 20,29 53,00 454,25 507,25 0,02 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 3,08 33,68 36,76 3,85 42,06 45,91 3,85 42,06 45,91 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 298,60 13,96 8,64 22,60 17,43 10,79 28,22 5.204,60 3.221,89 8.426,49 0,40 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 31,40 16,62 14,71 31,33 20,75 18,37 39,12 651,55 576,82 1.228,37 0,06 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 0,10 1,02 15,69 16,71 1,27 19,59 20,86 0,13 1,96 2,09 0,00 %
AF 06/2022

15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 37,00 5,44 4,47 9,91 6,79 5,58 12,37 251,23 206,46 457,69 0,02 %
AF 08/2022

15.1.31 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA UN 1,00 3,67 7,34 11,01 4,58 9,17 13,75 4,58 9,17 13,75 0,00 %
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00 9,56 21,69 31,25 11,94 27,09 39,03 23,88 54,18 78,06 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.33 89400 SINAPI TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 15,00 8,15 11,43 19,58 10,18 14,27 24,45 152,70 214,05 366,75 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.34 89627 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 4,82 15,12 19,94 6,02 18,88 24,90 6,02 18,88 24,90 0,00 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 8,00 5,19 10,92 16,11 6,48 13,64 20,12 51,84 109,12 160,96 0,01 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 49,00 4,81 7,98 12,79 6,01 9,97 15,98 294,49 488,53 783,02 0,04 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.37 CPU2194 Préprio PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00 3.591,84 13.786,36 17.378,20 4.485,32 17.215,75 21.701,07 4.485,32 17.215,75 21.701,07 1,03 %

15.1.38 43981 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un 1,00 0,00 7.787,45 7.787,45 0,00 9.724,60 9.724,60 0,00 9.724,60 9.724,60 0,46 %

15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 8,00 5,95 10,03 15,98 7,43 12,52 19,95 59,44 100,16 159,60 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un 1,00 26,96 879,51 906,47 33,67 1.098,29 1.131,96 33,67 1.098,29 1.131,96 0,05 %

15.1.41 37105 SINAPI RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTECAO CONTRA cj 1,00 0,00 2.964,31 2.964,31 0,00 3.701,69 3.701,69 0,00 3.701,69 3.701,69 0,18 %
RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

15.2 SANITARIA

15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 14,61 32,74 47,35 18,24 40,88 59,12 18,24 40,88 59,12 0,00 %

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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15.2.2 4883 ORSE Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 4,00 319,89 321,76 641,65 399,46 401,80 801,26 1.597,84 1.607,20 3.205,04 0,15 %

15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E UN 17,00 15,50 52,97 68,47 19,36 66,15 85,51 329,12 1.124,55 1.453,67 0,07 %
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 1,00 17,50 83,91 101,41 21,85 104,78 126,63 21,85 104,78 126,63 0,01 %
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 3,00 6,05 14,24 20,29 7,55 17,78 25,33 22,65 53,34 75,99 0,00 %
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.6 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 29,00 2,13 10,87 13,00 2,66 13,57 16,23 77,14 393,53 470,67 0,02 %

15.2.7 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 30,00 3,12 6,95 10,07 3,90 8,68 12,58 117,00 260,40 377,40 0,02 %
INSTALACAO. AF 01/2020

15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 10,00 4,76 61,85 66,61 5,94 77,24 83,18 59,40 772,40 831,80 0,04 %
AF 06/2022

15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 8,00 7,94 35,11 43,05 9,92 43,84 53,76 79,36 350,72 430,08 0,02 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 49,00 4,67 8,24 12,91 5,83 10,29 16,12 285,67 504,21 789,88 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 25,00 4,67 5,56 10,23 5,83 6,94 12,77 145,75 173,50 319,25 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 25,00 5,05 10,14 15,19 6,31 12,66 18,97 157,75 316,50 474,25 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3,00 6,05 16,95 23,00 7,55 21,17 28,72 22,65 63,51 86,16 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 44,00 5,06 9,40 14,46 6,32 11,74 18,06 278,08 516,56 794,64 0,04 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 29,00 4,67 5,33 10,00 5,83 6,66 12,49 169,07 193,14 362,21 0,02 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.16 104345 SINAPI JUN(;AO DE REDU(;AO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 11,00 8,51 33,49 42,00 10,63 41,82 52,45 116,93 460,02 576,95 0,03 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15.2.17 89783 SINAPI JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 6,00 6,21 8,42 14,63 7,75 10,51 18,26 46,50 63,06 109,56 0,01 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.18 104350 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 1,00 4,65 24,72 29,37 5,81 30,87 36,68 5,81 30,87 36,68 0,00 %
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.19 89795 SINAPI JUN(;AO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 8,07 31,93 40,00 10,08 39,87 49,95 10,08 39,87 49,95 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.20 89549 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 1,87 16,77 18,64 2,34 20,94 23,28 2,34 20,94 23,28 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

15.2.21 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 107,90 14,74 33,25 47,99 18,41 41,52 59,93 1.986,44 4.480,01 6.466,45 0,31 %
AF 06/2022

15.2.22 89509 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 40,60 6,95 15,23 22,18 8,68 19,02 27,70 352,41 772,21 1.124,62 0,05 %
AF 06/2022

15.2.23 89511 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 25,60 10,76 27,13 37,89 13,44 33,88 47,32 344,06 867,33 1.211,39 0,06 %
AF 06/2022

15.2.24 89508 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES m 60,20 5,44 10,95 16,39 6,79 13,67 20,46 408,76 822,93 1.231,69 0,06 %

15.2.25 89508 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, m 17,40 5,44 10,95 16,39 6,79 13,67 20,46 118,15 237,86 356,01 0,02 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.26 89508 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA "R, DN= 40 MM, m 97,30 5,44 10,95 16,39 6,79 13,67 20,46 660,67 1.330,09 1.990,76 0,09 %
INCLUSIVE CONEXOES

15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 6,21 8,32 14,53 7,75 10,39 18,14 7,75 10,39 18,14 0,00 %
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.28 1595 ORSE Vedacéo para saida de vaso sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto priméario, diam = 100mm un 8,00 7,54 14,76 22,30 9,42 18,43 27,85 75,36 147,44 222,80 0,01 %

15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDU(}AO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 17,00 3,48 3,46 6,94 4,35 4,32 8,67 73,95 73,44 147,39 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 17,00 4,01 6,57 10,58 5,01 8,20 13,21 85,17 139,40 224,57 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA UN 17,00 3,71 9,25 12,96 4,63 11,55 16,18 78,71 196,35 275,06 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 34,00 5,00 3,36 8,36 6,24 4,20 10,44 212,16 142,80 354,96 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 102,00 13,96 8,64 22,60 17,43 10,79 28,22 1.777,86 1.100,58 2.878,44 0,14 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.2.34 86882 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 1,00 3,42 20,63 24,05 4,27 25,76 30,03 4,27 25,76 30,03 0,00 %

15.2.35 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E un 1,00 5,05 10,14 15,19 6,31 12,66 18,97 6,31 12,66 18,97 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.2.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrdo DNIT) un 1,00 2.005,12 2.519,09 4.524,21 2.503,90 3.145,72 5.649,62 2.503,90 3.145,72 5.649,62 0,27 %

15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 0,20 72,87 334,24 407,11 91,00 417,38 508,38 18,20 83,48 101,68 0,00 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO UN 19,00 0,40 10,67 11,07 0,50 13,32 13,82 9,50 253,08 262,58 0,01 %
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 17,00 1,65 15,40 17,05 2,06 19,23 21,29 35,02 326,91 361,93 0,02 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 6,13 29,32 35,45 7,65 36,61 44,26 7,65 36,61 44,26 0,00 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.3 PLUVIAL

15.3.1 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro un 4,00 149,72 393,32 543,04 186,96 491,16 678,12 747,84 1.964,64 2.712,48 0,13 %
fundido

15.3.2 6409 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maci¢os esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa un 2,00 211,28 243,77 455,05 263,84 304,41 568,25 527,68 608,82 1.136,50 0,05 %

15.3.3 11708 SINAPI RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2,00 0,00 23,04 23,04 0,00 28,77 28,77 0,00 57,54 57,54 0,00 %
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15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. UN 3,00 4,76 61,85 66,61 5,94 77,24 83,18 17,82 231,72 249,54 0,01 %
AF 06/2022

15.3.5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 15,00 7,94 35,11 43,05 9,92 43,84 53,76 148,80 657,60 806,40 0,04 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 6,04 33,01 39,05 7,54 41,22 48,76 7,54 41,22 48,76 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.3.7 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 9,40 40,99 50,39 11,74 51,19 62,93 11,74 51,19 62,93 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

15.3.8 89556 SINAPI LUVA DUPLA PVC 100mm UN 1,00 3,12 36,01 39,13 3,90 44,97 48,87 3,90 44,97 48,87 0,00 %

15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 1,00 4,23 20,28 24,51 5,28 25,32 30,60 5,28 25,32 30,60 0,00 %
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

15.3.10 89557 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1,00 2,71 28,38 31,09 3,38 35,44 38,82 3,38 35,44 38,82 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

15.3.11 89512 SINAPI TUBO PVC RIiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 84,20 14,74 33,25 47,99 18,41 41,52 59,93 1.550,12 3.495,98 5.046,10 0,24 %

15.3.12 89580 SINAPI TUBO PVC RIiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES m 41,70 4,78 62,89 67,67 5,97 78,53 84,50 248,95 3.274,70 3.523,65 0,17 %

15.3.13 89511 SINAPI TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES m 6,00 10,76 27,13 37,89 13,44 33,88 47,32 80,64 203,28 283,92 0,01 %

15.3.14 CPU2094 Préprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN 1,00 25,66 341,21 366,87 32,04 426,09 458,13 32,04 426,09 458,13 0,02 %

15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - M 10,30 2,98 141,90 144,88 3,72 177,20 180,92 38,32 1.825,16 1.863,48 0,09 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 18,00 5,00 3,36 8,36 6,24 4,20 10,44 112,32 75,60 187,92 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 109,90 13,96 8,64 22,60 17,43 10,79 28,22 1.915,56 1.185,82 3.101,38 0,15 %
INSTALACAO. AF 06/2022

15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 5,44 4,47 9,91 6,79 5,58 12,37 67,90 55,80 123,70 0,01 %
AF 08/2022

15.4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI)

15.4.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 un 5,00 2,86 15,04 17,90 3,57 18,78 22,35 17,85 93,90 111,75 0,01 %

15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA UN 8,00 16,74 286,91 303,65 20,90 358,28 379,18 167,20 2.866,24 3.033,44 0,14 %
AF 10/2020 PE

15.4.3 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5 un 8,00 2,86 13,68 16,54 3,57 17,08 20,65 28,56 136,64 165,20 0,01 %

15.4.4 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES un 1,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 18,23 18,23 0,00 %

15.4.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas Un 3,00 0,00 46,61 46,61 0,00 58,20 58,20 0,00 174,60 174,60 0,01 %
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

15.4.6 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBIGAO NORMATIVA un 2,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 36,46 36,46 0,00 %

15.4.7 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida un 37,00 2,86 20,82 23,68 3,57 26,00 29,57 132,09 962,00 1.094,09 0,05 %
de emergéncia- Placa S2

15.4.8 97599 SINAPI BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO un 1,00 4,55 13,66 18,21 5,68 17,06 22,74 5,68 17,06 22,74 0,00 %
LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

15.4.9 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensdes 75x35x25cm un 4,00 34,15 326,31 360,46 42,64 407,48 450,12 170,56 1.629,92 1.800,48 0,09 %

15.4.10 37539 SINAPI PLACA DE SINALIZA(}AO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA und 2,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 36,46 36,46 0,00 %
DE EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

15.4.11 37539 SINAPI PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE UN 1,00 0,00 14,60 14,60 0,00 18,23 18,23 0,00 18,23 18,23 0,00 %
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME
ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15.5 DRENAGEM DO TERRENO

15.5.1 102663 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, M 100,00 7,02 54,69 61,71 8,77 68,29 77,06 877,00 6.829,00 7.706,00 0,32 %
ENCHIMENTO COM AREIA. AF 07/2021

15.6 TRATAMENTO DE ESGOTO

15.6.1 COTA(;AO 15.6.1 COTA(}AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR FOSSA E FILTRO VOL UTIL 4396/4867 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 4.640,48 13.258,50 17.898,98 5.794,80 16.556,58 22.351,38 5.794,80 16.556,58 22.351,38 0,93 %
INSTALACAO

16 INSTALAGOES ELETRICAS 45.993,26 154.628,90 200.622,16 9,56 %

16.1 INFRAESTRUTURA

16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,00 0,34 1,65 1,99 0,42 2,06 2,48 0,42 2,06 2,48 0,00 %

16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 292,00 10,95 6,45 17,40 13,67 8,05 21,72 3.991,64 2.350,60 6.342,24 0,30 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 86,00 8,25 7,24 15,49 10,30 9,04 19,34 885,80 777,44 1.663,24 0,08 %

16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 10,95 5,50 16,45 13,67 6,87 20,54 68,35 34,35 102,70 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 1,00 13,56 9,40 22,96 16,93 11,74 28,67 16,93 11,74 28,67 0,00 %
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.6 63445 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4™" CcJ 185,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,39 0,39 0,00 72,15 72,15 0,00 %

16.1.7 63444 Proprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™" CcJ 22,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,29 0,29 0,00 6,38 6,38 0,00 %

16.1.8 11964 SINAPI CHUMBADOR 3/8™ X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 22,00 0,00 2,45 2,45 0,00 3,06 3,06 0,00 67,32 67,32 0,00 %

16.1.9 39443 SINAPI PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 0,00 0,24 0,24 0,00 0,30 0,30 0,00 31,20 31,20 0,00 %

16.1.10 78583 COTAGCAO SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 1,73 6,90 8,63 2,15 8,62 10,77 47,30 189,64 236,94 0,01 %

16.1.11 4344 SINAPI VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" M 22,00 0,00 140,27 140,27 0,00 175,16 175,16 0,00 3.853,52 3.853,52 0,18 %

16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 258,00 4,21 19,81 24,02 5,26 24,74 30,00 1.357,08 6.382,92 7.740,00 0,37 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 152,70 2,24 24,10 26,34 2,80 30,09 32,89 427,56 4.594,74 5.022,30 0,24 %
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO M 206,40 2,56 33,87 36,43 3,20 42,30 45,50 660,48 8.730,72 9.391,20 0,45 %
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 10,40 3,06 49,83 52,89 3,82 62,23 66,05 39,73 647,19 686,92 0,03 %
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 83,60 1,87 7,70 9,57 2,34 9,62 11,96 195,62 804,23 999,85 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1.935,30 0,85 1,96 2,81 1,06 2,45 3,51 2.051,42 4.741,49 6.792,91 0,32 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3.658,80 1,06 3,03 4,09 1,32 3,78 5,10 4.829,62 13.830,26 18.659,88 0,89 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 677,00 1,44 4,89 6,33 1,80 6,11 791 1.218,60 4.136,47 5.355,07 0,26 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 69,90 1,88 6,98 8,86 2,35 8,72 11,07 164,27 609,53 773,80 0,04 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM UN 2,00 71,02 89,88 160,90 88,69 112,24 200,93 177,38 224,48 401,86 0,02 %
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020

16.1.22 39771 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00 0,00 33,69 33,69 0,00 42,07 42,07 0,00 126,21 126,21 0,01 %

16.1.23 39772 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 0,00 66,22 66,22 0,00 82,69 82,69 0,00 82,69 82,69 0,00 %

16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 8,00 16,51 21,18 37,69 20,62 26,45 47,07 164,96 211,60 376,56 0,02 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 25,96 34,88 60,84 32,42 43,56 75,98 32,42 43,56 75,98 0,00 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 2,00 22,77 31,39 54,16 28,43 39,20 67,63 56,86 78,40 135,26 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 23,00 13,36 17,69 31,05 16,68 22,09 38,77 383,64 508,07 891,71 0,04 %
AF 03/2023

16.1.28 38091 SINAPI PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,62 3,62 0,00 94,12 94,12 0,00 %

16.1.29 38091 SINAPI PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,62 3,62 0,00 65,16 65,16 0,00 %

16.1.30 38091 SINAPI PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,62 3,62 0,00 767,44 767,44 0,04 %

16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 34,00 16,51 19,83 36,34 20,62 24,76 45,38 701,08 841,84 1.542,92 0,07 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 1,00 21,20 26,76 47,96 26,47 33,42 59,89 26,47 33,42 59,89 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 10,00 18,01 23,27 41,28 22,49 29,06 51,55 224,90 290,60 515,50 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 72,00 21,20 2541 46,61 26,47 31,73 58,20 1.905,84 2.284,56 4.190,40 0,20 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 22,00 21,20 30,65 51,85 26,47 38,27 64,74 582,34 841,94 1.424,28 0,07 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 30,62 37,74 68,36 38,24 47,13 85,37 76,48 94,26 170,74 0,01 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 85,00 11,75 13,06 24,81 14,67 16,31 30,98 1.246,95 1.386,35 2.633,30 0,13 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 11,00 11,75 15,68 27,43 14,67 19,58 34,25 161,37 215,38 376,75 0,02 %
INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.39 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (Europeu - linha branca),curva C un 2,00 34,15 71,02 105,17 42,64 88,69 131,33 85,28 177,38 262,66 0,01 %

16.1.40 101894 SINAPI DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 29,01 111,53 140,54 36,23 139,27 175,50 72,46 278,54 351,00 0,02 %

16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 UN 1,00 1,29 9,12 10,41 1,61 11,39 13,00 1,61 11,39 13,00 0,00 %

16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 37,00 1,75 9,26 11,01 2,19 11,56 13,75 81,03 427,72 508,75 0,02 %

16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 3,52 47,02 50,54 4,40 58,72 63,12 22,00 293,60 315,60 0,02 %

16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 32,00 4,89 48,11 53,00 6,11 60,08 66,19 195,52 1.922,56 2.118,08 0,10 %

16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 6,74 49,23 55,97 8,42 61,48 69,90 16,84 122,96 139,80 0,01 %

16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 10,02 49,86 59,88 12,51 62,26 74,77 25,02 124,52 149,54 0,01 %

16.1.47 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un 2,00 20,49 81,05 101,54 25,59 101,21 126,80 51,18 202,42 253,60 0,01 %

16.1.48 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),65KA un 1,00 68,30 206,53 274,83 85,29 257,90 343,19 85,29 257,90 343,19 0,02 %

16.1.49 39465 SINAPI DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 0,00 57,14 57,14 0,00 71,35 71,35 0,00 998,90 998,90 0,05 %

16.1.50 39468 SINAPI DISPOSITIVO DE PROTE(}AO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = un 4,00 0,00 146,15 146,15 0,00 182,51 182,51 0,00 730,04 730,04 0,03 %
60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1

16.1.51 39464 SINAPI DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 0,00 438,56 438,56 0,00 547,65 547,65 0,00 547,65 547,65 0,03 %

16.1.52 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2,00 20,49 277,49 297,98 25,59 346,52 372,11 51,18 693,04 744,22 0,04 %

16.1.53 96562 SINAPI SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" UN 3,00 18,39 33,43 51,82 22,96 41,75 64,71 68,88 125,25 194,13 0,01 %

16.1.54 96562 SINAPI CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 1,00 18,39 33,43 51,82 22,96 41,75 64,71 22,96 41,75 64,71 0,00 %

16.1.55 60107 COTACAO ELETROCALHA PERFURADA TIPO "'U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 29,40 16,24 64,96 81,20 20,28 81,12 101,40 596,23 2.384,93 2.981,16 0,14 %

16.1.56 8685 ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixacdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar) un 22,00 6,83 7,48 14,31 8,53 9,34 17,87 187,66 205,48 393,14 0,02 %

16.1.57 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un 26,00 3,40 1,66 5,06 4,25 2,07 6,32 110,50 53,82 164,32 0,01 %

16.1.58 96562 SINAPI TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1,00 18,39 33,43 51,82 22,96 41,75 64,71 22,96 41,75 64,71 0,00 %

16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 113,60 9,02 17,59 26,61 11,26 21,97 33,23 1.279,14 2.495,79 3.774,93 0,18 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1.099,60 8,51 12,34 20,85 10,63 15,41 26,04 11.688,75 16.944,84 28.633,59 1,36 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 42,90 4,14 16,97 21,11 5,17 21,19 26,36 221,79 909,05 1.130,84 0,05 %
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 133,20 6,00 15,06 21,06 7,49 18,81 26,30 997,67 2.505,49 3.503,16 0,17 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 41,40 4,76 27,11 31,87 5,94 33,85 39,79 245,92 1.401,39 1.647,31 0,08 %
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

16.1.64 21128 SINAPI ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS m 1,00 0,00 12,17 12,17 0,00 15,20 15,20 0,00 15,20 15,20 0,00 %

16.1.65 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. un 29,00 4,55 13,66 18,21 5,68 17,06 22,74 164,72 494,74 659,46 0,03 %
AF 02/2020

16.1.66 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un 92,00 5,13 7,39 12,52 6,41 9,23 15,64 589,72 849,16 1.438,88 0,07 %

16.1.67 101538 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2020 UN 2,00 8,40 34,16 42,56 10,49 42,66 53,15 20,98 85,32 106,30 0,01 %

16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 135,64 3.187,49 3.323,13 169,38 3.980,39 4.149,77 169,38 3.980,39 4.149,77 0,20 %

16.1.69 61236 COTACAO BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 7,09 28,36 35,45 8,85 3541 44,26 8,85 3541 44,26 0,00 %
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16.1.70 64500 COTAGCAO BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 74,21 296,83 371,04 92,67 370,67 463,34 92,67 370,67 463,34 0,02 %

16.1.71 62300 COTAGCAO BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00 62,83 251,30 314,13 78,45 313,82 392,27 156,90 627,64 784,54 0,04 %

16.2 ILUMINACAO

16.2.1 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN 18,00 14,88 89,45 104,33 18,58 111,70 130,28 334,44 2.010,60 2.345,04 0,11 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

16.2.2 41.31.040 COTACAO LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 un 25,00 39,55 158,19 197,73 49,38 197,54 246,92 1.234,50 4.938,50 6.173,00 0,29 %
A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W

16.2.3 60121 COTAGAO LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 8,93 35,73 44,66 11,15 44,62 55,77 111,50 446,20 557,70 0,03 %

16.2.4 13158 ORSE Luminaria plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 50,00 17,07 173,57 190,64 21,32 216,75 238,07 1.066,00 10.837,50 11.903,50 0,57 %

16.2.5 60582 COTAGAO LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 97,81 391,25 489,07 122,14 488,58 610,72 732,84 2.931,48 3.664,32 0,17 %

16.3 SPDA

16.3.1 11273 ORSE Caixa de equipotencializagcdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar un 1,00 29,71 324,60 354,31 37,10 405,35 442,45 37,10 405,35 442,45 0,02 %
(SPDA)

16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 9,00 228,44 838,39 1.066,83 285,27 1.046,94 1.332,21 2.567,43 9.422,46 11.989,89 0,57 %
DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF 12/2020

16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 9,00 5,46 45,09 50,55 6,82 56,31 63,13 61,38 506,79 568,17 0,03 %
AF 12/2020

16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 9,00 14,36 145,53 159,89 17,93 181,73 199,66 161,37 1.635,57 1.796,94 0,09 %

16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 4,98 135,80 140,78 6,22 169,58 175,80 6,22 169,58 175,80 0,01 %

16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 2,00 6,17 161,99 168,16 7,70 202,29 209,99 15,40 404,58 419,98 0,02 %

16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 24,00 7,05 20,52 27,57 8,80 25,62 34,42 211,20 614,88 826,08 0,04 %

16.3.8 96987 SINAPI BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,00 43,77 78,82 122,59 54,66 98,43 153,09 54,66 98,43 153,09 0,01 %

16.3.9 101663 SINAPI ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1,00 13,63 12,22 25,85 17,02 15,26 32,28 17,02 15,26 32,28 0,00 %

16.3.10 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 265,00 0,00 35,51 35,51 0,00 44,34 44,34 0,00 11.750,10 11.750,10 0,56 %

16.3.11 867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 120,00 0,00 50,59 50,59 0,00 63,17 63,17 0,00 7.580,40 7.580,40 0,36 %

16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAOA UN 10,00 27,63 32,11 59,74 34,50 40,10 74,60 345,00 401,00 746,00 0,04 %
AF 08/2023

16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 UN 5,00 1,38 6,33 7,71 1,72 7,90 9,62 8,60 39,50 48,10 0,00 %

17 CLIMATIZACAO 27.071,73 77.758,73 104.830,46 4,99 %

17.1 INFRAESTRUTURA

17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 98,00 2,14 24,75 26,89 2,67 30,91 33,58 261,66 3.029,18 3.290,84 0,16 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTA(;AO M 22,00 3,73 44,88 48,61 4,66 56,04 60,70 102,52 1.232,88 1.335,40 0,06 %
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO M 84,00 3,95 56,82 60,77 4,93 70,95 75,88 414,12 5.959,80 6.373,92 0,30 %
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021

17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 8,00 2,33 66,52 68,85 2,91 83,07 85,98 23,28 664,56 687,84 0,03 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

17.1.5 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalagcdo M 128,00 3,75 12,71 16,46 4,68 15,87 20,55 599,04 2.031,36 2.630,40 0,13 %

17.1.6 104325 Préprio CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 16,00 23,69 28,11 51,80 29,58 35,10 64,68 473,28 561,60 1.034,88 0,05 %

17.1.7 15.005.0280-0 Préprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS KG 636,00 19,28 36,00 55,28 24,08 44,96 69,04 15.314,88 28.594,56 43.909,44 2,09 %
BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO
EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

17.1.8 98383 Proprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" M 24,00 21,55 29,85 51,40 26,91 37,28 64,19 645,84 894,72 1.540,56 0,07 %

17.1.9 98381 Proprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4" M 28,00 15,24 20,47 35,71 19,03 25,56 44,59 532,84 715,68 1.248,52 0,06 %

17.1.10 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada @ 3/8" x 3000mm un 25,33 13,67 68,86 82,53 17,07 85,99 103,06 432,44 2.178,41 2.610,85 0,12 %

17.1.11 721 ORSE Fornecimento e instalagéo de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un 52,00 1,71 0,53 2,24 2,14 0,66 2,80 111,28 34,32 145,60 0,01 %

17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 M 18,00 6,33 19,41 25,74 7,90 24,24 32,14 142,20 436,32 578,52 0,03 %
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF 09/2023

17.2 EQUIPAMENTOS

17.2.1 70901 Proprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,00 1.883,40 7.424,34 9.307,74 2.351,90 9.271,16 11.623,06 2.351,90 9.271,16 11.623,06 0,55 %

17.2.2 70904 Proéprio EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,00 1.473,40 5.784,34 7.257,74 1.839,91 7.223,21 9.063,12 1.839,91 7.223,21 9.063,12 0,43 %

17.2.3 70216 Proprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3,00 997,74 3.909,01 4.906,75 1.245,93 4.881,39 6.127,32 3.737,79 14.644,17 18.381,96 0,88 %

17.2.4 70205 Proprio EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,00 71,07 229,67 300,74 88,75 286,80 375,55 88,75 286,80 375,55 0,02 %

18 DADOS E VOZ 2.500,30 6.229,63 8.729,93 0,42 %

18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 28,00 10,95 6,45 17,40 13,67 8,05 21,72 382,76 225,40 608,16 0,03 %
INSTALACAO. AF 03/2023

18.2 11251 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ /| TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X UN 4,00 0,00 142,23 142,23 0,00 177,61 177,61 0,00 710,44 710,44 0,03 %
*12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 18,00 7,63 45,24 52,87 9,53 56,49 66,02 171,54 1.016,82 1.188,36 0,06 %

18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 82,00 9,02 17,59 26,61 11,26 21,97 33,23 923,32 1.801,54 2.724,86 0,13 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 55,70 8,51 12,34 20,85 10,63 15,41 26,04 592,09 858,34 1.450,43 0,07 %
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 44,80 6,00 15,06 21,06 7,49 18,81 26,30 335,55 842,69 1.178,24 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M 16,00 4,76 27,11 31,87 5,94 33,85 39,79 95,04 541,60 636,64 0,03 %
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

18.8 38084 SINAPI TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 10,00 0,00 18,64 18,64 0,00 23,28 23,28 0,00 232,80 232,80 0,01 %
SUPORTE + MODULO)

19 GASES MEDICINAIS 2.863,04 12.479,32 15.342,36 0,73 %

19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS M 100,00 10,65 51,19 61,84 13,30 63,92 77,22 1.330,00 6.392,00 7.722,00 0,37 %
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

19.2 103865 SINAPI TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 11,17 11,61 22,78 13,95 14,50 28,45 139,50 145,00 284,50 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
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19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE UN 50,00 8,38 8,47 16,85 10,46 10,58 21,04 523,00 529,00 1.052,00 0,05 %
GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 10,00 5,60 5,40 11,00 6,99 6,74 13,73 69,90 67,40 137,30 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022
19.5 CPU2424 Préprio POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 8,00 26,63 111,38 138,01 33,25 139,09 172,34 266,00 1.112,72 1.378,72 0,07 %
19.6 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1,00 13,67 1.295,97 1.309,64 17,07 1.618,35 1.635,42 17,07 1.618,35 1.635,42 0,08 %
pressao
19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com serpentina e sem valvula de alta un 1,00 10,24 856,88 867,12 12,79 1.070,03 1.082,82 12,79 1.070,03 1.082,82 0,05 %
pressao
19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 6,00 2,33 66,52 68,85 2,91 83,07 85,98 17,46 498,42 515,88 0,02 %
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
19.9 12313 ORSE Corrente galvanizada m 4,00 5,95 18,82 24,77 7,43 23,50 30,93 29,72 94,00 123,72 0,01 %
19.10 100862 SINAPI SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO UN 8,00 12,01 36,24 48,25 15,00 45,25 60,25 120,00 362,00 482,00 0,02 %
E INSTALACAO. AF 01/2020
19.11 91179 SINAPI FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, M 40,00 6,76 11,82 18,58 8,44 14,76 23,20 337,60 590,40 928,00 0,04 %
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023
20 URBANIZACAO 10.068,91 103.006,39 113.075,30 1,95 %
20.1 PAVIMENTAGCAO E ACESSIBILIDADE
20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m? 34,05 31,22 110,01 141,23 38,99 137,38 176,37 1.327,61 4.677,79 6.005,40 0,29 %
20.1.2 105727 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE M3 22,54 6,88 154,17 161,05 8,59 192,52 201,11 193,61 4.339,21 4.532,82 0,22 %
10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024
20.1.3 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 225,39 0,25 2,28 2,53 0,31 2,85 3,16 69,87 642,36 712,23 0,03 %
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
20.1.3 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M - 6,66 40,74 47,40 8,32 50,87 59,19 0,00 0,00 0,00 0,00 %
DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF 01/2024
20.1.4 92404 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 225,39 6,58 72,31 78,89 8,22 90,30 98,52 1.852,71 20.352,72 22.205,43 1,06 %
AF 10/2022
20.2 PAISAGISMO
20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m? 134,80 2,49 26,91 29,40 3,11 33,60 36,71 419,23 4.529,28 4.948,51 0,24 %
20.2.2 98520 SINAPI APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024 M2 134,80 1,00 4,40 5,40 1,25 5,49 6,74 168,50 740,05 908,55 0,04 %
20.2.3 44480-A Préprio IRRIGACAO DE GRAMA M2 134,80 0,22 0,99 1,21 0,27 1,24 151 36,40 167,15 203,55 0,01 %
20.3 SINALIZACAO
20.3.1 12043 ORSE Letra em ago inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10,00 4,95 102,55 107,50 6,18 128,06 134,24 61,80 1.280,60 1.342,40 0,06 %
20.4 PAVIMENTAGCAO DA VIA DE ACESSO AMBULANCIA
20.4.1 105727 SINAPI CONSTRU(;/:\O DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE M3 54,48 6,88 154,17 161,05 8,59 192,52 201,11 468,02 10.489,26 10.957,28 0,52 %
10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024
20.4.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 544,84 0,25 2,28 2,53 0,31 2,85 3,16 168,90 1.552,79 1.721,69 0,08 %
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
20.4.3 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 99,00 6,66 40,74 47,40 8,32 50,87 59,19 823,68 5.036,13 5.859,81 0,28 %
DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF 01/2024
20.4.4 92404 SINAPI EXECU(}AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 544,84 6,58 72,31 78,89 8,22 90,30 98,52 4.478,58 49.199,05 53.677,63 2,56 %
AF 10/2022
21 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.812,48 724,99 2.537,47 0,12 %
21.1 99804 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. m? 389,78 3,72 1,49 521 4,65 1,86 6,51 1.812,48 724,99 2.537,47 0,12 %
AF 04/2019
Totais -> 489.365,93 1.609.942,80 2.099.308,73 99,83 %
Total sem BDI 1.681.149,12
Total do BDI 418.159,61
Total Geral 2.099.308,73



