
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:

Referência

SINAPI
BDI 1 (%) 26,89

LOCAL: SINAPI abr/25 BDI 2 (%) 26,31

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 MOBILIZAÇÃO | CANTEIRO DE OBRAS  R$      1.952,10  R$      1.323,57  R$      3.275,67  R$      2.477,06  R$      1.679,52  R$      4.156,58 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50  R$         428,71  R$           28,97  R$         457,68  R$      1.929,20  R$         130,37  R$      2.059,57  R$         543,99  R$           36,76  R$         580,75  BDI 1  R$      2.447,96  R$         165,42  R$      2.613,38 

1.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00  R$             2,29  R$         119,32  R$         121,61  R$           22,90  R$      1.193,20  R$      1.216,10  R$             2,91  R$         151,41  R$         154,32  BDI 1  R$           29,10  R$      1.514,10  R$      1.543,20 

2 REMOÇÃO DE REBOCO NA PAREDE EXTERNA NORTE  R$    12.082,50  R$      9.281,26  R$    21.363,76  R$    15.331,89  R$    11.776,89  R$    27.108,78 

2.1 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 187,50  R$             1,66  R$             5,38  R$             7,04  R$         311,25  R$      1.008,75  R$      1.320,00  R$             2,11  R$             6,83  R$             8,94  BDI 1  R$         395,63  R$      1.280,63  R$      1.676,26 

2.2 SINAPI 87910

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA 

FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 187,50  R$           13,70  R$             7,99  R$           21,69  R$      2.568,75  R$      1.498,13  R$      4.066,88  R$           17,38  R$           10,14  R$           27,52  BDI 1  R$      3.258,75  R$      1.901,25  R$      5.160,00 

2.3 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 187,50  R$           22,64  R$           19,38  R$           42,02  R$      4.245,00  R$      3.633,75  R$      7.878,75  R$           28,73  R$           24,59  R$           53,32  BDI 1  R$      5.386,88  R$      4.610,63  R$      9.997,51 

2.4 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 187,50  R$             3,94  R$           16,75  R$           20,69  R$         738,75  R$      3.140,63  R$      3.879,38  R$             5,00  R$           21,25  R$           26,25  BDI 1  R$         937,50  R$      3.984,38  R$      4.921,88 

2.5 SINAPI 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 

DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME

S
187,50  R$           22,50  R$                -    R$           22,50  R$      4.218,75  R$                -    R$      4.218,75  R$           28,55  R$                -    R$           28,55  BDI 1  R$      5.353,13  R$                -    R$      5.353,13 

3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - CINEMA  R$      3.877,88  R$      7.488,24  R$    11.366,12  R$      4.921,07  R$      9.499,71  R$    14.420,78 

3.1 SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00  R$             2,28  R$         131,31  R$         133,59  R$           22,80  R$      1.313,10  R$      1.335,90  R$             2,89  R$         166,62  R$         169,51  BDI 1  R$           28,90  R$      1.666,20  R$      1.695,10 

3.2 SINAPI 105816

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES 

DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. 

AF_12/2024

M2 144,50  R$             8,17  R$             2,62  R$           10,79  R$      1.180,57  R$         378,59  R$      1.559,16  R$           10,37  R$             3,32  R$           13,69  BDI 1  R$      1.498,47  R$         479,74  R$      1.978,21 

3.3 SINAPI 105824

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA 

DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 

POLIMÉRICA. AF_12/2024

M2 45,20  R$             8,65  R$             4,12  R$           12,77  R$         390,98  R$         186,22  R$         577,20  R$           10,98  R$             5,23  R$           16,21  BDI 1  R$         496,30  R$         236,40  R$         732,70 

3.4 SINAPI 105822

ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA 

DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA 

POLIMÉRICA. AF_12/2024

M2 99,30  R$             9,83  R$             7,75  R$           17,58  R$         976,12  R$         769,58  R$      1.745,70  R$           12,47  R$             9,83  R$           22,30  BDI 1  R$      1.238,27  R$         976,12  R$      2.214,39 

3.5 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 289,00  R$             3,94  R$           16,75  R$           20,69  R$      1.138,66  R$      4.840,75  R$      5.979,41  R$             5,00  R$           21,25  R$           26,25  BDI 1  R$      1.445,00  R$      6.141,25  R$      7.586,25 

3.6 SINAPI 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 

DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XME

S
7,50  R$           22,50  R$                -    R$           22,50  R$         168,75  R$                -    R$         168,75  R$           28,55  R$                -    R$           28,55  BDI 1  R$         214,13  R$                -    R$         214,13 

4 TEATRO | PAVIMENTO SUBSOLO  R$    16.217,30  R$         843,58  R$    17.060,88  R$    20.578,12  R$      1.070,38  R$    21.648,50 

4.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 16,80  R$             2,49  R$             6,88  R$             9,37  R$           41,83  R$         115,58  R$         157,41  R$             3,16  R$             8,73  R$           11,89  BDI 1  R$           53,09  R$         146,66  R$         199,75 

4.2 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 16,80  R$         881,19  R$           10,43  R$         891,62  R$    14.803,99  R$         175,22  R$    14.979,21  R$      1.118,14  R$           13,23  R$      1.131,37  BDI 1  R$    18.784,75  R$         222,26  R$    19.007,01 

4.3 COMPOSIÇÃO 100701-A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE FERRO DE CORRER M2 4,00  R$           20,79  R$           63,36  R$           84,15  R$           83,16  R$         253,44  R$         336,60  R$           26,38  R$           80,40  R$         106,78  BDI 1  R$         105,52  R$         321,60  R$         427,12 

4.4 COMPOSIÇÃO 103001-A

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO E MOLDAGEM DA 

CANALETA EM CONCRETO, 150 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 

CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6,00  R$         214,72  R$           49,89  R$         264,61  R$      1.288,32  R$         299,34  R$      1.587,66  R$         272,46  R$           63,31  R$         335,77  BDI 1  R$      1.634,76  R$         379,86  R$      2.014,62 

5 TEATRO | 1º E 2º PAVIMENTOS  R$         406,00  R$         630,98  R$      1.036,98  R$         515,20  R$         800,66  R$      1.315,86 

5.1 COMPOSIÇÃO 97631-A
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO 

ARGAMASSADO, NÃO INCLUINDO PINTURA, PARA ÁREAS ATÉ 1 M2
UN 7,00  R$           39,70  R$           82,10  R$         121,80  R$         277,90  R$         574,70  R$         852,60  R$           50,38  R$         104,18  R$         154,56  BDI 1  R$         352,66  R$         729,26  R$      1.081,92 

5.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 14,00  R$             9,15  R$             4,02  R$           13,17  R$         128,10  R$           56,28  R$         184,38  R$           11,61  R$             5,10  R$           16,71  BDI 1  R$         162,54  R$           71,40  R$         233,94 

6 TEATRO | CAMARINS  R$      4.370,85  R$         631,87  R$      5.002,72  R$      5.546,15  R$         801,74  R$      6.347,89 

6.1 COMPOSIÇÃO 90841-A MANUTENÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 60X210CM UN 8,00  R$         210,99  R$           39,27  R$         250,26  R$      1.687,92  R$         314,16  R$      2.002,08  R$         267,73  R$           49,83  R$         317,56  BDI 1  R$      2.141,84  R$         398,64  R$      2.540,48 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | REFORMA

Avenida dos Estados, nº 1.080 | Centro | Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 



OBRA: 
Encargos 

sociais:

Referência

SINAPI
BDI 1 (%) 26,89

LOCAL: SINAPI abr/25 BDI 2 (%) 26,31

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | REFORMA

Avenida dos Estados, nº 1.080 | Centro | Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

6.2 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 20,16  R$           23,39  R$             5,48  R$           28,87  R$         471,54  R$         110,48  R$         582,02  R$           29,68  R$             6,95  R$           36,63  BDI 1  R$         598,35  R$         140,11  R$         738,46 

6.3 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 20,16  R$             9,68  R$             7,43  R$           17,11  R$         195,15  R$         149,79  R$         344,94  R$           12,28  R$             9,43  R$           21,71  BDI 1  R$         247,56  R$         190,11  R$         437,67 

6.4 SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$         252,03  R$             7,18  R$         259,21  R$      2.016,24  R$           57,44  R$      2.073,68  R$         319,80  R$             9,11  R$         328,91  BDI 1  R$      2.558,40  R$           72,88  R$      2.631,28 

7 TEATRO | CAIXAS DÁGUA  R$      3.124,79  R$      2.567,89  R$      5.692,68  R$      3.965,06  R$      3.258,49  R$      7.223,55 

7.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,80  R$           15,25  R$           40,90  R$           56,15  R$         164,70  R$         441,72  R$         606,42  R$           19,35  R$           51,90  R$           71,25  BDI 1  R$         208,98  R$         560,52  R$         769,50 

7.2 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 10,00  R$         276,22  R$         190,76  R$         466,98  R$      2.762,20  R$      1.907,60  R$      4.669,80  R$         350,50  R$         242,06  R$         592,56  BDI 1  R$      3.505,00  R$      2.420,60  R$      5.925,60 

7.3 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,50  R$           10,80  R$           13,24  R$           24,04  R$           59,40  R$           72,82  R$         132,22  R$           13,70  R$           16,80  R$           30,50  BDI 1  R$           75,35  R$           92,40  R$         167,75 

7.4 COMPOSIÇÃO 100758-A

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), COM 

PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM. AF_01/2020

M2 5,50  R$           25,18  R$           26,50  R$           51,68  R$         138,49  R$         145,75  R$         284,24  R$           31,95  R$           33,63  R$           65,58  BDI 1  R$         175,73  R$         184,97  R$         360,70 

8 TEATRO | READEQUAÇÃO DO GRADIL METÁLICO EXISTENTE  R$         885,46  R$      1.172,24  R$      2.057,70  R$      1.123,58  R$      1.487,56  R$      2.611,14 

8.1 COMPOSIÇÃO 99861-A
REMOÇÃO E REINTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CÁLICES EMBUTIDOS 

NO CHÃO PARA PERMITIR REMOÇÃO
M2 24,80  R$           19,88  R$           29,04  R$           48,92  R$         493,02  R$         720,19  R$      1.213,21  R$           25,23  R$           36,85  R$           62,08  BDI 1  R$         625,70  R$         913,88  R$      1.539,58 

8.2 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 9,92  R$             3,58  R$             5,83  R$             9,41  R$           35,51  R$           57,83  R$           93,34  R$             4,54  R$             7,40  R$           11,94  BDI 1  R$           45,04  R$           73,41  R$         118,45 

8.3 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 9,92  R$           10,80  R$           13,24  R$           24,04  R$         107,14  R$         131,34  R$         238,48  R$           13,70  R$           16,80  R$           30,50  BDI 1  R$         135,90  R$         166,66  R$         302,56 

8.4 COMPOSIÇÃO 100758-A

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), COM 

PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM. AF_01/2020

M2 9,92  R$           25,18  R$           26,50  R$           51,68  R$         249,79  R$         262,88  R$         512,67  R$           31,95  R$           33,63  R$           65,58  BDI 1  R$         316,94  R$         333,61  R$         650,55 

9 TEATRO | ALETAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO  R$      5.061,70  R$      5.830,69  R$    10.892,39  R$      6.421,81  R$      7.399,35  R$    13.821,16 

9.1 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 127,95  R$             3,58  R$             5,83  R$             9,41  R$         458,06  R$         745,95  R$      1.204,01  R$             4,54  R$             7,40  R$           11,94  BDI 1  R$         580,89  R$         946,83  R$      1.527,72 

9.2 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 127,95  R$           10,80  R$           13,24  R$           24,04  R$      1.381,86  R$      1.694,06  R$      3.075,92  R$           13,70  R$           16,80  R$           30,50  BDI 1  R$      1.752,92  R$      2.149,56  R$      3.902,48 

9.3 COMPOSIÇÃO 100758-A

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), COM 

PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM. AF_01/2020

M2 127,95  R$           25,18  R$           26,50  R$           51,68  R$      3.221,78  R$      3.390,68  R$      6.612,46  R$           31,95  R$           33,63  R$           65,58  BDI 1  R$      4.088,00  R$      4.302,96  R$      8.390,96 

10 CINEMA | SUBSOLO  R$           34,15  R$         117,20  R$         151,35  R$           43,35  R$         148,70  R$         192,05 

10.1 COMPOSIÇÃO 86888-A MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO UN 5,00  R$             6,83  R$           23,44  R$           30,27  R$           34,15  R$         117,20  R$         151,35  R$             8,67  R$           29,74  R$           38,41  BDI 1  R$           43,35  R$         148,70  R$         192,05 

11 CINEMA | PAVIMENTO TÉRREO  R$      5.363,00  R$      5.281,58  R$    10.644,58  R$      6.805,12  R$      6.701,82  R$    13.506,94 

11.1 COMPOSIÇÃO 94559-A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE JANELA OU PORTA-JANELA DE AÇO M2 56,00  R$           23,17  R$           70,63  R$           93,80  R$      1.297,52  R$      3.955,28  R$      5.252,80  R$           29,40  R$           89,62  R$         119,02  BDI 1  R$      1.646,40  R$      5.018,72  R$      6.665,12 

11.2 COMPOSIÇÃO 97631-A
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO 

ARGAMASSADO, NÃO INCLUINDO PINTURA, PARA ÁREAS ATÉ 1 M2
UN 5,00  R$           39,70  R$           82,10  R$         121,80  R$         198,50  R$         410,50  R$         609,00  R$           50,38  R$         104,18  R$         154,56  BDI 1  R$         251,90  R$         520,90  R$         772,80 

11.3 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 14,40  R$             0,73  R$             2,29  R$             3,02  R$           10,51  R$           32,98  R$           43,49  R$             0,93  R$             2,91  R$             3,84  BDI 1  R$           13,39  R$           41,90  R$           55,29 

11.4 SINAPI 34746
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 

PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM
M2 14,40  R$           47,25  R$                -    R$           47,25  R$         680,40  R$                -    R$         680,40  R$           59,96  R$                -    R$           59,96  BDI 1  R$         863,42  R$                -    R$         863,42 

11.5 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 6,25  R$             0,76  R$             2,12  R$             2,88  R$             4,75  R$           13,25  R$           18,00  R$             0,96  R$             2,69  R$             3,65  BDI 1  R$             6,00  R$           16,81  R$           22,81 

11.6 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 6,25  R$           65,54  R$           19,07  R$           84,61  R$         409,63  R$         119,19  R$         528,82  R$           83,16  R$           24,20  R$         107,36  BDI 1  R$         519,75  R$         151,25  R$         671,00 

11.7 SINAPI 104640
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 6,25  R$             7,35  R$             5,60  R$           12,95  R$           45,94  R$           35,00  R$           80,94  R$             9,33  R$             7,11  R$           16,44  BDI 1  R$           58,31  R$           44,44  R$         102,75 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:

Referência

SINAPI
BDI 1 (%) 26,89

LOCAL: SINAPI abr/25 BDI 2 (%) 26,31

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | REFORMA

Avenida dos Estados, nº 1.080 | Centro | Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

11.8 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 12,00  R$           10,80  R$           13,24  R$           24,04  R$         129,60  R$         158,88  R$         288,48  R$           13,70  R$           16,80  R$           30,50  BDI 1  R$         164,40  R$         201,60  R$         366,00 

11.9 COMPOSIÇÃO 100758-A

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), COM 

PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM. AF_01/2020

M2 12,00  R$           25,18  R$           26,50  R$           51,68  R$         302,16  R$         318,00  R$         620,16  R$           31,95  R$           33,63  R$           65,58  BDI 1  R$         383,40  R$         403,56  R$         786,96 

11.10 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$         746,61  R$           26,52  R$         773,13  R$      2.239,83  R$           79,56  R$      2.319,39  R$         947,37  R$           33,65  R$         981,02  BDI 1  R$      2.842,11  R$         100,95  R$      2.943,06 

11.11 COMPOSIÇÃO 100858-A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ESGOTO PARA MICTÓRIO UN 3,00  R$           14,72  R$           52,98  R$           67,70  R$           44,16  R$         158,94  R$         203,10  R$           18,68  R$           67,23  R$           85,91  BDI 1  R$           56,04  R$         201,69  R$         257,73 

12 CINEMA | 1º PAVIMENTO  R$      1.011,76  R$      1.378,28  R$      2.390,04  R$      1.283,80  R$      1.748,96  R$      3.032,76 

12.1 COMPOSIÇÃO 97631-A
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO 

ARGAMASSADO, NÃO INCLUINDO PINTURA, PARA ÁREAS ATÉ 1 M2
UN 10,00  R$           39,70  R$           82,10  R$         121,80  R$         397,00  R$         821,00  R$      1.218,00  R$           50,38  R$         104,18  R$         154,56  BDI 1  R$         503,80  R$      1.041,80  R$      1.545,60 

12.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 20,00  R$             9,15  R$             4,02  R$           13,17  R$         183,00  R$           80,40  R$         263,40  R$           11,61  R$             5,10  R$           16,71  BDI 1  R$         232,20  R$         102,00  R$         334,20 

12.3 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 12,00  R$           10,80  R$           13,24  R$           24,04  R$         129,60  R$         158,88  R$         288,48  R$           13,70  R$           16,80  R$           30,50  BDI 1  R$         164,40  R$         201,60  R$         366,00 

12.4 COMPOSIÇÃO 100758-A

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), COM 

PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM. AF_01/2020

M2 12,00  R$           25,18  R$           26,50  R$           51,68  R$         302,16  R$         318,00  R$         620,16  R$           31,95  R$           33,63  R$           65,58  BDI 1  R$         383,40  R$         403,56  R$         786,96 

13 CINEMA | 2º PAVIMENTO  R$         870,00  R$      1.352,10  R$      2.222,10  R$      1.104,00  R$      1.715,70  R$      2.819,70 

13.1 COMPOSIÇÃO 97631-A
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO 

ARGAMASSADO, NÃO INCLUINDO PINTURA, PARA ÁREAS ATÉ 1 M2
UN 15,00  R$           39,70  R$           82,10  R$         121,80  R$         595,50  R$      1.231,50  R$      1.827,00  R$           50,38  R$         104,18  R$         154,56  BDI 1  R$         755,70  R$      1.562,70  R$      2.318,40 

13.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 30,00  R$             9,15  R$             4,02  R$           13,17  R$         274,50  R$         120,60  R$         395,10  R$           11,61  R$             5,10  R$           16,71  BDI 1  R$         348,30  R$         153,00  R$         501,30 

14 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA  R$           75,20  R$           84,61  R$         159,81  R$           95,38  R$         106,92  R$         202,30 

14.1 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,25  R$             8,61  R$             1,64  R$           10,25  R$           45,20  R$             8,61  R$           53,81  R$           10,93  R$             2,08  R$           13,01  BDI 1  R$           57,38  R$           10,92  R$           68,30 

14.2 SINAPI 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 200,00  R$             0,15  R$             0,38  R$             0,53  R$           30,00  R$           76,00  R$         106,00  R$             0,19  R$             0,48  R$             0,67  BDI 1  R$           38,00  R$           96,00  R$         134,00 

TOTAL: 55.332,69R$  37.984,09R$  93.316,78R$  70.211,59R$  48.196,40R$  118.407,99R$  

Campo Bom,

Profissional: William Mateus Muller

CREA/RS RS212796

quinta-feira, 29 de maio de 2025


