
OBRA: 
Referência SINAPI

LOCAL: abr/25

Fonte Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)

Custo unitário 

material (R$)

Custo unitário 

MO (R$)

Custo total 

composição (R$)

Custo total 

material (R$)

Custo total MO 

(R$)

Composição UN 1  R$               48,22  R$               11,38  R$               36,84  R$                    30,27  R$                 6,83  R$                   23,44 

SINAPI H 0,7791  R$               26,79  R$                 5,41  R$               21,38  R$                    20,87  R$                 4,21  R$                   16,66 

SINAPI H 0,4384  R$               21,43  R$                 5,97  R$               15,46  R$                      9,39  R$                 2,62  R$                     6,78 

Composição M2 1  R$               48,06  R$               12,12  R$               35,94  R$                    93,80  R$               23,17  R$                   70,63 

SINAPI H 1,2745  R$               22,52  R$                 6,06  R$               16,46  R$                    28,70  R$                 7,72  R$                   20,98 

SINAPI H 2,5489  R$               25,54  R$                 6,06  R$               19,48  R$                    65,10  R$               15,45  R$                   49,65 

Composição M2 1  R$             798,19  R$             629,78  R$             168,41  R$                    48,92  R$               19,88  R$                   29,04 

SINAPI H 0,6965  R$               22,52  R$                 6,06  R$               16,46  R$                    15,69  R$                 4,22  R$                   11,46 

SINAPI H 0,8479  R$               25,54  R$                 6,06  R$               19,48  R$                    21,66  R$                 5,14  R$                   16,52 

SINAPI M3 0,0080  R$             697,95  R$             565,48  R$             132,47  R$                      5,58  R$                 4,52  R$                     1,06 

SINAPI KG 0,1150  R$               52,18  R$               52,18  R$                     -    R$                      6,00  R$                 6,00  R$                         -   

Composição M2 1  R$               48,06  R$               12,12  R$               35,94  R$                    84,15  R$               20,79  R$                   63,36 

SINAPI H 1,1450  R$               22,52  R$                 6,06  R$               16,46  R$                    25,79  R$                 6,94  R$                   18,85 

SINAPI H 2,2850  R$               25,54  R$                 6,06  R$               19,48  R$                    58,36  R$               13,85  R$                   44,51 

Composição M2 1  R$               97,70  R$               78,16  R$               19,54  R$                    51,68  R$               25,18  R$                   26,50 

SINAPI H 1,3559  R$               27,41  R$                 7,87  R$               19,54  R$                    37,17  R$               10,67  R$                   26,50 

COMPOSIÇÕES

CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | REFORMA

Avenida dos Estados, nº 1.080 | Centro | Campo Bom/RS

Código Item

100701-A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA DE FERRO DE CORRER

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94559-A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE JANELA OU PORTA-JANELA DE AÇO

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

86888-A MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESCARGA DE ESGOTO SANITÁRIO

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

100758-A

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), COM PROTEÇÃO 

CONTRA FERRUGEM. AF_01/2020

99861-A
REMOÇÃO E REINTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO EM CÁLICES EMBUTIDOS 

NO CHÃO PARA PERMITIR REMOÇÃO

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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SINAPI L 0,0255  R$               24,96  R$               24,96  R$                     -    R$                      0,64  R$                 0,64  R$                         -   

SINAPI L 0,3059  R$               45,33  R$               45,33  R$                     -    R$                    13,87  R$               13,87  R$                         -   

Composição UN 1  R$               48,22  R$               11,38  R$               36,84  R$                    67,70  R$               14,72  R$                   52,98 

SINAPI H 2,0180  R$               26,79  R$                 5,41  R$               21,38  R$                    54,06  R$               10,92  R$                   43,15 

SINAPI H 0,6358  R$               21,43  R$                 5,97  R$               15,46  R$                    13,63  R$                 3,80  R$                     9,83 

Composição M 1  R$             984,58  R$             783,72  R$             200,86  R$                  264,61  R$             214,72  R$                   49,89 

SINAPI H 0,4530  R$               25,72  R$                 6,06  R$               19,66  R$                    11,65  R$                 2,75  R$                     8,91 

SINAPI H 0,4530  R$               21,43  R$                 5,97  R$               15,46  R$                      9,71  R$                 2,70  R$                     7,00 

SINAPI M3 0,0054  R$             697,95  R$             565,48  R$             132,47  R$                      3,77  R$                 3,05  R$                     0,72 

SINAPI M 1,0000  R$               54,38  R$               37,72  R$               16,66  R$                    54,38  R$               37,72  R$                   16,66 

SINAPI UN 1,0000  R$             185,10  R$             168,50  R$               16,60  R$                  185,10  R$             168,50  R$                   16,60 

Composição UN 1  R$             110,86  R$               36,32  R$               74,54  R$                  121,80  R$               39,70  R$                   82,10 

SINAPI H 0,2302  R$               25,72  R$                 6,06  R$               19,66  R$                      5,92  R$                 1,39  R$                     4,53 

SINAPI H 0,7744  R$               21,43  R$                 5,97  R$               15,46  R$                    16,60  R$                 4,62  R$                   11,97 

SINAPI M 2,0000  R$               28,55  R$                 5,68  R$               22,87  R$                    57,10  R$               11,36  R$                   45,74 

SINAPI M2 1,2000  R$               35,16  R$               18,61  R$               16,55  R$                    42,19  R$               22,33  R$                   19,86 

Composição UN 1  R$          1.102,90  R$             921,67  R$             181,23  R$                  250,26  R$             210,99  R$                   39,27 

SINAPI UN 0,2000  R$             536,16  R$             410,16  R$             126,00  R$                  107,23  R$               82,03  R$                   25,20 

SINAPI UN 0,2000  R$             378,35  R$             344,90  R$               33,45  R$                    75,67  R$               68,98  R$                     6,69 

SINAPI UN 0,2000  R$             171,13  R$             151,11  R$               20,02  R$                    34,23  R$               30,22  R$                     4,00 

103001-A

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO E MOLDAGEM DA 

CANALETA EM CONCRETO, 150 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 

CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

88316

88629

103001

102995

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 

DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; 

B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

97631-A
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO 

ARGAMASSADO, NÃO INCLUINDO PINTURA, PARA ÁREAS ATÉ 1 M2

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90841-A MANUTENÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 60X210CM

90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100858-A REVISÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ESGOTO PARA MICTÓRIO

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

5318 DILUENTE AGUARRAS
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SINAPI M 1,9200  R$               17,26  R$               15,50  R$                 1,76  R$                    33,14  R$               29,76  R$                     3,38 

 Profissional: 

 CREA/RS RS212796 

 William Mateus Muller 

100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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