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20,00%

Instalar nova calha.

Realizar a troca de 
todos beirais do 

telhado de madeira 
para PVC.

Troca de beirais

Troca de beirais

Troca de beirais

Troca de beirais

Troca de beirais

35,00%35,00%

Realizar a verificação de 
todo o telhado do ginásio,
 pois possui infiltrações.

Realizar a troca de 08 linhas de
 telhas translucidas no ginásio,
 pois estão danificadas.

10,00%

34,05%34,05%

Realizar a troca de 
todos beirais do 

telhado de madeira 
para PVC.

Realizar a troca de 
todos beirais do 

telhado de madeira 
para PVC.

Realizar a troca de 
todos beirais do 

telhado de madeira 
para PVC.

Instalar nova calha.

Instalar novas descidas pluviais.

Realizar a troca de 
todos beirais do 

telhado de madeira 
para PVC.

Realizar a troca de 
todos beirais do 

telhado de madeira 
para PVC.

Instalar novas descidas pluviais.

Instalar novas descidas pluviais.

Instalar novas descidas pluviais.
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Realizar a troca de 03 linhas de
 telhas translucidas no ginásio,
 pois estão danificadas.
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Reservatório
6.000 L

Reservatório
6.000 L

CASA DE BOMBAS   3,47M²

CASA DE GÁS 0,96M²

Projeto: Proprietário:

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

Prancha:

Área:

Cliente:

Tipo:Endereço:

Projeto:

Arquivo:

PROJETO ARQUITETÔNICO

Desenho:Escala:

PROJETOS E CONSULTORIA

JWS

Eng. Civil Dorli Pereira da Silva
CREA/RS 13.035

 1 : 100 A03
EMEF RUI BARBOSA

EMEF RUI BARBOSA

Rua Vicente Celestino, 275, Metzler, Campo Bom- RS

MUNICÍPIO DE CAMPO
BOM

Ampliação Escolar

2.847,58m²

Fevereiro/2025

PLANTA DE COBERTURA

 1 : 100
PLANTA DE COBERTURA
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