
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 25,94

LOCAL: SINAPI set/25 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 ESTRUTURA METÁLICA  R$              92.344,19  R$             46.827,03  R$              139.171,22  R$              116.296,99  R$             58.974,16  R$             175.271,15 

1.1 TOLDO - ACESSO AO GINÁSIO

1.1.1 COMPOSIÇÃO 489 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm M2 4,36  R$                -    R$         101,72  R$          101,72  R$                          -    R$                 443,50  R$                     443,50  R$                   -    R$         128,11  R$            128,11  BDI 1  R$                            -    R$                  558,56  R$                    558,56 

1.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,18  R$                -    R$           88,45  R$            88,45  R$                          -    R$                 192,82  R$                     192,82  R$                   -    R$         111,39  R$            111,39  BDI 1  R$                            -    R$                  242,83  R$                    242,83 

1.1.3 COMPOSIÇÃO 225
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,80  R$         688,75  R$           29,82  R$          718,57  R$                1.238,72  R$                   53,63  R$                  1.292,35  R$            867,41  R$           37,56  R$            904,97  BDI 1  R$                  1.560,04  R$                    67,55  R$                 1.627,59 

1.1.4 COMPOSIÇÃO 486
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 337,90  R$         110,54  R$           15,74  R$          126,28  R$              37.351,47  R$               5.318,55  R$                42.670,02  R$            139,21  R$           19,82  R$            159,03  BDI 1  R$                47.039,06  R$               6.697,18  R$               53.736,24 

1.1.5 COMPOSIÇÃO 717

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 10,00  R$         322,12  R$         169,15  R$          491,27  R$                3.221,20  R$               1.691,50  R$                  4.912,70  R$            405,68  R$         213,03  R$            618,71  BDI 1  R$                  4.056,80  R$               2.130,30  R$                 6.187,10 

1.1.6 COMPOSIÇÃO 741

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 2 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 45,00  R$         216,51  R$           88,93  R$          305,44  R$                9.742,95  R$               4.001,85  R$                13.744,80  R$            272,67  R$         112,00  R$            384,67  BDI 1  R$                12.270,15  R$               5.040,00  R$               17.310,15 

1.1.7 COMPOSIÇÃO 552

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 1,00  R$         748,15  R$         183,22  R$          931,37  R$                   748,15  R$                 183,22  R$                     931,37  R$            942,22  R$         230,75  R$         1.172,97  BDI 1  R$                     942,22  R$                  230,75  R$                 1.172,97 

1.1.8 COMPOSIÇÃO 963

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 3,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UN 5,00  R$         375,80  R$         197,33  R$          573,13  R$                1.879,00  R$                 986,65  R$                  2.865,65  R$            473,28  R$         248,52  R$            721,80  BDI 1  R$                  2.366,40  R$               1.242,60  R$                 3.609,00 

1.1.9 COMPOSIÇÃO 496

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 276,28  R$           41,12  R$             9,62  R$            50,74  R$              11.360,63  R$               2.657,81  R$                14.018,44  R$              51,79  R$           12,12  R$              63,91  BDI 1  R$                14.308,54  R$               3.348,51  R$               17.657,05 

1.1.10 COMPOSIÇÃO 497 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. M2 276,28  R$           60,02  R$             4,63  R$            64,65  R$              16.582,33  R$               1.279,18  R$                17.861,51  R$              75,59  R$             5,83  R$              81,42  BDI 1  R$                20.884,01  R$               1.610,71  R$               22.494,72 

1.1.11 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 371,39  R$             4,82  R$           19,71  R$            24,53  R$                1.790,10  R$               7.320,10  R$                  9.110,20  R$               6,07  R$           24,82  R$              30,89  BDI 1  R$                  2.254,34  R$               9.217,90  R$               11.472,24 

1.1.12 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 371,39  R$           10,45  R$           39,46  R$            49,91  R$                3.881,03  R$             14.655,05  R$                18.536,08  R$              13,16  R$           49,70  R$              62,86  BDI 1  R$                  4.887,49  R$             18.458,08  R$               23.345,57 

1.1.13 COMPOSIÇÃO 967 CHAPA DE ACO FINA A FRIO (4,80kg/m2) M2 5,78  R$             8,18  R$             7,02  R$            15,20  R$                     47,28  R$                   40,58  R$                      87,86  R$              10,30  R$             8,84  R$              19,14  BDI 1  R$                       59,53  R$                    51,10  R$                    110,63 

1.1.14 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 203,68  R$           22,10  R$           39,29  R$            61,39  R$                4.501,33  R$               8.002,59  R$                12.503,92  R$              27,83  R$           49,48  R$              77,31  BDI 1  R$                  5.668,41  R$             10.078,09  R$               15.746,50 

TOTAL:  R$              92.344,19  R$             46.827,03  R$              139.171,22  R$              116.296,99  R$             58.974,16  R$             175.271,15 

Campo Bom,

Profissional: Larissa Secchi Da Campo

CAU/RS A167737-3

quinta-feira, 23 de outubro de 2025

EMEF MORADA DO SOL - COBERTURA GINÁSIO

Av. Municipal, 250, Morada do Sol, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE


