
 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 

Departamento de Planejamento 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: Reforma da EMEF Santos Dumont 

LOCAL: Rua 17 de abril, 543, Imigrante, Campo Bom 

Área existente: 1.816,38m²  

Área a ampliar: 37,75m² 

Área total: 1864,68m² 

RESPONSÁVEL: arq. Larissa Secchi da Campo – CAU/RS A167737-3 

 

 

 O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar os 

procedimentos relacionados aos projetos da reforma e ampliação da EMEF Santos 

Dumont. 

  

RESPONSABILIDADES E PREMISSAS  

É de responsabilidade da empresa executora fornecer todos os materiais e mão 

de obra capacitada para a execução dos serviços, além de ter o conhecimento total dos 

projetos fornecidos, detalhes construtivos e normas técnicas vigentes. 

A empresa executora deve verificar as dimensões, alinhamentos, prumo e 

esquadro do local, além das especificações do projeto, sendo que qualquer divergência 

constatada pela fiscalização deverá ser refeito o serviço até que atenda o solicitado. 

Os materiais empregados na construção deverão ser novos, não danificados e 

de primeira qualidade, obedecendo as especificações e normas técnicas brasileiras, 

sendo submetidos à análises e aprovação da fiscalização. 

Compete ainda à empresa executora os serviços de limpeza geral da obra, 

sendo que a mesma deverá dar solução adequada aos resíduos sólidos (lixo) dos 

canteiros. 
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A empresa construtora deverá proceder, durante o período de execução da obra, 

a remoção periódica de detritos e entulhos de obra que venham a acumular-se no 

recinto do canteiro. 

Ao concluir os serviços e desativado o canteiro de obras, a empresa executante 

deve realizar imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de 

materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em 

condições de ser usada pelo contratante. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1. Placa de obra 

Será de responsabilidade da empresa construtora fixar a placa de obra em local 

determinado pela fiscalização antes do início dos serviços. Conforme modelos 

disponibilizados pela fiscalização do município 

. 

1.2. Tapumes metálicos e marcação de obra 

O perímetro da obra deverá ser devidamente isolado, a fim de não permitir o 

acesso de pessoas não habilitadas ao local. Para tanto, deverá ser instalado tapumes 

metálicos com altura mínima de 2,20 m de altura em toda a área demarcada na planta 

específica de tapumes. Em seguida é necessário realizar a demarcação no local de 

construção da nova estrutura metálica de cobertura e do reservatório de incêndio 

juntamente com a casa de bombas, com estacas e fio de nylon. 

 

2. PISOS, RODAPÉS E RIPAS 

2.1 Manutenção de piso parquet e troca rodapés 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverá ser realizada a manutenção 

do piso parquet existente, sendo removidas as peças danificadas e recuperando a 

integridade do piso de forma geral. 

O piso do ginásio será lixado e receberá nova pintura em verniz poliuretânico. 

Após a remoção e limpeza dos resíduos remanescente, será efetuada a fixação 

de novas peças piso parquet assentadas com cola PVA adequada. O assentamento 

deve ser feito pressionando lateralmente com as mãos até obter o perfeito alinhamento 
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entre as mesmas. Bater com um martelo de borracha ou de madeira para obter melhor 

aderência da placa de parquet ao piso. Recomendado não transitar no parquet 

instalado em até 48 horas após a aplicação.  

Também realizar substituição de rodapés existentes, por novas peças em 

madeira. Com piso devidamente instalado e fixado, deve ser realizado o lixamento de 

forma mecânica de todo, limpeza das superfícies e a aplicação de pintura do tipo verniz 

incolor de poliuretano para madeira. 

Além disso, nos locais indicados em projeto, também realizar a substituição ripas 

de madeira existentes e que estão fixadas nas paredes das salas de aula. Deverá ser 

substituído as ripas de madeira que compõem o mural nas salas 02, 04, 05 e 09, 

observando as especificações e medidas dispostas na planta baixa. 

 

2.2 Reassentamento pavimento intertravado (para solucionar infiltração) 

Para solucionar a infiltração na alvenaria do prédio anexo a escola, onde se 

localiza a sala dos professores, deverá ser executado a recuperação interna e externa 

deste local, como indicado em planta. Nesse sentido na parte externa deverá 

inicialmente ser removido o pavimento intertravado conforme projeção em planta, 

considerando a remoção reaproveitamento das peças existentes. 

Após isso, deve ser realizada a escavação externa conforme detalhado em 

planta até ser atingir o nível da edificação onde se encontra os pontos de infiltração. Na 

sequência deve ser removido a camada de revestimento existente tanto interno como 

externo. Deverá ser realizado a aplicação de impermeabilização da superfície, 

aplicando no mínimo 2 demãos de pintura emulsão asfáltica na parte externa da 

alvenaria,  novo chapisco e emboço.  

Dentro da vala, deverá ser realizada a compactação do fundo e colocação de 

manta bidim, no trecho demarcado. Após isso, deverá ser posicionado tubo perfurado 

para escoamento de águas pluvial e por fim preenchido por camada de rachão e brita, 

após fechamento da manta bidim. 

Na sequência deverá será aplicada uma camada de areia com 8cm de 

espessura para base do reassentamento dos blocos intertravados, os quais deverão ser 

devidamente assentados para concordância com o restante do piso e recebimento do 

reajustamento com pó de pedra, bem como da compactação. 
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2.3 Troca do piso da sala da direção 

Será realizada a remoção dos pisos cerâmicos danificados existentes, com a 

limpeza completa da base para garantir adequada aderência do novo revestimento. Em 

seguida, será executado o assentamento de novo piso cerâmico, de primeira qualidade, 

com dimensões, tonalidade e acabamento compatíveis com o padrão arquitetônico 

existente, aplicando-se argamassa colante tipo AC-II ou superior, conforme as 

especificações do fabricante e as condições de uso do ambiente. 

 

As juntas de assentamento terão largura uniforme, com espaçamento mínimo de 

3 mm, sendo posteriormente rejuntadas com argamassa específica para pisos 

cerâmicos. O nivelamento e o prumo serão rigorosamente controlados durante a 

execução, assegurando planicidade e alinhamento adequados. 

 

2.4 Nivelamento piso 2º andar 

Será realizada a remoção integral do piso cerâmico existente e do respectivo 

contrapiso no corredor do segundo pavimento, devido à ocorrência de desníveis que 

provocam o acúmulo de água proveniente da chuva. Após a demolição controlada, será 

executado um novo contrapiso em argamassa de cimento e areia média lavada, traço 

1:4, com espessura variável, devidamente nivelado. 

O contrapiso será devidamente compactado, desempenado e curado, sobre base 

limpa e regularizada. Após a cura do contrapiso, será executado o assentamento de 

novo piso cerâmico, com argamassa colante tipo AC-II. 

 

3. PAREDES 

3.1. Construção de depósito para o ginásio 

Deverá ser retirado o piso intertravado onde será executado o depósito do 

ginásio. 

Após deverá ser realizado a construção das fundações, pilares, vigas e parede 

novas. As fundações, pilares e vigas deverão seguir rigorosamente as dimensões 

previstas no projeto, bem como as bitolas de aço, a quantidade de armadura com a 

resistência do concreto de 30 Mpa nas sapatas e 25 Mpa nos demais. 
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Quanto às fôrmas, serão constituídas de tábuas de madeira de boa qualidade, 

alinhadas, sem nós ou rachaduras para que não comprometam a forma do elemento 

estrutural. 

 

3.2. Revestimento externo – Reparo infiltração Sala de Informática) 

Deverá ser realizada a remoção dos revestimentos da alvenaria na sala da 

informática tanto interna quanto externa para solucionar as manchas de infiltração 

encontrada no local.  Assim após a remoção do reboco existente, deverá ser realizada 

a limpeza e execução de novo chapisco, emboço, impermeabilização, aplicação e 

selador e pintura acrílica. 

Também será necessário fazer a manutenção com substituição da calha 

existente, bem como nas descidas para evitar novas infiltrações. 

 

3.3. Revestimento interno – Reparo infiltração Pavilhão 

Na parte interna, da sala dos professores, deverá ser demolido o azulejo 

existente, sendo promovido a limpeza. Após deverá ser a executado novo chapisco e 

emboço, bem como realizada a aplicação de impermeabilização com a argamassa 

polimérica com 3 demãos, também de pintura acrílica duas demãos. 

 

3.4. Revestimento de fissuras nas paredes 

Está indicado em projeto as fissuras externas que serão recuperadas, as quais 

devem receber o devido tratamento para receber nova pintura, sendo necessário 

remover superficialmente o revestimento existente, realizar a limpeza do local, aplicar a 

impermeabilização da fissura com mastique de poliuretano, fazer novo chapisco, 

colocar uma tela de aço (malha 25x25mm, fio Ø1,24mm) nas fissuras das paredes da 

lavanderia e secretaria, no muro externo fazer o grampeamento realizando também 

novo chapisco e em seguida emboço.  

 

3.5. Abertura e fechamento vão lavanderia 

Deverá ser realizada nova abertura para porta com a colocação de uma verga 

observando as especificações e medidas dispostas na planta baixa. Para a abertura 

antiga da lavanderia será realizado o fechamento com alvenaria do tipo vedação, sendo 
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utilizados blocos cerâmicos vazados na horizontal, com a localização de acordo com a 

planta baixa da edificação.  

Nesse vão construído, deverá ser realizado a aplicação do chapisco 

convencional com traço 1:3 (cimento e areia grossa) com espessura de 5mm, formando 

uma camada rugosa para aderência da próxima camada. Após esta etapa, sobre o 

chapisco será aplicada camada de emboço ou massa única com traço 1:2:8 (cimento, 

cal, areia média) com espessura de 2,50cm para regularizar a superfície para o 

recebimento do acabamento final de pintura. 

 

3.6 Divisórias Internas – Gesso Acartonado 

Serão substituídas as divisórias leves existentes por novas divisórias executadas 

em gesso acartonado, tipo Drywall, compostas por estrutura metálica de perfis de aço 

galvanizado (montantes e guias), com espaçamento máximo de 600 mm entre eixos. As 

chapas de gesso acartonado serão do tipo ST (Standard) para áreas secas. As juntas 

entre placas serão tratadas com massa e fita de papel microperfurado, garantindo 

uniformidade e resistência. 

As divisórias terão espessura total de 75 mm. O acabamento final receberá 

massa de nivelamento, lixamento e pintura acrílica. 

 

3.7 Divisórias dos sanitários 

As divisórias leves existentes nos sanitários serão integralmente removidas e 

substituídas por novas divisórias executadas em placas de granilite, próprias para áreas 

úmidas, fixadas com perfis metálicos de aço inoxidável ou alumínio anodizado, 

garantindo resistência, estabilidade e durabilidade em ambiente de elevada humidade. 

As placas de granilite terão espessura mínima de 30 mm, com acabamento polido e 

arestas chanfradas, proporcionando estética uniforme e facilidade de higienização. 

As portas dos compartimentos sanitários serão confeccionadas em painéis de 

MDF laminado, com espessura mínima de 30 mm, acabamento melamínico, dobradiças 

em aço inoxidável e fechaduras tipo trinco com indicador de ocupação. As ferragens e 

acessórios (dobradiças, suportes e puxadores) deverão ser de aço inoxidável AISI 304, 

assegurando resistência à corrosão. 
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A instalação será realizada sobre pé direito elevado, com vão livre de 

aproximadamente 15 cm entre o piso e a base das divisórias, permitindo limpeza e 

ventilação adequadas. 

 

4. PINTURA 

4.1. Pintura das paredes internas, externas e muros 

Deverá ser efetuada a limpeza de todas as superfícies das paredes internas, 

externas, bem como muros, com jato de alta pressão, seguido de aplicação duas 

demãos de tinta acrílica na cor definida pela fiscalização. 

 

4.2. Pintura sobre tijolo a vista 

Deverá ser efetuada a limpeza de todas as superfícies das paredes de tijolo a 

vista com jato de alta pressão, seguido de aplicação de uma demão de selante acrílico 

de acabamento. 

 

5. ESQUADRIAS 

5.1. Instalação e trocas de portas 

Deverá ser realizado a troca das portas das salas de aula, de madeira semioca 

lisa com acabamento melamínico com 3,5cm de espessura e instalado 2 portas de 

alumínio no ginásio com acesso a parte nova coberta. 

 

5.2. Substituição de telas mosqueteiros 

Deverá ser realizado a troca da estrutura para receber nova tela mosquiteiro nas 

portas e janelas da cozinha, conforme indicado em planta. 

 

5.3. Instalação e pintura de grades 

Deverá ser realizado a instalação de grades nas janelas da sala de reuniões, na 

secretaria e na porta da sala de informática bem como realizada a aplicação de pintura 

zarcão sobre a superfícies e pintura esmalte sintético brilhante em no mínimo 2 

demãos. 
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5.4. Pintura esquadrias metálicas e de madeira 

As esquadrias existentes metálicas deverão ser lixadas e devidamente limpas, 

para receber fundo zarcão. Após a secagem do fundo deverá ser aplicado duas 

demãos de pintura esmalte sintético brilhante na cor definida pela fiscalização. 

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e devidamente limpas, para 

receber fundo selador. Após a secagem do fundo deverá ser aplicado duas demãos de 

pintura esmalte sintético brilhante na cor definida pela fiscalização. 

 

6. COBERTURA 

6.1. Estrutura metálica de cobertura 

A execução da estrutura metálica de cobertura deverá respeitar as 

especificações do respectivo projeto. Todo o material metálico utilizado na estrutura 

deverá ser de boa qualidade e devidamente galvanizado. 

Será fixado as chapas de apoio da estrutura metálica as paredes e vigas após 

será parafusado a trama de aço e fixado as telhas, conforme projeto. 

O telhamento será composto por telhas translucidas na ampliação junto a 

cozinha e telhas de fibrocimento junto ao ginásio devidamente fixados na trama de aço. 

   

6.2. Manutenção 

Deverá ser realizado a manutenção das telhas do ginásio e a manutenção das 

tesouras de madeira da escola. 

Deverá ser trocado todo o telhamento do pavilhão, com telhas de fibrocimento. 

6.3. Forros  

Salas 

Deverá ser realizado a manutenção do forro de isopor/fibra mineral no pavilhão 

anexo a escola, a substituição de forro PVC existente nas salas 01 e 02, a troca de 

forro de madeira para PVC nas salas 06, 07 e no corredor juntamente com a escada 

que dá acesso as salas 06 e 07. 

Beirais 



 

 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 

Departamento de Planejamento 

Também deverá ser realizado a troca de todo o forro de madeira dos beirais da 

escola para forro PVC e realizar a manutenção dos espelhos de madeira dos beirais. 

 

6.4. Impermeabilização laje 

Na laje de cobertura existente, será feito impermeabilização com manta asfáltica, 

duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico. 

 

7. GUARDA CORPO E CORRIMÃO 

 Deverá ser instalado corrimão em alumínio com tubos circulares de 

diâmetro máximo de 3,50 cm, a ser fixado a 92 cm do piso acabado, de forma a 

acompanhar o sentido dos corredores, escadas e rampas conforme indicado em projeto 

e de acordo com as orientações da NBR 9050/2015. 

 Os corrimões metálicos deverão ser lixados e devidamente limpos, para 

receber fundo zarcão. Após a secagem do fundo deverá ser aplicado duas demãos de 

pintura esmalte sintético brilhante na cor definida pela fiscalização. 

 

8. ELÉTRICO 

Todos os materiais a serem empregados, serão do tipo aprovado pela ABNT. 

Todos os serviços e materiais deverão ser de acordo com o padrão da concessionária 

local. 

Eletrodutos, Curvas e Luvas: serão de PVC, embutidos nas paredes.  

 Buchas e Arruelas: serão de liga zamac ou equivalente. 

 Disjuntores: serão da marca Siemens ou similar. 

Condutores: serão de cobre eletrolítico, de alta condutividade. Serão 

empregados condutores com isolamento sintemax termo-plástico, em cores, para 600 

volts. A bitola mínima a ser empregada em circuitos de distribuição será de 2,5mm².  

 Tomadas: serão de sobrepor, sendo as caixas externas fixadas nas paredes 

através de buchas. 

Interruptores: Os interruptores serão de embutir, com as caixas fixadas nas 

paredes, através de buchas. 
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Luminárias LED: Serão retiradas as luminárias e lâmpadas existentes. Em 

substituição, serão instaladas novas luminárias equipadas com lâmpadas LED de 10W, 

base E27, montadas em pendentes industriais de 12 polegadas. 

Todos os componentes — lâmpadas LED, soquetes, pendentes, conectores e 

materiais elétricos — deverão possuir certificação do INMETRO, assegurando 

conformidade técnica, eficiência e segurança. Após a instalação, será realizado o teste 

funcional completo para verificação do correto funcionamento, aterramento e 

conformidade com o projeto. 

Na sala 08 deverá ser feita a adequação da fiação existente, utilizando eletroduto 

rígido roscável. 

 

9. PLUVIAL 

Deverá ser executado a remoção e recolocação de grade existente após realizar 

a instalação das calhas pluviais junto a calçada existente deverá respeitar as 

especificações do respectivo projeto. Sendo direcionado a rede pluvial existente. 

Deverá ser realizada a instalação de nova calha e rufos conforme projeto pluvial. 

A execução das descidas pluviais junto a calha existente deverá respeitar as 

especificações do respectivo projeto. Sendo direcionado a rede pluvial existente. 

 

10. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) 

A execução das instalações de proteção contra incêndio deverá seguir 

rigorosamente o especificado em projeto e detalhamentos, bem como no memorial 

descritivo específicos em anexo. Toda os materiais empregados, deverão satisfazer as 

normativas e legislação vigente. 

 

11. RADIER P/CAIXAS D’AGUA E CASA DE BOMBAS 

Deverá ser realizado a remoção do piso intertravado para construção do radier 

juntamente com a casa de bombas conforme especificações e medidas localizadas na 

planta baixa do térreo. A resistência do concreto na laje deverá ser de 30Mpa e a 

alvenaria da casa de bombas será do tipo vedação, sendo utilizados blocos cerâmicos 

maciços. Realizar a aplicação do chapisco convencional com traço 1:3 (cimento e areia 

grossa) com espessura de 5mm, formando uma camada rugosa para aderência da 
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próxima camada. Após esta etapa, sobre o chapisco será aplicada camada de emboço 

ou massa única com traço 1:2:8 (cimento, cal, areia média) com espessura de 2,50cm 

para regularizar a superfície para o recebimento do acabamento final de pintura 

 

12. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

A execução das instalações de instalações de sistema de proteção atmosféricas 

(SPDA) deverá seguir rigorosamente o especificado em projeto e detalhamentos, bem 

como no memorial descritivo específicos em anexo. Toda os materiais empregados, 

deverão satisfazer as normativas e legislação vigente. 

 

13. MUROS E GRADES 

Será executado o reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 

média lavada na face interna do muro existente, com espessura média de 2,0 cm, 

visando o regular assentamento, acabamento uniforme e proteção superficial contra 

agentes climáticos. 

Sobre o coroamento do muro será instalada uma grade metálica de proteção, 

fixada por meio de chumbadores metálicos e perfil de base ancorado no topo do muro, 

garantindo estabilidade e alinhamento. A altura total final, considerando o muro 

existente e a grade, será de 2,80 metros a partir do nível do terreno natural. 

Será ainda executado um pórtico em concreto armado junto ao portão de acesso 

existente, composto por pilares e laje moldados in loco, com fundações diretas em 

sapatas isoladas. O portão de correr existente será reposicionado para a parte interna 

do muro, preservando as dimensões originais e adequando seu sistema de 

movimentação ao novo pórtico, de modo a otimizar o espaço útil e melhorar a 

segurança do acesso. 

No corredor do segundo andar, será instalada tela metálica nos vãos, para 

garantir a segurança dos alunos. 

Nos fundos da escola, será trocada a tela existente na divisa lateral, com altura 

até 1,10m. 

 

14. SERVIÇOS FINAIS 

Serão trocados os espelhos dos sanitários. 
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Serão substituídas as tabelas de basquete existentes. 

Toda obra, tanto reforma, ampliação deverá ser entregue limpa interna e 

externamente, com todos os equipamentos e instalações em perfeito funcionamento. 

Deverão ser removidos todos os entulhos e restos de materiais da obra. 

 

Outubro – 2025 

 

 
        ____________________________ 

        Larissa Secchi Da Campo 
     CAU A167737-3 


