
MUNICÍPIO DE CAMPO BOM 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Nirio Edio Breunig 
DATA DE ENCAMINHAMENTO: 26/09/2025
E-MAIL: nirio@campobom.rs.gov.br
TELEFONE: (51) 996756199

1 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento parcial de
material,  total  de  mão  de  obra,  equipamentos  e  responsabilidade técnica  na   execução  de
serviços de terraplanagem na futura Secretaria de Obras, localizada na rua Olivia K. Gerhardt
esquina rua Nilo Peçanha, bairro Vila Rica,  no município de Campo Bom.

GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

( x ) Alta  (  ) Média (  ) Baixa

DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO: outubro  de 2025

TIPO DE OBJETO: obra comum de engenharia

FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

(x ) Concorrência

  ( ) Dispensa

  (  ) Inexigibilidade

(  ) Adesão à ata de registro de preços de outros Órgãos

( ) Pregão Eletrónico.

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços:

( ) SIM ( x) NÃO

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE MATERIAIS/SERVIÇOS A SER CONTRATADO





JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Trata da necessidade de contratação de empresa  para execução de serviços de terraplanagem na  

da futura Secretaria de Obras com área de 26.249,68 m². O objeƟvo é aƟngir a cota final de 10.80. 

Para tanto, será necessário executar a regularização do sub leito na cota 10.30. Para isso, termos   a

importação de 4.479,97m³ de solo predominantemente arenoso. Para aƟngir a cota final de 10.80, 

será necessário a execução de uma camada de reforço de argila de 0,50cm, no volume de 13.124,84

m³. O aterro deverá  ser espalhado, compactado, obedecendo as marcações topográficas.

A municipalidade não possui condições estruturais para executar esta obra, não possuindo 

maquinários e servidores  operacionais para execução deste serviço, tornando-se imperioso a 

contratação do mesmo.

PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO:

6 MESES

LOCAL DE ENTREGA OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Futura Secretaria de Obras, localizada na rua Olivia K. Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha, bairro Vila 
Rica , município de Campo Bom.

INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:
A CONFIRMAR

  INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
   A CONFIRMAR

INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS A OUTRO DFD:

Não há

INDICADO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, SE A RESPOSTA FOR NÃO 

JUSTIFICAR:

(   ) sim ( X) Não
A contratação pretendida não está prevista no PCA do município de Campo Bom. Porém, vale 
ressaltar, que hoje a Secretaria de Obras está provisoriamente instalada no Parque do Trabalhador e a 
aquisição da área situada na rua Olivia Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha foi no intuito da instalação 
futura da Secretaria.

Campo Bom, 26 de setembro de 2025

Assinatura


