



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Nirio Edio Breunig

DATA DE ENCAMINHAMENTO: 26/09/2025

E-MAIL: nirio@campobom.rs.gov.br

TELEFONE: (51) 996756199

1 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento parcial de material, total de mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na execução de serviços de terraplanagem na futura Secretaria de Obras, localizada na rua Olivia K. Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha, bairro Vila Rica, no município de Campo Bom.

GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

(x) Alta () Média () Baixa

DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO: outubro de 2025

TIPO DE OBJETO: obra comum de engenharia

FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:

(x) Concorrência

() Dispensa

() Inexigibilidade

() Adesão à ata de registro de preços de outros Órgãos

() Pregão Eletrônico.

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços:

() SIM (x) NÃO

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE MATERIAIS/SERVIÇOS A SER CONTRATADO



Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos

01 - OBJETO: Execução de serviços de terraplanagem na futura Secretaria de Obras, localizada na rua Olívia K. Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha, bairro Vila Rica , no município de Campo Bom.

PLANILHA DE ORÇAMENTO										
ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		
						Mat. (R\$-unid)	MO (R\$-unid)	R\$-Total Mat.	R\$-Total M.O.	TOTAL GERAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	E0666	Transporte equip. obra-gr porte	H	25,00	450,08	R\$ 452,24	R\$ 113,06	R\$ 11.306,01	R\$ 2.826,50	R\$ 14.132,51
1.2	A9316	Transporte equip. obra-md.portes	H	25,00	290,58	R\$ 291,97	R\$ 72,99	R\$ 7.299,37	R\$ 1.824,84	R\$ 9.124,21
1.3	S- 10775	Instalação depósito/sanitário	MES	6,00	1.100,00	R\$ 1.105,28	R\$ 276,32	R\$ 6.631,68	R\$ 1.657,92	R\$ 8.289,60
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	S-103689	Placa de obra 1,5x2,0	M2	3,00	456,77	R\$ 458,96	R\$ 114,74	R\$ 1.376,89	R\$ 344,22	R\$ 1.721,11
3		TERRAPLANAGEM								
3.1	S-90091	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (usina do Município)	M3	13.124,84	6,22	R\$ 6,25	R\$ 1,56	R\$ 82.028,36	R\$ 20.507,09	R\$ 102.535,45
3.2	S-93592	Transporte com caminhão busculante, em via urbana (dmf 6,1km-usina até futura Secretaria de Obras)	M3XKM	104.079,98	2,51	R\$ 2,52	R\$ 0,63	R\$ 262.494,71	R\$ 65.623,68	R\$ 328.118,39
3.3	ORÇ. MERC	Fornecimento de solo predominantemente arenoso para aterro em jazida licenciada	M3	4.479,97	21,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 94.530,95	R\$ 23.632,74	R\$ 118.163,69
3.4	S-93592	Transporte com caminhão busculante, em via urbana (dmf estimada em até 6,1km)	M3XKM	35.526,16	2,51	R\$ 2,52	R\$ 0,63	R\$ 89.598,69	R\$ 22.399,67	R\$ 111.998,36
3.5	S-100574	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira	M3	17.062,29	1,42	R\$ 1,43	R\$ 0,36	R\$ 24.344,75	R\$ 6.086,19	R\$ 30.430,94
3.6	S-100574	Espalhamento de material com trator de esteira (volume de corte + material arenoso importado)	M3	9.994,26	1,42	R\$ 1,43	R\$ 0,36	R\$ 14.259,97	R\$ 3.564,99	R\$ 17.824,96
3.7	S-105564	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal), em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af 09/2024	M3	20.812,73	6,34	R\$ 6,37	R\$ 1,59	R\$ 132.586,08	R\$ 33.146,52	R\$ 165.732,60
3.8	S-105730	Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão, com espessura de 50cm – exclusive carga e transporte Af -09/2024	M3	200,00	111,97	R\$ 112,51	R\$ 28,13	R\$ 22.501,49	R\$ 5.625,37	R\$ 28.126,86
3.9	S-105566	Transporte de rachão (DMT 15 km)	M3XKM	3.900,00	2,27	R\$ 2,28	R\$ 0,57	R\$ 8.895,49	R\$ 2.223,87	R\$ 11.119,37
4		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA								
4.1	SERBIO-5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	UNXDIA	300,00	1,95	R\$ 1,96	R\$ 0,49	R\$ 587,81	R\$ 146,95	R\$ 734,76
MÃO DE OBRA DESONERADA							Preço Total	R\$ 758.442,25	R\$ 189.610,56	R\$ 948.052,81

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Trata da necessidade de contratação de empresa para execução de serviços de terraplanagem na da futura Secretaria de Obras com área de 26.249,68 m². O objetivo é atingir a cota final de 10.80. Para tanto, será necessário executar a regularização do sub leito na cota 10.30. Para isso, termos a importação de 4.479,97m³ de solo predominantemente arenoso. Para atingir a cota final de 10.80, será necessário a execução de uma camada de reforço de argila de 0,50cm, no volume de 13.124,84 m³. O aterro deverá ser espalhado, compactado, obedecendo as marcações topográficas. A municipalidade não possui condições estruturais para executar esta obra, não possuindo maquinários e servidores operacionais para execução deste serviço, tornando-se imperioso a contratação do mesmo.

PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO:

6 MESES

LOCAL DE ENTREGA OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Futura Secretaria de Obras, localizada na rua Olivia K. Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha, bairro Vila Rica , município de Campo Bom.

INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

A CONFIRMAR

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

A CONFIRMAR

INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS A OUTRO DFD:

Não há

INDICADO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, SE A RESPOSTA FOR NÃO JUSTIFICAR:

() sim (X) Não

A contratação pretendida não está prevista no PCA do município de Campo Bom. Porém, vale ressaltar, que hoje a Secretaria de Obras está provisoriamente instalada no Parque do Trabalhador e a aquisição da área situada na rua Olivia Gerhardt esquina rua Nilo Peçanha foi no intuito da instalação futura da Secretaria.

Campo Bom, 26 de setembro de 2025

Assinatura