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 O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar os 
procedimentos relacionados aos projetos de cercamento de 7 Ecopontos, com a 
execução de serviço de construção de fossa e filtro, em cada unidade, com as devidas 
conexões. 
 

1. LOCAIS DOS ECOPONTOS 

Os ecopontos serão instalados nos endereços listados a seguir: 
 

Bairro Endereço 
Imigrante Norte Rua Santa Cruz com Rua Goiais 

Rio Branco Rua Sigfred Emanoel Heuser com Quadra 44 
Operária Rua Limeira com Rua Walter Strassburguer 
Firenze Avenida Kennedy com Rua Projetada 

4 colônias Rua Idalino João Martim com Rua Maria Goretti dos Santos 
Mônaco Rua do Armazem (Usina) 
Aurora Rua três Coroas 

 
 

2. RESPONSABILIDADES E PREMISSAS 

 É de responsabilidade da empresa executora fornecer todos os materiais e mão 
de obra capacitada para a execução dos serviços, além de ter o conhecimento total 
dos projetos fornecidos, detalhes construtivos e normas técnicas vigentes. 

 A empresa executora deve verificar as dimensões, alinhamentos, prumo e 
esquadro do local, além das especificações do projeto, sendo que qualquer 
divergência constatada pela fiscalização deverá ser refeito o serviço até que atenda o 
solicitado. 

 Os materiais empregados na construção deverão ser novos, não danificados e 
de primeira qualidade, obedecendo as especificações e normas técnicas brasileiras, 
sendo submetidos à análises e aprovação da fiscalização. 

 Compete ainda à empresa executora os serviços de limpeza geral da obra, 
sendo que a mesma deverá dar solução adequada aos resíduos sólidos (lixo) dos 
canteiros. 
 A empresa construtora deverá proceder, durante o período de execução da 
obra, a remoção periódica de detritos e entulhos de obra que venham a acumular-se 
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no recinto do canteiro. 

 Ao concluir os serviços e desativado o canteiro de obras, a empresa executante 
deve realizar imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de 
materiais e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em 
condições de ser usada pelo contratante. 
 

3. OBRA 

 

3.1 INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO 

 A fossa séptica deverá ser instalada preferencialmente no canto direito do terreno, 
junto ao portão de acesso, mantendo a tubulação de entrada visível e posicionada a 
no mínimo 60 cm acima do nível do solo, com CAP colado para evitar obstruções 
antes da conexão definitiva.  

 A fossa será do tipo pré-moldada em concreto, com dimensões aproximadas de 
1,20 m x 1,20 m, seguida de filtro anaeróbio em concreto armado, com dimensões 
aproximadas de 1,10 m x 1,20 m. O escopo contempla escavação, preparação e 
regularização da base, posicionamento, nivelamento, vedação, interligações 
hidráulicas, reaterro, compactação, limpeza final da área e entrega do conjunto em 
condições operacionais. 

 Estão incluídos todos os materiais, acessórios, tubos e conexões necessários ao 
perfeito funcionamento do sistema, bem como a ligação da saída do filtro à rede 
externa existente. Na ausência de rede, o responsável técnico orientará a solução 
adequada. 

 

3.2 INSTALAÇÃO DE CERCAMENTO 

 Fornecimento e instalação de cercamento tipo alambrado, com altura final de 2,00 
m, estruturado com mourões de concreto seccionados 10 x 10 cm, instalados com 
distância recomendada de 2,50 m entre eixos, salvo ajustes necessários, os quais 
deverão ser devidamente validados com o fiscal técnico da obra. O cercamento 
abrangerá todo o perímetro do ecoponto, totalizando aproximadamente 65,20 metros 
lineares (dimensões 17,60 m x 15,00 m). 

 Para a acomodação do portão metálico de 4,20 m de largura — detalhado no item 
seguinte — deverá ser deixado um vão livre de 4,00 m na face de 17,60 m do 
cercamento, preferencialmente centralizado, conforme projeto técnico. A instalação 
dos mourões adjacentes ao vão deverá considerar alinhamento, reforço e estabilidade 
adequados. 
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 O sistema de fechamento compreenderá tela galvanizada malha 7, arame 14, 
devidamente tensionada e fixada, além de escoras, arames tensionadores, 
esticadores, dispositivos de suporte e todos os acessórios necessários ao adequado 
funcionamento do conjunto. 

 A execução incluirá escavações, fundações dos mourões, lançamento de concreto 
para fixação, alinhamento, prumo, esticamento da tela e acabamento final, bem como 
limpeza da área, transporte, descarregamento e demais serviços complementares, 
ficando a execução integralmente sob responsabilidade da contratada, em 
conformidade com o projeto executivo. 

 

3.3 INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO 

 Fornecimento e instalação de portão metálico tubular galvanizado do tipo deslizante 
(de correr), com dimensões de 4,20 m de largura por 2,00 m de altura, executado com 
estrutura reforçada e fechamento em tela soldada ou arame galvanizado tipo 
alambrado, mantendo o mesmo padrão do cercamento. 

 O portão deverá incluir trilho inferior, roldanas, guias superiores, travas, fechos, 
paradas mecânicas e todas as ferragens e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. Por ser galvanizado, o conjunto já possui proteção anticorrosiva 
inerente ao processo de fabricação. 

 A instalação compreenderá fixação do trilho, alinhamento, nivelamento, ajustes e 
testes funcionais, incluindo fornecimento de todos os materiais, componentes e mão 
de obra especializada, conforme projeto executivo. 

 Obs.: Será instalado um portão por ecoponto. 
 

4. SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL 
 

 A equipe executora deve realizar a remoção total de todos os entulhos, resíduos 
sólidos e/ou aterro e embalagens de material de construção do local da obra. 
 
O material deverá ser transportado para aterros sanitários licenciados, centros de 
reciclagem ou empresas de destinação final legalizadas. 
 
É obrigatório o fornecimento à Fiscalização da Prefeitura dos Comprovantes de 
Destinação Final de Resíduos (CDR), atestando o descarte correto de todo o material 
gerado na obra. 
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5. INSPEÇÃO DE ENTREGA 
 
 A obra somente será recebida após Inspeção Final da Fiscalização, que deverá 
atestar, de forma conjunta, o pleno funcionamento e a integridade de todos os 
sistemas executados — cercamento, portão de acesso, fossa séptica e filtro anaeróbio 
— verificando: estabilidade e alinhamento do cercamento; tensionamento adequado 
da tela e arames; operação correta do portão deslizante; instalação e estanqueidade 
da fossa e filtro, incluindo tampas, conexões e interligações hidráulicas. Deverão ainda 
ser confirmadas as condições de segurança do conjunto, a ausência de deformações, 
falhas de montagem ou danos, bem como a finalização da limpeza geral, com retirada 
total de resíduos, entulhos e materiais excedentes, acompanhada da entrega dos 
Comprovantes de Destinação Final de Resíduos (CDR). A área deverá ser entregue 
pronta para uso imediato. 
 
 

       CAMPO BOM, 02 DE DEZEMBRO DE 2025 

 

 

JENIFFER WUGNIEL PEREIRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA/RS 258927 


