PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento e Obras
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: 7 unidades de Ecoponto
LOCAL: Campo Bom — RS
RESPONSAVEL TECNICO: Jeniffer Wugniel Pereira
CREA: RS 258927
DATA: 02/01/2025

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar os
procedimentos relacionados aos projetos de cercamento de 7 Ecopontos, com a
execucao de servigo de construcao de fossa e filtro, em cada unidade, com as devidas
conexoes.

1. LOCAIS DOS ECOPONTOS

Os ecopontos serdo instalados nos enderecos listados a seguir:

Bairro Endereco
Imigrante Norte Rua Santa Cruz com Rua Goiais
Rio Branco Rua Sigfred Emanoel Heuser com Quadra 44
Operaria Rua Limeira com Rua Walter Strassburguer
Firenze Avenida Kennedy com Rua Projetada
4 colbnias Rua Idalino Jodo Martim com Rua Maria Goretti dos Santos
Ménaco Rua do Armazem (Usina)
Aurora Rua trés Coroas

2. RESPONSABILIDADES E PREMISSAS

E de responsabilidade da empresa executora fornecer todos os materiais e mao
de obra capacitada para a execugao dos servigos, além de ter o conhecimento total
dos projetos fornecidos, detalhes construtivos e normas técnicas vigentes.

A empresa executora deve verificar as dimensdes, alinhamentos, prumo e
esquadro do local, além das especificagcbes do projeto, sendo que qualquer
divergéncia constatada pela fiscalizagdo devera ser refeito o servigo até que atenda o
solicitado.

Os materiais empregados na constru¢do dever&o ser novos, ndo danificados e
de primeira qualidade, obedecendo as especificagdes e normas técnicas brasileiras,
sendo submetidos a analises e aprovacao da fiscalizacao.

Compete ainda a empresa executora os servigos de limpeza geral da obra,
sendo que a mesma devera dar solugdo adequada aos residuos solidos (lixo) dos
canteiros.

A empresa construtora devera proceder, durante o periodo de execucio da
obra, a remocgéo periddica de detritos e entulhos de obra que venham a acumular-se
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no recinto do canteiro.

Ao concluir os servicos e desativado o canteiro de obras, a empresa executante
deve realizar imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de
materiais e entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em
condicdes de ser usada pelo contratante.

3. OBRA

3.1 INSTALACAO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO

A fossa séptica devera ser instalada preferencialmente no canto direito do terreno,
junto ao portdo de acesso, mantendo a tubulagdo de entrada visivel e posicionada a
no minimo 60 cm acima do nivel do solo, com CAP colado para evitar obstrucdes
antes da conexao definitiva.

A fossa sera do tipo pré-moldada em concreto, com dimensdes aproximadas de
1,20 m x 1,20 m, seguida de filtro anaerdbio em concreto armado, com dimensdes
aproximadas de 1,10 m x 1,20 m. O escopo contempla escavacgao, preparagao e
reqularizacao da base, posicionamento, nivelamento, vedacgao, interligagdes
hidraulicas, reaterro, compactagao, limpeza final da area e entrega do conjunto em
condicdes operacionais.

Estdo incluidos todos os materiais, acessorios, tubos e conexdes necessarios ao
perfeito funcionamento do sistema, bem como a ligagdo da saida do filtro a rede
externa existente. Na auséncia de rede, o responsavel técnico orientara a solugao
adequada.

3.2 INSTALACAO DE CERCAMENTO

Fornecimento e instalagdo de cercamento tipo alambrado, com altura final de 2,00
m, estruturado com mourdes de concreto seccionados 10 x 10 cm, instalados com
distdncia recomendada de 2,50 m entre eixos, salvo ajustes necessarios, 0os quais
deverao ser devidamente validados com o fiscal técnico da obra. O cercamento
abrangera todo o perimetro do ecoponto, totalizando aproximadamente 65,20 metros
lineares (dimensdes 17,60 m x 15,00 m).

Para a acomodacéao do portdao metalico de 4,20 m de largura — detalhado no item
seguinte — devera ser deixado um véao livre de 4,00 m na face de 17,60 m do
cercamento, preferencialmente centralizado, conforme projeto técnico. A instalagéo
dos mourdes adjacentes ao vao devera considerar alinhamento, reforgo e estabilidade
adequados.
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O sistema de fechamento compreendera tela galvanizada malha 7, arame 14,
devidamente tensionada e fixada, além de escoras, arames tensionadores,
esticadores, dispositivos de suporte e todos 0s acessorios necessarios ao adequado
funcionamento do conjunto.

A execucao incluira escavacoes, fundagdes dos mourdes, langamento de concreto
para fixacao, alinhamento, prumo, esticamento da tela e acabamento final, bem como
limpeza da area, transporte, descarregamento e demais servigos complementares,
ficando a execucdo integralmente sob responsabilidade da contratada, em
conformidade com o projeto executivo.

3.3 INSTALAGAO DE PORTAO DE ACESSO

Fornecimento e instalagao de portdo metalico tubular galvanizado do tipo deslizante
(de correr), com dimensdes de 4,20 m de largura por 2,00 m de altura, executado com
estrutura reforcada e fechamento em tela soldada ou arame galvanizado tipo
alambrado, mantendo o mesmo padréao do cercamento.

O portdo devera incluir trilho inferior, roldanas, guias superiores, travas, fechos,
paradas mecéanicas e todas as ferragens e acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento. Por ser galvanizado, o conjunto ja possui protegao anticorrosiva
inerente ao processo de fabricagao.

A instalagdo compreendera fixagdo do trilho, alinhamento, nivelamento, ajustes e
testes funcionais, incluindo fornecimento de todos os materiais, componentes e méao
de obra especializada, conforme projeto executivo.

Obs.: Sera instalado um portao por ecoponto.
4. SERVICOS DE LIMPEZA GERAL

A equipe executora deve realizar a remocéao total de todos os entulhos, residuos
sélidos e/ou aterro e embalagens de material de construgao do local da obra.

O material devera ser transportado para aterros sanitarios licenciados, centros de
reciclagem ou empresas de destinacgéao final legalizadas.

E obrigatério o fornecimento & Fiscalizacdo da Prefeitura dos Comprovantes de
Destinacao Final de Residuos (CDR), atestando o descarte correto de todo o material
gerado na obra.
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5. INSPEGAO DE ENTREGA

A obra somente sera recebida apos Inspecao Final da Fiscalizacdo, que devera
atestar, de forma conjunta, o pleno funcionamento e a integridade de todos os
sistemas executados — cercamento, portdo de acesso, fossa séptica e filtro anaerdbio
— verificando: estabilidade e alinhamento do cercamento; tensionamento adequado
da tela e arames; operacao correta do portdo deslizante; instalacado e estanqueidade
da fossa e filtro, incluindo tampas, conexdes e interligagdes hidraulicas. Dever&o ainda
ser confirmadas as condi¢des de seguranga do conjunto, a auséncia de deformacgdes,
falhas de montagem ou danos, bem como a finalizagdo da limpeza geral, com retirada
total de residuos, entulhos e materiais excedentes, acompanhada da entrega dos
Comprovantes de Destinagédo Final de Residuos (CDR). A area devera ser entregue
pronta para uso imediato.

CAMPO BOM, 02 DE DEZEMBRO DE 2025

JENIFFER WUGNIEL PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS 258927



