
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS  R$               61.324,16  R$              81.519,46  R$               142.843,62  R$                 75.986,41  R$            101.011,21  R$              176.997,62 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 COMPOSIÇÃO 2526
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M2
MES 14,00  R$          859,37  R$            89,66  R$          949,03  R$               12.031,18  R$                1.255,24  R$                 13.286,42  R$         1.064,85  R$          111,10  R$         1.175,95  BDI 1  R$                 14.907,90  R$                1.555,40  R$                16.463,30 

1.1.2 COMPOSIÇÃO 2527

BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, 

CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, 

PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

M2 15,00  R$          181,57  R$            52,87  R$          234,44  R$                 2.723,55  R$                   793,05  R$                   3.516,60  R$             224,98  R$            65,51  R$             290,49  BDI 1  R$                    3.374,70  R$                   982,65  R$                  4.357,35 

1.1.3 COMPOSIÇÃO 2528
LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 

4,30 X 2,30M
MES 14,00  R$       1.248,95  R$                  -    R$       1.248,95  R$               17.485,30  R$                           -    R$                 17.485,30  R$         1.547,57  R$                  -    R$         1.547,57  BDI 1  R$                 21.665,98  R$                            -    R$                21.665,98 

1.1.4 COMPOSIÇÃO 2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO M2 13,00  R$          236,13  R$          796,96  R$       1.033,09  R$                 3.069,69  R$              10.360,48  R$                 13.430,17  R$             292,59  R$          987,51  R$         1.280,10  BDI 1  R$                    3.803,67  R$              12.837,63  R$                16.641,30 

1.1.5 SINAPI 95648

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN 1,00  R$          644,79  R$            80,92  R$          725,71  R$                    644,79  R$                     80,92  R$                      725,71  R$             798,96  R$          100,27  R$             899,23  BDI 1  R$                       798,96  R$                   100,27  R$                     899,23 

1.1.6 SINAPI 95673
HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00  R$          171,27  R$            21,25  R$          192,52  R$                    171,27  R$                     21,25  R$                      192,52  R$             212,22  R$            26,33  R$             238,55  BDI 1  R$                       212,22  R$                     26,33  R$                     238,55 

1.1.7 SINAPI 101509

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00  R$       1.491,21  R$          523,39  R$       2.014,60  R$                 1.491,21  R$                   523,39  R$                   2.014,60  R$         1.847,76  R$          648,53  R$         2.496,29  BDI 1  R$                    1.847,76  R$                   648,53  R$                  2.496,29 

1.1.8 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00  R$          417,74  R$            41,37  R$          459,11  R$                 2.506,44  R$                   248,22  R$                   2.754,66  R$             517,62  R$            51,26  R$             568,88  BDI 1  R$                    3.105,72  R$                   307,56  R$                  3.413,28 

1.1.9 COMPOSIÇÃO 2530

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 

METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, 

PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 140,00  R$                  -    R$            89,82  R$            89,82  R$                             -    R$              12.574,80  R$                 12.574,80  R$                     -    R$          111,30  R$             111,30  BDI 1  R$                               -    R$              15.582,00  R$                15.582,00 

1.1.10 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 325,60  R$            46,22  R$            32,93  R$            79,15  R$               15.049,23  R$              10.722,01  R$                 25.771,24  R$               57,27  R$            40,80  R$               98,07  BDI 1  R$                 18.647,11  R$              13.284,48  R$                31.931,59 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.2.1 SINAPI 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,75  R$                  -    R$     20.521,10  R$     20.521,10  R$                             -    R$              35.911,93  R$                 35.911,93  R$                     -    R$     25.427,70  R$       25.427,70  BDI 1  R$                               -    R$              44.498,48  R$                44.498,48 

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1 COMPOSIÇÃO 2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00  R$                  -    R$       6.734,34  R$       6.734,34  R$                             -    R$                6.734,34  R$                   6.734,34  R$                     -    R$       8.344,52  R$         8.344,52  BDI 1  R$                               -    R$                8.344,52  R$                  8.344,52 

1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO

1.4.1 COMPOSIÇÃO 1926

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM 

E DESMONTAGEM

M2/MÊS 273,40  R$            22,50  R$              8,39  R$            30,89  R$                 6.151,50  R$                2.293,83  R$                   8.445,33  R$               27,88  R$            10,40  R$               38,28  BDI 1  R$                    7.622,39  R$                2.843,36  R$                10.465,75 

2 FUNDAÇÃO  R$             102.697,84  R$              62.419,42  R$               165.117,26  R$               127.245,50  R$              77.342,00  R$              204.587,50 

2.1 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 97,50  R$            23,46  R$            37,87  R$            61,33  R$                 2.287,35  R$                3.692,33  R$                   5.979,68  R$               29,07  R$            46,92  R$               75,99  BDI 1  R$                    2.834,33  R$                4.574,70  R$                  7.409,03 

2.2 SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 208,39  R$              7,32  R$              5,65  R$            12,97  R$                 1.525,41  R$                1.177,40  R$                   2.702,81  R$                 9,07  R$              7,00  R$               16,07  BDI 1  R$                    1.890,10  R$                1.458,73  R$                  3.348,83 

2.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 52,10  R$                  -    R$            88,45  R$            88,45  R$                             -    R$                4.608,25  R$                   4.608,25  R$                     -    R$          109,60  R$             109,60  BDI 1  R$                               -    R$                5.710,16  R$                  5.710,16 

2.4 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 60,58  R$          113,09  R$            56,67  R$          169,76  R$                 6.850,99  R$                3.433,07  R$                 10.284,06  R$             140,13  R$            70,22  R$             210,35  BDI 1  R$                    8.489,08  R$                4.253,93  R$                12.743,01 

2.5 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 403,50  R$            21,95  R$            50,94  R$            72,89  R$                 8.856,83  R$              20.554,29  R$                 29.411,12  R$               27,20  R$            63,12  R$               90,32  BDI 1  R$                 10.975,20  R$              25.468,92  R$                36.444,12 

2.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 415,50  R$              8,71  R$            10,78  R$            19,49  R$                 3.619,01  R$                4.479,09  R$                   8.098,10  R$               10,79  R$            13,36  R$               24,15  BDI 1  R$                    4.483,25  R$                5.551,08  R$                10.034,33 

2.7 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 4,40  R$              9,58  R$              7,92  R$            17,50  R$                      42,15  R$                     34,85  R$                        77,00  R$               11,87  R$              9,81  R$               21,68  BDI 1  R$                         52,23  R$                     43,16  R$                       95,39 

2.8 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.092,40  R$              9,93  R$              5,83  R$            15,76  R$               10.847,53  R$                6.368,69  R$                 17.216,22  R$               12,30  R$              7,22  R$               19,52  BDI 1  R$                 13.436,52  R$                7.887,13  R$                21.323,65 

2.9 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 787,40  R$              9,37  R$              4,38  R$            13,75  R$                 7.377,94  R$                3.448,81  R$                 10.826,75  R$               11,61  R$              5,43  R$               17,04  BDI 1  R$                    9.141,71  R$                4.275,58  R$                13.417,29 

2.10 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 436,80  R$              8,16  R$              2,41  R$            10,57  R$                 3.564,29  R$                1.052,69  R$                   4.616,98  R$               10,11  R$              2,99  R$               13,10  BDI 1  R$                    4.416,05  R$                1.306,03  R$                  5.722,08 

2.11 SINAPI 104921

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 207,10  R$              8,15  R$              1,80  R$              9,95  R$                 1.687,87  R$                   372,78  R$                   2.060,65  R$               10,10  R$              2,23  R$               12,33  BDI 1  R$                    2.091,71  R$                   461,83  R$                  2.553,54 

2.12 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 54,30  R$          762,74  R$            20,20  R$          782,94  R$               41.416,78  R$                1.096,86  R$                 42.513,64  R$             945,11  R$            25,03  R$             970,14  BDI 1  R$                 51.319,47  R$                1.359,13  R$                52.678,60 

2.13 SINAPI 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_09/2024
M3 332,94  R$              0,94  R$              0,48  R$              1,42  R$                    312,96  R$                   159,81  R$                      472,77  R$                 1,16  R$              0,59  R$                 1,75  BDI 1  R$                       386,21  R$                   196,43  R$                     582,64 

2.14 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 250,02  R$              3,44  R$            24,47  R$            27,91  R$                    860,07  R$                6.117,99  R$                   6.978,06  R$                 4,26  R$            30,32  R$               34,58  BDI 1  R$                    1.065,09  R$                7.580,61  R$                  8.645,70 

2.15 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 403,50  R$            33,33  R$            14,43  R$            47,76  R$               13.448,66  R$                5.822,51  R$                 19.271,17  R$               41,30  R$            17,88  R$               59,18  BDI 1  R$                 16.664,55  R$                7.214,58  R$                23.879,13 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

3 ESTRUTURA  R$             416.965,54  R$              50.459,58  R$               467.425,12  R$               516.657,64  R$              62.523,66  R$              579.181,30 

3.1 PILARES

3.1.1 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 231,10  R$            45,20  R$            32,17  R$            77,37  R$               10.445,72  R$                7.434,49  R$                 17.880,21  R$               56,01  R$            39,86  R$               95,87  BDI 1  R$                 12.943,91  R$                9.211,65  R$                22.155,56 

3.1.2 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 584,90  R$              9,38  R$              1,45  R$            10,83  R$                 5.486,36  R$                   848,11  R$                   6.334,47  R$               11,62  R$              1,80  R$               13,42  BDI 1  R$                    6.796,54  R$                1.052,82  R$                  7.849,36 

3.1.3 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 151,30  R$              8,17  R$              0,90  R$              9,07  R$                 1.236,12  R$                   136,17  R$                   1.372,29  R$               10,12  R$              1,12  R$               11,24  BDI 1  R$                    1.531,16  R$                   169,46  R$                  1.700,62 

3.1.4 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 310,80  R$              8,72  R$              5,03  R$            13,75  R$                 2.710,18  R$                1.563,32  R$                   4.273,50  R$               10,80  R$              6,23  R$               17,03  BDI 1  R$                    3.356,64  R$                1.936,28  R$                  5.292,92 

3.1.5 COMPOSIÇÃO 2284
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 14,20  R$          684,07  R$            42,03  R$          726,10  R$                 9.713,79  R$                   596,83  R$                 10.310,62  R$             847,63  R$            52,08  R$             899,71  BDI 1  R$                 12.036,35  R$                   739,54  R$                12.775,89 

3.2 VIGAS

3.2.1 SINAPI 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 205,10  R$            78,53  R$            57,98  R$          136,51  R$               16.106,50  R$              11.891,70  R$                 27.998,20  R$               97,31  R$            71,84  R$             169,15  BDI 1  R$                 19.958,28  R$              14.734,38  R$                34.692,66 

3.2.2 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,60  R$              9,60  R$              3,34  R$            12,94  R$                    524,16  R$                   182,36  R$                      706,52  R$               11,90  R$              4,14  R$               16,04  BDI 1  R$                       649,74  R$                   226,04  R$                     875,78 

3.2.3 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 296,70  R$              9,95  R$              2,19  R$            12,14  R$                 2.952,17  R$                   649,77  R$                   3.601,94  R$               12,33  R$              2,71  R$               15,04  BDI 1  R$                    3.658,31  R$                   804,06  R$                  4.462,37 

3.2.4 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 370,00  R$              9,38  R$              1,45  R$            10,83  R$                 3.470,60  R$                   536,50  R$                   4.007,10  R$               11,62  R$              1,80  R$               13,42  BDI 1  R$                    4.299,40  R$                   666,00  R$                  4.965,40 

3.2.5 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 545,50  R$              8,17  R$              0,90  R$              9,07  R$                 4.456,74  R$                   490,95  R$                   4.947,69  R$               10,12  R$              1,12  R$               11,24  BDI 1  R$                    5.520,46  R$                   610,96  R$                  6.131,42 

3.2.6 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 467,80  R$              8,14  R$              0,64  R$              8,78  R$                 3.807,89  R$                   299,39  R$                   4.107,28  R$               10,09  R$              0,79  R$               10,88  BDI 1  R$                    4.720,10  R$                   369,56  R$                  5.089,66 

3.2.7 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 311,80  R$              8,72  R$              5,03  R$            13,75  R$                 2.718,90  R$                1.568,35  R$                   4.287,25  R$               10,80  R$              6,23  R$               17,03  BDI 1  R$                    3.367,44  R$                1.942,51  R$                  5.309,95 

3.2.8 COMPOSIÇÃO 2283

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 23,20  R$          684,11  R$            42,04  R$          726,15  R$               15.871,35  R$                   975,33  R$                 16.846,68  R$             847,68  R$            52,09  R$             899,77  BDI 1  R$                 19.666,18  R$                1.208,49  R$                20.874,67 

3.3 LAJES

3.3.1 SINAPI 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 205,10  R$              8,89  R$              4,31  R$            13,20  R$                 1.823,34  R$                   883,98  R$                   2.707,32  R$               11,02  R$              5,34  R$               16,36  BDI 1  R$                    2.260,20  R$                1.095,23  R$                  3.355,43 

3.3.2 SINAPI 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,60  R$              9,66  R$              2,75  R$            12,41  R$                    527,44  R$                   150,15  R$                      677,59  R$               11,97  R$              3,41  R$               15,38  BDI 1  R$                       653,56  R$                   186,19  R$                     839,75 

3.3.3 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 296,70  R$              9,95  R$              1,71  R$            11,66  R$                 2.952,17  R$                   507,36  R$                   3.459,53  R$               12,33  R$              2,12  R$               14,45  BDI 1  R$                    3.658,31  R$                   629,00  R$                  4.287,31 

3.3.4 SINAPI 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 370,00  R$              9,35  R$              1,04  R$            10,39  R$                 3.459,50  R$                   384,80  R$                   3.844,30  R$               11,59  R$              1,29  R$               12,88  BDI 1  R$                    4.288,30  R$                   477,30  R$                  4.765,60 

3.3.5 SINAPI 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 545,50  R$              8,13  R$              0,56  R$              8,69  R$                 4.434,92  R$                   305,48  R$                   4.740,40  R$               10,07  R$              0,69  R$               10,76  BDI 1  R$                    5.493,19  R$                   376,40  R$                  5.869,59 

3.3.6 COMPOSIÇÃO 2283

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 467,80  R$          684,11  R$            42,04  R$          726,15  R$             320.026,66  R$              19.666,31  R$               339.692,97  R$             847,68  R$            52,09  R$             899,77  BDI 1  R$               396.544,70  R$              24.367,70  R$              420.912,40 

3.3.7 COMPOSIÇÃO 2100
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 

exceto capa de concreto
M2 23,20  R$            99,51  R$            28,65  R$          128,16  R$                 2.308,63  R$                   664,68  R$                   2.973,31  R$             123,30  R$            35,50  R$             158,80  BDI 1  R$                    2.860,56  R$                   823,60  R$                  3.684,16 

3.3.8 COMPOSIÇÃO 2534

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA 

NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, 

(0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

M2 24,20  R$              8,71  R$            13,36  R$            22,07  R$                    210,78  R$                   323,31  R$                      534,09  R$               10,79  R$            16,55  R$               27,34  BDI 1  R$                       261,12  R$                   400,51  R$                     661,63 

3.3.9 SINAPI 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 25,20  R$              8,08  R$              7,73  R$            15,81  R$                    203,62  R$                   194,80  R$                      398,42  R$               10,01  R$              9,58  R$               19,59  BDI 1  R$                       252,25  R$                   241,42  R$                     493,67 

3.4 LAJES

3.4.1 SINAPI 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 6,25  R$          242,88  R$            32,87  R$          275,75  R$                 1.518,00  R$                   205,44  R$                   1.723,44  R$             300,95  R$            40,73  R$             341,68  BDI 1  R$                    1.880,94  R$                   254,56  R$                  2.135,50 

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  R$             257.444,60  R$            122.761,07  R$               380.205,67  R$               318.997,03  R$            152.112,37  R$              471.109,40 

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 888,77  R$            45,01  R$            34,34  R$            79,35  R$               40.003,54  R$              30.520,36  R$                 70.523,90  R$               55,77  R$            42,55  R$               98,32  BDI 1  R$                 49.566,70  R$              37.817,16  R$                87.383,86 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

4.1.2 COMPOSIÇÃO 2535
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 

5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
M2 76,23  R$       1.999,04  R$          972,90  R$       2.971,94  R$             152.386,82  R$              74.164,17  R$               226.550,99  R$         2.477,01  R$       1.205,52  R$         3.682,53  BDI 1  R$               188.822,47  R$              91.896,79  R$              280.719,26 

4.1.3 SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 114,15  R$            52,17  R$            22,28  R$            74,45  R$                 5.955,21  R$                2.543,26  R$                   8.498,47  R$               64,64  R$            27,61  R$               92,25  BDI 1  R$                    7.378,66  R$                3.151,68  R$                10.530,34 

4.1.4 SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 48,80  R$            38,05  R$            15,00  R$            53,05  R$                 1.856,84  R$                   732,00  R$                   2.588,84  R$               47,15  R$            18,59  R$               65,74  BDI 1  R$                    2.300,92  R$                   907,19  R$                  3.208,11 

4.1.5 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 416,29  R$              1,80  R$              9,55  R$            11,35  R$                    749,32  R$                3.975,57  R$                   4.724,89  R$                 2,23  R$            11,83  R$               14,06  BDI 1  R$                       928,33  R$                4.924,71  R$                  5.853,04 

4.2 DRYWALL

4.2.1 COMPOSIÇÃO 1942

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 107,07  R$          111,04  R$            21,03  R$          132,07  R$               11.889,05  R$                2.251,68  R$                 14.140,73  R$             137,59  R$            26,06  R$             163,65  BDI 1  R$                 14.731,76  R$                2.790,24  R$                17.522,00 

4.2.2 COMPOSIÇÃO 2286

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 91,66  R$          181,24  R$            21,03  R$          202,27  R$               16.612,46  R$                1.927,61  R$                 18.540,07  R$             224,57  R$            26,06  R$             250,63  BDI 1  R$                 20.584,09  R$                2.388,66  R$                22.972,75 

4.2.3 COMPOSIÇÃO 2520

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 10,56  R$          288,97  R$            33,48  R$          322,45  R$                 3.051,52  R$                   353,55  R$                   3.405,07  R$             358,06  R$            41,49  R$             399,55  BDI 1  R$                    3.781,11  R$                   438,13  R$                  4.219,24 

4.2.4 COMPOSIÇÃO 2522

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL 

COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES 

DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

M2 50,50  R$          255,99  R$            33,48  R$          289,47  R$               12.927,50  R$                1.690,74  R$                 14.618,24  R$             317,20  R$            41,49  R$             358,69  BDI 1  R$                 16.018,60  R$                2.095,25  R$                18.113,85 

4.2.5 SINAPI 96374
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023
M 77,94  R$            25,43  R$              2,89  R$            28,32  R$                 1.982,01  R$                   225,25  R$                   2.207,26  R$               31,51  R$              3,58  R$               35,09  BDI 1  R$                    2.455,89  R$                   279,03  R$                  2.734,92 

4.3 DIVISÓRIAS

4.3.1 SINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 36,38  R$          275,71  R$          120,31  R$          396,02  R$               10.030,33  R$                4.376,88  R$                 14.407,21  R$             341,63  R$          149,08  R$             490,71  BDI 1  R$                 12.428,50  R$                5.423,53  R$                17.852,03 

5 COBERTURA  R$               73.295,50  R$              15.890,43  R$                 89.185,93  R$                 90.822,63  R$              19.687,26  R$              110.509,89 

5.1 ESTRUTURA

5.1.1 SINAPI 100383

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

M2 490,12  R$            17,83  R$              7,16  R$            24,99  R$                 8.738,84  R$                3.509,26  R$                 12.248,10  R$               22,09  R$              8,87  R$               30,96  BDI 1  R$                 10.826,75  R$                4.347,36  R$                15.174,11 

5.1.2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

M2 490,12  R$            17,22  R$              7,90  R$            25,12  R$                 8.439,87  R$                3.871,95  R$                 12.311,82  R$               21,34  R$              9,79  R$               31,13  BDI 1  R$                 10.459,16  R$                4.798,27  R$                15.257,43 

5.2 TELHAMENTO

5.2.1 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 490,12  R$            41,85  R$              6,71  R$            48,56  R$               20.511,52  R$                3.288,71  R$                 23.800,23  R$               51,86  R$              8,31  R$               60,17  BDI 1  R$                 25.417,62  R$                4.072,90  R$                29.490,52 

5.3 COMPLEMENTOS

5.3.1 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 154,40  R$          170,29  R$            29,23  R$          199,52  R$               26.292,78  R$                4.513,11  R$                 30.805,89  R$             211,01  R$            36,22  R$             247,23  BDI 1  R$                 32.579,94  R$                5.592,37  R$                38.172,31 

5.3.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 53,63  R$            51,60  R$              8,50  R$            60,10  R$                 2.767,31  R$                   455,86  R$                   3.223,17  R$               63,94  R$            10,53  R$               74,47  BDI 1  R$                    3.429,10  R$                   564,72  R$                  3.993,82 

5.3.3 SINAPI 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 74,20  R$            88,21  R$              3,39  R$            91,60  R$                 6.545,18  R$                   251,54  R$                   6.796,72  R$             109,30  R$              4,20  R$             113,50  BDI 1  R$                    8.110,06  R$                   311,64  R$                  8.421,70 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$               13.030,43  R$              19.151,75  R$                 32.182,18  R$                 16.144,89  R$              23.731,89  R$                39.876,78 

6.1 SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 107,01  R$            23,76  R$            31,19  R$            54,95  R$                 2.542,56  R$                3.337,64  R$                   5.880,20  R$               29,44  R$            38,65  R$               68,09  BDI 1  R$                    3.150,37  R$                4.135,94  R$                  7.286,31 

6.2 SINAPI 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 

VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 222,30  R$            25,40  R$            33,18  R$            58,58  R$                 5.646,42  R$                7.375,91  R$                 13.022,33  R$               31,47  R$            41,11  R$               72,58  BDI 1  R$                    6.995,78  R$                9.138,75  R$                16.134,53 

6.3 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 416,29  R$            11,63  R$            20,27  R$            31,90  R$                 4.841,45  R$                8.438,20  R$                 13.279,65  R$               14,41  R$            25,12  R$               39,53  BDI 1  R$                    5.998,74  R$              10.457,20  R$                16.455,94 

7 ESQUADRIAS  R$             141.251,92  R$              48.199,94  R$               189.451,86  R$               175.025,78  R$              59.724,30  R$              234.750,08 

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1 PORTAS DE MADEIRA



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

7.1.1.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 12,00  R$       1.171,82  R$          351,61  R$       1.523,43  R$               14.061,84  R$                4.219,32  R$                 18.281,16  R$         1.452,00  R$          435,68  R$         1.887,68  BDI 1  R$                 17.424,00  R$                5.228,16  R$                22.652,16 

7.1.1.2 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 8,00  R$       1.073,61  R$          345,20  R$       1.418,81  R$                 8.588,88  R$                2.761,60  R$                 11.350,48  R$         1.330,31  R$          427,74  R$         1.758,05  BDI 1  R$                 10.642,48  R$                3.421,92  R$                14.064,40 

7.1.1.3 COMPOSIÇÃO 2536 PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS M2 7,98  R$       3.436,25  R$       1.171,81  R$       4.608,06  R$               27.421,28  R$                9.351,04  R$                 36.772,32  R$         4.257,86  R$       1.451,99  R$         5.709,85  BDI 1  R$                 33.977,72  R$              11.586,88  R$                45.564,60 

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

7.2.1.1 COMPOSIÇÃO 2537 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M2 24,01  R$          890,02  R$          166,20  R$       1.056,22  R$               21.369,38  R$                3.990,46  R$                 25.359,84  R$         1.102,82  R$          205,94  R$         1.308,76  BDI 1  R$                 26.478,71  R$                4.944,62  R$                31.423,33 

7.2.1.2 COMPOSIÇÃO 2538
PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPLETA
M2 2,00  R$          575,60  R$            71,63  R$          647,23  R$                 1.151,20  R$                   143,26  R$                   1.294,46  R$             713,23  R$            88,76  R$             801,99  BDI 1  R$                    1.426,46  R$                   177,52  R$                  1.603,98 

7.2.1.3 COMPOSIÇÃO 2541 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR M2 1,68  R$          872,86  R$          818,82  R$       1.691,68  R$                 1.466,40  R$                1.375,62  R$                   2.842,02  R$         1.081,56  R$       1.014,60  R$         2.096,16  BDI 1  R$                    1.817,02  R$                1.704,53  R$                  3.521,55 

7.2.1.4 COMPOSIÇÃO 2543
PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA
M2 44,50  R$          536,66  R$          238,25  R$          774,91  R$               23.881,37  R$              10.602,13  R$                 34.483,50  R$             664,98  R$          295,22  R$             960,20  BDI 1  R$                 29.591,61  R$              13.137,29  R$                42.728,90 

7.2.1.5 COMPOSIÇÃO 2686
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA 

DE CORRER
M2 8,74  R$          840,66  R$          164,89  R$       1.005,55  R$                 7.347,37  R$                1.441,14  R$                   8.788,51  R$         1.041,66  R$          204,32  R$         1.245,98  BDI 1  R$                    9.104,11  R$                1.785,76  R$                10.889,87 

7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

7.2.2.1 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 

CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 28,64  R$          783,14  R$            38,45  R$          821,59  R$               22.429,13  R$                1.101,21  R$                 23.530,34  R$             970,39  R$            47,64  R$         1.018,03  BDI 1  R$                 27.791,97  R$                1.364,41  R$                29.156,38 

7.2.2.2 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,90  R$          425,41  R$            11,89  R$          437,30  R$                    382,87  R$                     10,70  R$                      393,57  R$             527,13  R$            14,73  R$             541,86  BDI 1  R$                       474,42  R$                     13,26  R$                     487,68 

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.3.1 PORTAS METÁLICAS

7.3.1.1 COMPOSIÇÃO 2544

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, 

ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL 

E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E 

FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE

M2 3,15  R$          753,44  R$          106,53  R$          859,97  R$                 2.373,34  R$                   335,57  R$                   2.708,91  R$             933,59  R$          132,00  R$         1.065,59  BDI 1  R$                    2.940,81  R$                   415,80  R$                  3.356,61 

7.4 ACESSÓRIOS

7.4.1 COMPOSIÇÃO 2545
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM
UN 4,00  R$          155,78  R$            75,35  R$          231,13  R$                    623,12  R$                   301,40  R$                      924,52  R$             193,03  R$            93,37  R$             286,40  BDI 1  R$                       772,12  R$                   373,48  R$                  1.145,60 

7.4.2 COMPOSIÇÃO 2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 106,60  R$            39,51  R$            88,10  R$          127,61  R$                 4.211,77  R$                9.391,46  R$                 13.603,23  R$               48,96  R$          109,16  R$             158,12  BDI 1  R$                    5.219,14  R$              11.636,46  R$                16.855,60 

7.4.3 COMPOSIÇÃO 2548 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4,00  R$          254,75  R$            40,18  R$          294,93  R$                 1.019,00  R$                   160,72  R$                   1.179,72  R$             315,66  R$            49,79  R$             365,45  BDI 1  R$                    1.262,64  R$                   199,16  R$                  1.461,80 

7.4.4 COMPOSIÇÃO 2549
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA
UN 21,00  R$          172,42  R$          119,07  R$          291,49  R$                 3.620,82  R$                2.500,47  R$                   6.121,29  R$             213,65  R$          147,54  R$             361,19  BDI 1  R$                    4.486,65  R$                3.098,34  R$                  7.584,99 

7.4.5 COMPOSIÇÃO 2550 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO M2 0,50  R$       1.097,19  R$          296,27  R$       1.393,46  R$                    548,60  R$                   148,14  R$                      696,74  R$         1.359,53  R$          367,11  R$         1.726,64  BDI 1  R$                       679,77  R$                   183,56  R$                     863,33 

7.4.6 SINAPI 100705
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 

AF_10/2025
UN 15,00  R$            50,37  R$            24,38  R$            74,75  R$                    755,55  R$                   365,70  R$                   1.121,25  R$               62,41  R$            30,21  R$               92,62  BDI 1  R$                       936,15  R$                   453,15  R$                  1.389,30 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$               42.026,60  R$              44.113,82  R$                 86.140,42  R$                 52.089,13  R$              54.671,82  R$              106.760,95 

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 1.777,54  R$              1,74  R$              6,38  R$              8,12  R$                 3.092,92  R$              11.340,71  R$                 14.433,63  R$                 2,16  R$              7,91  R$               10,07  BDI 1  R$                    3.839,49  R$              14.060,34  R$                17.899,83 

8.1.2 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.591,19  R$              9,23  R$            13,92  R$            23,15  R$               14.686,68  R$              22.149,36  R$                 36.836,04  R$               11,44  R$            17,25  R$               28,69  BDI 1  R$                 18.203,21  R$              27.448,03  R$                45.651,24 

8.1.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 186,35  R$              9,23  R$            13,28  R$            22,51  R$                 1.720,01  R$                2.474,73  R$                   4.194,74  R$               11,44  R$            16,46  R$               27,90  BDI 1  R$                    2.131,84  R$                3.067,32  R$                  5.199,16 

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2.1 SINAPI 104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 300,48  R$            74,97  R$            27,12  R$          102,09  R$               22.526,99  R$                8.149,02  R$                 30.676,01  R$               92,90  R$            33,60  R$             126,50  BDI 1  R$                 27.914,59  R$              10.096,13  R$                38.010,72 

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  R$             176.868,61  R$              18.451,08  R$               195.319,69  R$               219.154,43  R$              22.866,38  R$              242.020,81 

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

9.1.1 SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 568,25  R$            86,15  R$            10,65  R$            96,80  R$               48.954,74  R$                6.051,86  R$                 55.006,60  R$             106,75  R$            13,20  R$             119,95  BDI 1  R$                 60.660,69  R$                7.500,90  R$                68.161,59 

9.1.2 COMPOSIÇÃO 2552
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. 

TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM
M2 568,25  R$            11,48  R$            21,82  R$            33,30  R$                 6.523,51  R$              12.399,22  R$                 18.922,73  R$               14,22  R$            27,04  R$               41,26  BDI 1  R$                    8.080,52  R$              15.365,48  R$                23.446,00 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

9.2 GRANILITE

9.2.1 COMPOSIÇÃO 2553
PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM 

JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO
M2 457,67  R$          202,44  R$                  -    R$          202,44  R$               92.650,71  R$                           -    R$                 92.650,71  R$             250,84  R$                  -    R$             250,84  BDI 1  R$               114.801,94  R$                            -    R$              114.801,94 

9.2.2 COMPOSIÇÃO 2554

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR 

CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO

M2 110,58  R$          202,09  R$                  -    R$          202,09  R$               22.347,11  R$                           -    R$                 22.347,11  R$             250,41  R$                  -    R$             250,41  BDI 1  R$                 27.690,34  R$                            -    R$                27.690,34 

9.3 RODAPÉ

9.3.1 COMPOSIÇÃO 2555 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA M 290,57  R$            22,00  R$                  -    R$            22,00  R$                 6.392,54  R$                           -    R$                   6.392,54  R$               27,26  R$                  -    R$               27,26  BDI 1  R$                    7.920,94  R$                            -    R$                  7.920,94 

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  R$               27.799,67  R$                3.524,00  R$                 31.323,67  R$                 34.446,41  R$                4.366,58  R$                38.812,99 

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 40,45  R$          687,26  R$            87,12  R$          774,38  R$               27.799,67  R$                3.524,00  R$                 31.323,67  R$             851,58  R$          107,95  R$             959,53  BDI 1  R$                 34.446,41  R$                4.366,58  R$                38.812,99 

12 PINTURA  R$               25.372,91  R$              48.622,21  R$                 73.995,12  R$                 31.450,77  R$              60.240,38  R$                91.691,15 

12.1 PAREDES

12.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 553,81  R$              1,38  R$              2,39  R$              3,77  R$                    764,26  R$                1.323,61  R$                   2.087,87  R$                 1,71  R$              2,96  R$                 4,67  BDI 1  R$                       947,02  R$                1.639,28  R$                  2.586,30 

12.1.2 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.442,83  R$              3,05  R$              8,86  R$            11,91  R$                 4.400,63  R$              12.783,47  R$                 17.184,10  R$                 3,78  R$            10,98  R$               14,76  BDI 1  R$                    5.453,90  R$              15.842,27  R$                21.296,17 

12.1.3 SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024
M2 553,81  R$              5,64  R$            13,92  R$            19,56  R$                 3.123,49  R$                7.709,04  R$                 10.832,53  R$                 6,99  R$            17,25  R$               24,24  BDI 1  R$                    3.871,13  R$                9.553,22  R$                13.424,35 

12.1.4 SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.442,83  R$              3,87  R$              5,87  R$              9,74  R$                 5.583,75  R$                8.469,41  R$                 14.053,16  R$                 4,80  R$              7,27  R$               12,07  BDI 1  R$                    6.925,58  R$              10.489,37  R$                17.414,95 

12.1.5 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 553,81  R$              9,16  R$              5,54  R$            14,70  R$                 5.072,90  R$                3.068,11  R$                   8.141,01  R$               11,35  R$              6,86  R$               18,21  BDI 1  R$                    6.285,74  R$                3.799,14  R$                10.084,88 

12.2 TETO

12.2.1 SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 502,19  R$              3,05  R$            18,20  R$            21,25  R$                 1.531,68  R$                9.139,86  R$                 10.671,54  R$                 3,78  R$            22,55  R$               26,33  BDI 1  R$                    1.898,28  R$              11.324,38  R$                13.222,66 

12.2.2 SINAPI 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 502,19  R$              3,87  R$              8,17  R$            12,04  R$                 1.943,48  R$                4.102,89  R$                   6.046,37  R$                 4,80  R$            10,12  R$               14,92  BDI 1  R$                    2.410,51  R$                5.082,16  R$                  7.492,67 

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 107,83  R$            21,42  R$              8,02  R$            29,44  R$                 2.309,72  R$                   864,80  R$                   3.174,52  R$               26,54  R$              9,94  R$               36,48  BDI 1  R$                    2.861,81  R$                1.071,83  R$                  3.933,64 

12.3.2 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 106,81  R$              6,02  R$            10,87  R$            16,89  R$                    643,00  R$                1.161,02  R$                   1.804,02  R$                 7,46  R$            13,47  R$               20,93  BDI 1  R$                       796,80  R$                1.438,73  R$                  2.235,53 

13 REVESTIMENTO DE TETO  R$               19.196,96  R$                2.072,71  R$                 21.269,67  R$                 23.786,87  R$                2.568,41  R$                26.355,28 

13.1 COMPOSIÇÃO 2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM M2 19,02  R$          691,35  R$            42,98  R$          734,33  R$               13.149,48  R$                   817,48  R$                 13.966,96  R$             856,65  R$            53,26  R$             909,91  BDI 1  R$                 16.293,48  R$                1.013,01  R$                17.306,49 

13.2 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 40,40  R$          149,69  R$            31,07  R$          180,76  R$                 6.047,48  R$                1.255,23  R$                   7.302,71  R$             185,48  R$            38,50  R$             223,98  BDI 1  R$                    7.493,39  R$                1.555,40  R$                  9.048,79 

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$               57.159,60  R$                6.934,96  R$                 64.094,56  R$                 70.826,66  R$                8.593,23  R$                79.419,89 

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$            89,99  R$            14,88  R$          104,87  R$                    269,97  R$                     44,64  R$                      314,61  R$             111,51  R$            18,44  R$             129,95  BDI 1  R$                       334,53  R$                     55,32  R$                     389,85 

14.2 LOUÇAS

14.2.1 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00  R$          595,25  R$            35,38  R$          630,63  R$                 8.333,50  R$                   495,32  R$                   8.828,82  R$             737,57  R$            43,84  R$             781,41  BDI 1  R$                 10.325,98  R$                   613,76  R$                10.939,74 

14.2.2 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00  R$          451,24  R$            48,20  R$          499,44  R$                 4.061,16  R$                   433,80  R$                   4.494,96  R$             559,13  R$            59,72  R$             618,85  BDI 1  R$                    5.032,17  R$                   537,48  R$                  5.569,65 

14.2.3 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$       1.010,70  R$            76,07  R$       1.086,77  R$                 3.032,10  R$                   228,21  R$                   3.260,31  R$         1.252,36  R$            94,26  R$         1.346,62  BDI 1  R$                    3.757,08  R$                   282,78  R$                  4.039,86 

14.2.4 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          808,31  R$            33,59  R$          841,90  R$                 1.616,62  R$                     67,18  R$                   1.683,80  R$         1.001,58  R$            41,62  R$         1.043,20  BDI 1  R$                    2.003,16  R$                     83,24  R$                  2.086,40 

14.2.5 COMPOSIÇÃO 2557

LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, 

INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

UN 1,00  R$          629,33  R$          103,49  R$          732,82  R$                    629,33  R$                   103,49  R$                      732,82  R$             779,80  R$          128,23  R$             908,03  BDI 1  R$                       779,80  R$                   128,23  R$                     908,03 

14.2.6 SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00  R$          135,04  R$            28,56  R$          163,60  R$                 1.890,56  R$                   399,84  R$                   2.290,40  R$             167,33  R$            35,39  R$             202,72  BDI 1  R$                    2.342,62  R$                   495,46  R$                  2.838,08 

14.3 ESQUADRIAS

14.3.1 COMPOSIÇÃO 2558
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO
M2 1,48  R$       1.179,58  R$          204,89  R$       1.384,47  R$                 1.745,78  R$                   303,24  R$                   2.049,02  R$         1.461,62  R$          253,88  R$         1.715,50  BDI 1  R$                    2.163,20  R$                   375,74  R$                  2.538,94 

14.3.2 COMPOSIÇÃO 2559
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 

0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR
UN 1,00  R$       2.408,27  R$              9,86  R$       2.418,13  R$                 2.408,27  R$                       9,86  R$                   2.418,13  R$         2.984,09  R$            12,22  R$         2.996,31  BDI 1  R$                    2.984,09  R$                     12,22  R$                  2.996,31 

14.3.3 SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$          218,98  R$            16,13  R$          235,11  R$                 2.189,80  R$                   161,30  R$                   2.351,10  R$             271,34  R$            19,99  R$             291,33  BDI 1  R$                    2.713,40  R$                   199,90  R$                  2.913,30 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

14.3.4 SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5,00  R$          223,24  R$              5,56  R$          228,80  R$                 1.116,20  R$                     27,80  R$                   1.144,00  R$             276,62  R$              6,89  R$             283,51  BDI 1  R$                    1.383,10  R$                     34,45  R$                  1.417,55 

14.3.5 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$            89,43  R$              5,07  R$            94,50  R$                    357,72  R$                     20,28  R$                      378,00  R$             110,81  R$              6,28  R$             117,09  BDI 1  R$                       443,24  R$                     25,12  R$                     468,36 

14.3.6 COMPOSIÇÃO 2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 3,00  R$          334,31  R$            19,39  R$          353,70  R$                 1.002,93  R$                     58,17  R$                   1.061,10  R$             414,24  R$            24,03  R$             438,27  BDI 1  R$                    1.242,72  R$                     72,09  R$                  1.314,81 

14.3.7 COMPOSIÇÃO 2561
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO
UN 6,00  R$          239,91  R$          156,43  R$          396,34  R$                 1.439,46  R$                   938,58  R$                   2.378,04  R$             297,27  R$          193,83  R$             491,10  BDI 1  R$                    1.783,62  R$                1.162,98  R$                  2.946,60 

14.3.8 COMPOSIÇÃO 2562
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA 

DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
UN 24,00  R$          266,07  R$            24,33  R$          290,40  R$                 6.385,68  R$                   583,92  R$                   6.969,60  R$             329,69  R$            30,15  R$             359,84  BDI 1  R$                    7.912,56  R$                   723,60  R$                  8.636,16 

14.3.9 COMPOSIÇÃO 2690

TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  

REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  

FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA

UN 5,00  R$          621,09  R$          100,13  R$          721,22  R$                 3.105,45  R$                   500,65  R$                   3.606,10  R$             769,59  R$          124,07  R$             893,66  BDI 1  R$                    3.847,95  R$                   620,35  R$                  4.468,30 

14.3.10 COMPOSIÇÃO 2563
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 

1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR
UN 2,00  R$          124,31  R$            13,15  R$          137,46  R$                    248,62  R$                     26,30  R$                      274,92  R$             154,03  R$            16,29  R$             170,32  BDI 1  R$                       308,06  R$                     32,58  R$                     340,64 

14.3.11 SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5,00  R$          420,48  R$            31,60  R$          452,08  R$                 2.102,40  R$                   158,00  R$                   2.260,40  R$             521,02  R$            39,16  R$             560,18  BDI 1  R$                    2.605,10  R$                   195,80  R$                  2.800,90 

14.3.12 COMPOSIÇÃO 2546
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR
UN 4,00  R$          210,24  R$            23,87  R$          234,11  R$                    840,96  R$                     95,48  R$                      936,44  R$             260,51  R$            29,58  R$             290,09  BDI 1  R$                    1.042,04  R$                   118,32  R$                  1.160,36 

14.3.13 SINAPI 100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 24,00  R$          400,36  R$            31,62  R$          431,98  R$                 9.608,64  R$                   758,88  R$                 10.367,52  R$             496,09  R$            39,18  R$             535,27  BDI 1  R$                 11.906,16  R$                   940,32  R$                12.846,48 

14.3.14 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00  R$       1.530,06  R$            42,13  R$       1.572,19  R$                 1.530,06  R$                     42,13  R$                   1.572,19  R$         1.895,90  R$            52,20  R$         1.948,10  BDI 1  R$                    1.895,90  R$                     52,20  R$                  1.948,10 

14.3.15 COMPOSIÇÃO 2105 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 19,00  R$            83,09  R$            42,57  R$          125,66  R$                 1.578,71  R$                   808,83  R$                   2.387,54  R$             102,96  R$            52,75  R$             155,71  BDI 1  R$                    1.956,24  R$                1.002,25  R$                  2.958,49 

14.3.16 COMPOSIÇÃO 2564

ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 

EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

UN 2,00  R$          832,84  R$          334,53  R$       1.167,37  R$                 1.665,68  R$                   669,06  R$                   2.334,74  R$         1.031,97  R$          414,52  R$         1.446,49  BDI 1  R$                    2.063,94  R$                   829,04  R$                  2.892,98 

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$             100.953,05  R$              51.702,86  R$               152.655,91  R$               125.091,19  R$              64.064,07  R$              189.155,26 

15.1 HIDRÁULICA

15.1.1 COMPOSIÇÃO 2565 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1,00  R$            64,95  R$            21,87  R$            86,82  R$                      64,95  R$                     21,87  R$                        86,82  R$               80,48  R$            27,10  R$             107,58  BDI 1  R$                         80,48  R$                     27,10  R$                     107,58 

15.1.2 COMPOSIÇÃO 2566 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1,00  R$       1.484,45  R$            59,14  R$       1.543,59  R$                 1.484,45  R$                     59,14  R$                   1.543,59  R$         1.839,38  R$            73,28  R$         1.912,66  BDI 1  R$                    1.839,38  R$                     73,28  R$                  1.912,66 

15.1.3 SINAPI 103039
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00  R$            96,65  R$            12,97  R$          109,62  R$                      96,65  R$                     12,97  R$                      109,62  R$             119,76  R$            16,07  R$             135,83  BDI 1  R$                       119,76  R$                     16,07  R$                     135,83 

15.1.4 SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00  R$            97,33  R$              5,57  R$          102,90  R$                    389,32  R$                     22,28  R$                      411,60  R$             120,60  R$              6,90  R$             127,50  BDI 1  R$                       482,40  R$                     27,60  R$                     510,00 

15.1.5 SINAPI 94681

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00  R$            46,86  R$              9,28  R$            56,14  R$                      46,86  R$                       9,28  R$                        56,14  R$               58,06  R$            11,50  R$               69,56  BDI 1  R$                         58,06  R$                     11,50  R$                       69,56 

15.1.6 SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00  R$              7,40  R$              4,59  R$            11,99  R$                      22,20  R$                     13,77  R$                        35,97  R$                 9,17  R$              5,69  R$               14,86  BDI 1  R$                         27,51  R$                     17,07  R$                       44,58 

15.1.7 SINAPI 103986

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00  R$            19,72  R$            11,30  R$            31,02  R$                    315,52  R$                   180,80  R$                      496,32  R$               24,44  R$            14,00  R$               38,44  BDI 1  R$                       391,04  R$                   224,00  R$                     615,04 

15.1.8 SINAPI 103979

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 148,37  R$            20,12  R$            13,18  R$            33,30  R$                 2.985,20  R$                1.955,52  R$                   4.940,72  R$               24,93  R$            16,33  R$               41,26  BDI 1  R$                    3.698,86  R$                2.422,88  R$                  6.121,74 

15.1.9 SINAPI 104008

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00  R$            22,43  R$            12,86  R$            35,29  R$                    157,01  R$                     90,02  R$                      247,03  R$               27,79  R$            15,93  R$               43,72  BDI 1  R$                       194,53  R$                   111,51  R$                     306,04 

15.1.10 SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$          194,93  R$            18,43  R$          213,36  R$                    194,93  R$                     18,43  R$                      213,36  R$             241,54  R$            22,84  R$             264,38  BDI 1  R$                       241,54  R$                     22,84  R$                     264,38 

15.1.11 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 25,00  R$          109,49  R$            10,89  R$          120,38  R$                 2.737,25  R$                   272,25  R$                   3.009,50  R$             135,67  R$            13,49  R$             149,16  BDI 1  R$                    3.391,75  R$                   337,25  R$                  3.729,00 

15.1.12 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00  R$          103,28  R$            10,89  R$          114,17  R$                    413,12  R$                     43,56  R$                      456,68  R$             127,97  R$            13,49  R$             141,46  BDI 1  R$                       511,88  R$                     53,96  R$                     565,84 

15.1.13 SINAPI 92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,00  R$            94,39  R$            15,07  R$          109,46  R$                      94,39  R$                     15,07  R$                      109,46  R$             116,96  R$            18,67  R$             135,63  BDI 1  R$                       116,96  R$                     18,67  R$                     135,63 

15.1.14 SINAPI 89373

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00  R$              2,95  R$              4,65  R$              7,60  R$                      11,80  R$                     18,60  R$                        30,40  R$                 3,66  R$              5,76  R$                 9,42  BDI 1  R$                         14,64  R$                     23,04  R$                       37,68 

15.1.15 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 54,00  R$              1,85  R$              1,88  R$              3,73  R$                      99,90  R$                   101,52  R$                      201,42  R$                 2,29  R$              2,33  R$                 4,62  BDI 1  R$                       123,66  R$                   125,82  R$                     249,48 

15.1.16 SINAPI 104002

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00  R$            13,16  R$              6,43  R$            19,59  R$                      13,16  R$                       6,43  R$                        19,59  R$               16,31  R$              7,97  R$               24,28  BDI 1  R$                         16,31  R$                        7,97  R$                       24,28 

15.1.17 SINAPI 103948

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00  R$              2,84  R$              5,47  R$              8,31  R$                      17,04  R$                     32,82  R$                        49,86  R$                 3,52  R$              6,78  R$               10,30  BDI 1  R$                         21,12  R$                     40,68  R$                       61,80 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

15.1.18 SINAPI 103966

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$              7,68  R$              3,24  R$            10,92  R$                         7,68  R$                       3,24  R$                        10,92  R$                 9,52  R$              4,01  R$               13,53  BDI 1  R$                           9,52  R$                        4,01  R$                       13,53 

15.1.19 SINAPI 104003

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$              9,81  R$              6,43  R$            16,24  R$                      29,43  R$                     19,29  R$                        48,72  R$               12,16  R$              7,97  R$               20,13  BDI 1  R$                         36,48  R$                     23,91  R$                       60,39 

15.1.20 SINAPI 89490
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00  R$              4,41  R$              3,47  R$              7,88  R$                         8,82  R$                       6,94  R$                        15,76  R$                 5,46  R$              4,30  R$                 9,76  BDI 1  R$                         10,92  R$                        8,60  R$                       19,52 

15.1.21 SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 75,00  R$              5,06  R$              3,47  R$              8,53  R$                    379,50  R$                   260,25  R$                      639,75  R$                 6,27  R$              4,30  R$               10,57  BDI 1  R$                       470,25  R$                   322,50  R$                     792,75 

15.1.22 SINAPI 89384

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$              9,69  R$              4,98  R$            14,67  R$                         9,69  R$                       4,98  R$                        14,67  R$               12,01  R$              6,17  R$               18,18  BDI 1  R$                         12,01  R$                        6,17  R$                       18,18 

15.1.23 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00  R$              2,31  R$              6,69  R$              9,00  R$                      13,86  R$                     40,14  R$                        54,00  R$                 2,86  R$              8,29  R$               11,15  BDI 1  R$                         17,16  R$                     49,74  R$                       66,90 

15.1.24 SINAPI 89530
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25,00  R$            16,64  R$              2,31  R$            18,95  R$                    416,00  R$                     57,75  R$                      473,75  R$               20,62  R$              2,86  R$               23,48  BDI 1  R$                       515,50  R$                     71,50  R$                     587,00 

15.1.25 SINAPI 89577
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00  R$            38,86  R$              4,16  R$            43,02  R$                      38,86  R$                       4,16  R$                        43,02  R$               48,15  R$              5,15  R$               53,30  BDI 1  R$                         48,15  R$                        5,15  R$                       53,30 

15.1.26 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 261,15  R$              5,59  R$            18,72  R$            24,31  R$                 1.459,83  R$                4.888,73  R$                   6.348,56  R$                 6,93  R$            23,20  R$               30,13  BDI 1  R$                    1.809,77  R$                6.058,68  R$                  7.868,45 

15.1.27 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 52,56  R$            11,87  R$            22,31  R$            34,18  R$                    623,89  R$                1.172,61  R$                   1.796,50  R$               14,71  R$            27,64  R$               42,35  BDI 1  R$                       773,16  R$                1.452,76  R$                  2.225,92 

15.1.28 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 0,07  R$            18,28  R$              1,38  R$            19,66  R$                         1,28  R$                       0,10  R$                           1,38  R$               22,65  R$              1,71  R$               24,36  BDI 1  R$                           1,59  R$                        0,12  R$                          1,71 

15.1.29 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 41,00  R$              3,53  R$              7,25  R$            10,78  R$                    144,73  R$                   297,25  R$                      441,98  R$                 4,37  R$              8,98  R$               13,35  BDI 1  R$                       179,17  R$                   368,18  R$                     547,35 

15.1.30 SINAPI 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10,00  R$            10,78  R$            10,93  R$            21,71  R$                    107,80  R$                   109,30  R$                      217,10  R$               13,36  R$            13,54  R$               26,90  BDI 1  R$                       133,60  R$                   135,40  R$                     269,00 

15.1.31 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00  R$            16,25  R$              6,49  R$            22,74  R$                    162,50  R$                     64,90  R$                      227,40  R$               20,14  R$              8,04  R$               28,18  BDI 1  R$                       201,40  R$                     80,40  R$                     281,80 

15.1.32 SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00  R$            11,20  R$              6,97  R$            18,17  R$                    100,80  R$                     62,73  R$                      163,53  R$               13,88  R$              8,64  R$               22,52  BDI 1  R$                       124,92  R$                     77,76  R$                     202,68 

15.1.33 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 59,00  R$              7,85  R$              6,45  R$            14,30  R$                    463,15  R$                   380,55  R$                      843,70  R$                 9,73  R$              7,99  R$               17,72  BDI 1  R$                       574,07  R$                   471,41  R$                  1.045,48 

15.1.34 COMPOSIÇÃO 2194 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,00  R$       9.549,67  R$       3.755,93  R$     13.305,60  R$                 9.549,67  R$                3.755,93  R$                 13.305,60  R$       11.833,00  R$       4.653,97  R$       16.486,97  BDI 1  R$                 11.833,00  R$                4.653,97  R$                16.486,97 

15.1.35 COMPOSIÇÃO 2475
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00  R$     12.551,70  R$            72,27  R$     12.623,97  R$               12.551,70  R$                     72,27  R$                 12.623,97  R$       15.552,81  R$            89,55  R$       15.642,36  BDI 1  R$                 15.552,81  R$                     89,55  R$                15.642,36 

15.1.36 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00  R$            69,80  R$              3,91  R$            73,71  R$                    139,60  R$                       7,82  R$                      147,42  R$               86,49  R$              4,84  R$               91,33  BDI 1  R$                       172,98  R$                        9,68  R$                     182,66 

15.1.37 SINAPI 89415

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5,00  R$              9,89  R$              7,98  R$            17,87  R$                      49,45  R$                     39,90  R$                        89,35  R$               12,25  R$              9,89  R$               22,14  BDI 1  R$                         61,25  R$                     49,45  R$                     110,70 

15.1.38 COMPOSIÇÃO 2464 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,00  R$       2.899,23  R$       1.288,69  R$       4.187,92  R$                 2.899,23  R$                1.288,69  R$                   4.187,92  R$         3.592,44  R$       1.596,82  R$         5.189,26  BDI 1  R$                    3.592,44  R$                1.596,82  R$                  5.189,26 

15.1.39 COMPOSIÇÃO 2570

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) 

COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA 

(UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1,00  R$       2.872,03  R$          218,89  R$       3.090,92  R$                 2.872,03  R$                   218,89  R$                   3.090,92  R$         3.558,73  R$          271,23  R$         3.829,96  BDI 1  R$                    3.558,73  R$                   271,23  R$                  3.829,96 

15.2 SANITÁRIA

15.2.1 SINAPI 97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00  R$          344,49  R$          448,54  R$          793,03  R$                    344,49  R$                   448,54  R$                      793,03  R$             426,86  R$          555,79  R$             982,65  BDI 1  R$                       426,86  R$                   555,79  R$                     982,65 

15.2.2 SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7,00  R$          230,41  R$          320,68  R$          551,09  R$                 1.612,87  R$                2.244,76  R$                   3.857,63  R$             285,50  R$          397,35  R$             682,85  BDI 1  R$                    1.998,50  R$                2.781,45  R$                  4.779,95 

15.2.3 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00  R$            58,65  R$            20,84  R$            79,49  R$                    997,05  R$                   354,28  R$                   1.351,33  R$               72,67  R$            25,82  R$               98,49  BDI 1  R$                    1.235,39  R$                   438,94  R$                  1.674,33 

15.2.4 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$            95,15  R$            23,53  R$          118,68  R$                    285,45  R$                     70,59  R$                      356,04  R$             117,90  R$            29,16  R$             147,06  BDI 1  R$                       353,70  R$                     87,48  R$                     441,18 

15.2.5 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$            15,14  R$              8,13  R$            23,27  R$                      45,42  R$                     24,39  R$                        69,81  R$               18,76  R$            10,07  R$               28,83  BDI 1  R$                         56,28  R$                     30,21  R$                       86,49 

15.2.6 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 31,00  R$            10,44  R$              2,81  R$            13,25  R$                    323,64  R$                     87,11  R$                      410,75  R$               12,94  R$              3,48  R$               16,42  BDI 1  R$                       401,14  R$                   107,88  R$                     509,02 

15.2.7 SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$            19,98  R$              4,51  R$            24,49  R$                    119,88  R$                     27,06  R$                      146,94  R$               24,76  R$              5,59  R$               30,35  BDI 1  R$                       148,56  R$                     33,54  R$                     182,10 

15.2.8 COMPOSIÇÃO 2573 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) UN 2,00  R$          109,69  R$            79,05  R$          188,74  R$                    219,38  R$                   158,10  R$                      377,48  R$             135,92  R$            97,95  R$             233,87  BDI 1  R$                       271,84  R$                   195,90  R$                     467,74 

15.2.9 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 37,00  R$              6,20  R$              4,09  R$            10,29  R$                    229,40  R$                   151,33  R$                      380,73  R$                 7,68  R$              5,07  R$               12,75  BDI 1  R$                       284,16  R$                   187,59  R$                     471,75 



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

15.2.10 SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 11,00  R$            68,22  R$              6,55  R$            74,77  R$                    750,42  R$                     72,05  R$                      822,47  R$               84,53  R$              8,12  R$               92,65  BDI 1  R$                       929,83  R$                     89,32  R$                  1.019,15 

15.2.11 SINAPI 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00  R$            36,68  R$            10,70  R$            47,38  R$                    550,20  R$                   160,50  R$                      710,70  R$               45,45  R$            13,26  R$               58,71  BDI 1  R$                       681,75  R$                   198,90  R$                     880,65 

15.2.12 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38,00  R$              7,99  R$              6,24  R$            14,23  R$                    303,62  R$                   237,12  R$                      540,74  R$                 9,90  R$              7,73  R$               17,63  BDI 1  R$                       376,20  R$                   293,74  R$                     669,94 

15.2.13 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$            20,51  R$              9,48  R$            29,99  R$                      20,51  R$                       9,48  R$                        29,99  R$               25,41  R$            11,75  R$               37,16  BDI 1  R$                         25,41  R$                     11,75  R$                       37,16 

15.2.14 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35,00  R$              4,93  R$              6,24  R$            11,17  R$                    172,55  R$                   218,40  R$                      390,95  R$                 6,11  R$              7,73  R$               13,84  BDI 1  R$                       213,85  R$                   270,55  R$                     484,40 

15.2.15 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00  R$              9,49  R$              6,79  R$            16,28  R$                    379,60  R$                   271,60  R$                      651,20  R$               11,76  R$              8,41  R$               20,17  BDI 1  R$                       470,40  R$                   336,40  R$                     806,80 

15.2.16 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$            16,69  R$              8,13  R$            24,82  R$                      50,07  R$                     24,39  R$                        74,46  R$               20,68  R$            10,07  R$               30,75  BDI 1  R$                         62,04  R$                     30,21  R$                       92,25 

15.2.17 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35,00  R$              4,67  R$              6,24  R$            10,91  R$                    163,45  R$                   218,40  R$                      381,85  R$                 5,79  R$              7,73  R$               13,52  BDI 1  R$                       202,65  R$                   270,55  R$                     473,20 

15.2.18 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59,00  R$              8,66  R$              6,79  R$            15,45  R$                    510,94  R$                   400,61  R$                      911,55  R$               10,73  R$              8,41  R$               19,14  BDI 1  R$                       633,07  R$                   496,19  R$                  1.129,26 

15.2.19 SINAPI 104355

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1,00  R$            39,21  R$            12,26  R$            51,47  R$                      39,21  R$                     12,26  R$                        51,47  R$               48,59  R$            15,19  R$               63,78  BDI 1  R$                         48,59  R$                     15,19  R$                       63,78 

15.2.20 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00  R$            34,42  R$            11,45  R$            45,87  R$                    240,94  R$                     80,15  R$                      321,09  R$               42,65  R$            14,19  R$               56,84  BDI 1  R$                       298,55  R$                     99,33  R$                     397,88 

15.2.21 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00  R$            42,52  R$            12,65  R$            55,17  R$                    340,16  R$                   101,20  R$                      441,36  R$               52,69  R$            15,67  R$               68,36  BDI 1  R$                       421,52  R$                   125,36  R$                     546,88 

15.2.22 SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11,00  R$              7,70  R$              8,34  R$            16,04  R$                      84,70  R$                     91,74  R$                      176,44  R$                 9,54  R$            10,33  R$               19,87  BDI 1  R$                       104,94  R$                   113,63  R$                     218,57 

15.2.23 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$            18,99  R$              9,05  R$            28,04  R$                      18,99  R$                       9,05  R$                        28,04  R$               23,53  R$            11,21  R$               34,74  BDI 1  R$                         23,53  R$                     11,21  R$                       34,74 

15.2.24 SINAPI 104350

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 3,00  R$            25,79  R$              6,24  R$            32,03  R$                      77,37  R$                     18,72  R$                        96,09  R$               31,96  R$              7,73  R$               39,69  BDI 1  R$                         95,88  R$                     23,19  R$                     119,07 

15.2.25 SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$            32,78  R$            10,85  R$            43,63  R$                      65,56  R$                     21,70  R$                        87,26  R$               40,62  R$            13,44  R$               54,06  BDI 1  R$                         81,24  R$                     26,88  R$                     108,12 

15.2.26 SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5,00  R$            17,80  R$              2,53  R$            20,33  R$                      89,00  R$                     12,65  R$                      101,65  R$               22,06  R$              3,13  R$               25,19  BDI 1  R$                       110,30  R$                     15,65  R$                     125,95 

15.2.27 COMPOSIÇÃO 2574

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 125,08  R$            50,36  R$            54,21  R$          104,57  R$                 6.299,03  R$                6.780,59  R$                 13.079,62  R$               62,40  R$            67,17  R$             129,57  BDI 1  R$                    7.804,99  R$                8.401,62  R$                16.206,61 

15.2.28 COMPOSIÇÃO 2576

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 108,78  R$            27,45  R$            29,56  R$            57,01  R$                 2.986,01  R$                3.215,54  R$                   6.201,55  R$               34,01  R$            36,63  R$               70,64  BDI 1  R$                    3.699,61  R$                3.984,61  R$                  7.684,22 

15.2.29 COMPOSIÇÃO 2577

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 30,57  R$            47,57  R$            54,21  R$          101,78  R$                 1.454,21  R$                1.657,20  R$                   3.111,41  R$               58,94  R$            67,17  R$             126,11  BDI 1  R$                    1.801,80  R$                2.053,39  R$                  3.855,19 

15.2.30 COMPOSIÇÃO 2578
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M 69,23  R$            27,38  R$            24,65  R$            52,03  R$                 1.895,52  R$                1.706,52  R$                   3.602,04  R$               33,93  R$            30,54  R$               64,47  BDI 1  R$                    2.348,97  R$                2.114,28  R$                  4.463,25 

15.2.31 COMPOSIÇÃO 2579
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 21,00  R$            19,08  R$            24,65  R$            43,73  R$                    400,68  R$                   517,65  R$                      918,33  R$               23,64  R$            30,54  R$               54,18  BDI 1  R$                       496,44  R$                   641,34  R$                  1.137,78 

15.2.32 COMPOSIÇÃO 2586
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 120,34  R$            19,08  R$            24,65  R$            43,73  R$                 2.296,09  R$                2.966,38  R$                   5.262,47  R$               23,64  R$            30,54  R$               54,18  BDI 1  R$                    2.844,84  R$                3.675,18  R$                  6.520,02 

15.2.33 SINAPI 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$              7,59  R$              8,34  R$            15,93  R$                      22,77  R$                     25,02  R$                        47,79  R$                 9,40  R$            10,33  R$               19,73  BDI 1  R$                         28,20  R$                     30,99  R$                       59,19 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 23,91

LOCAL: SINAPI dez/25

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

15.2.34 SINAPI 104347

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$            39,21  R$            12,05  R$            51,26  R$                      39,21  R$                     12,05  R$                        51,26  R$               48,59  R$            14,93  R$               63,52  BDI 1  R$                         48,59  R$                     14,93  R$                       63,52 

15.2.35 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$              5,51  R$              4,52  R$            10,03  R$                      22,04  R$                     18,08  R$                        40,12  R$                 6,83  R$              5,60  R$               12,43  BDI 1  R$                         27,32  R$                     22,40  R$                       49,72 

15.2.36 COMPOSIÇÃO 2688 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm UN 1,00  R$            25,57  R$            50,31  R$            75,88  R$                      25,57  R$                     50,31  R$                        75,88  R$               31,68  R$            62,34  R$               94,02  BDI 1  R$                         31,68  R$                     62,34  R$                       94,02 

15.2.37 COMPOSIÇÃO 2588 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM UN 5,00  R$              2,26  R$              2,63  R$              4,89  R$                      11,30  R$                     13,15  R$                        24,45  R$                 2,80  R$              3,26  R$                 6,06  BDI 1  R$                         14,00  R$                     16,30  R$                       30,30 

15.2.38 COMPOSIÇÃO 2589 JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM UN 4,00  R$              9,39  R$            13,62  R$            23,01  R$                      37,56  R$                     54,48  R$                        92,04  R$               11,64  R$            16,88  R$               28,52  BDI 1  R$                         46,56  R$                     67,52  R$                     114,08 

15.2.39 COMPOSIÇÃO 2590 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1,00  R$       1.423,36  R$       2.683,69  R$       4.107,05  R$                 1.423,36  R$                2.683,69  R$                   4.107,05  R$         1.763,69  R$       3.325,36  R$         5.089,05  BDI 1  R$                    1.763,69  R$                3.325,36  R$                  5.089,05 

15.2.40 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,34  R$          321,51  R$            96,79  R$          418,30  R$                    109,31  R$                     32,91  R$                      142,22  R$             398,38  R$          119,93  R$             518,31  BDI 1  R$                       135,45  R$                     40,78  R$                     176,23 

15.2.41 SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00  R$            12,07  R$              0,55  R$            12,62  R$                    229,33  R$                     10,45  R$                      239,78  R$               14,96  R$              0,68  R$               15,64  BDI 1  R$                       284,24  R$                     12,92  R$                     297,16 

15.2.42 SINAPI 104352

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$            32,06  R$            10,25  R$            42,31  R$                      32,06  R$                     10,25  R$                        42,31  R$               39,73  R$            12,70  R$               52,43  BDI 1  R$                         39,73  R$                     12,70  R$                       52,43 

15.2.43 SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18,00  R$            16,32  R$              2,25  R$            18,57  R$                    293,76  R$                     40,50  R$                      334,26  R$               20,22  R$              2,79  R$               23,01  BDI 1  R$                       363,96  R$                     50,22  R$                     414,18 

15.2.44 SINAPI 89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00  R$            30,42  R$              8,25  R$            38,67  R$                      91,26  R$                     24,75  R$                      116,01  R$               37,69  R$            10,22  R$               47,91  BDI 1  R$                       113,07  R$                     30,66  R$                     143,73 

15.3 PLUVIAL

15.3.1 COMPOSIÇÃO 2591

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO 

FUNDIDO

UN 5,00  R$          531,28  R$          342,56  R$          873,84  R$                 2.656,40  R$                1.712,80  R$                   4.369,20  R$             658,31  R$          424,47  R$         1.082,78  BDI 1  R$                    3.291,55  R$                2.122,35  R$                  5.413,90 

15.3.2 COMPOSIÇÃO 2689
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 

ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA
UN 2,00  R$          196,53  R$          332,87  R$          529,40  R$                    393,06  R$                   665,74  R$                   1.058,80  R$             243,52  R$          412,46  R$             655,98  BDI 1  R$                       487,04  R$                   824,92  R$                  1.311,96 

15.3.3 SINAPI 104063
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 23,00  R$            68,22  R$              6,55  R$            74,77  R$                 1.569,06  R$                   150,65  R$                   1.719,71  R$               84,53  R$              8,12  R$               92,65  BDI 1  R$                    1.944,19  R$                   186,76  R$                  2.130,95 

15.3.4 SINAPI 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 50,00  R$            36,68  R$            10,70  R$            47,38  R$                 1.834,00  R$                   535,00  R$                   2.369,00  R$               45,45  R$            13,26  R$               58,71  BDI 1  R$                    2.272,50  R$                   663,00  R$                  2.935,50 

15.3.5 SINAPI 89855

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          102,04  R$            17,75  R$          119,79  R$                    204,08  R$                     35,50  R$                      239,58  R$             126,44  R$            21,99  R$             148,43  BDI 1  R$                       252,88  R$                     43,98  R$                     296,86 

15.3.6 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00  R$            42,52  R$            12,65  R$            55,17  R$                    722,84  R$                   215,05  R$                      937,89  R$               52,69  R$            15,67  R$               68,36  BDI 1  R$                       895,73  R$                   266,39  R$                  1.162,12 

15.3.7 SINAPI 89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 50,00  R$            27,01  R$              8,96  R$            35,97  R$                 1.350,50  R$                   448,00  R$                   1.798,50  R$               33,47  R$            11,10  R$               44,57  BDI 1  R$                    1.673,50  R$                   555,00  R$                  2.228,50 

15.3.8 COMPOSIÇÃO 2691
LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DIÂM = 200MM
UN 5,00  R$            88,75  R$            35,71  R$          124,46  R$                    443,75  R$                   178,55  R$                      622,30  R$             109,97  R$            44,25  R$             154,22  BDI 1  R$                       549,85  R$                   221,25  R$                     771,10 

15.3.9 COMPOSIÇÃO 2574

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 55,85  R$            50,36  R$            54,21  R$          104,57  R$                 2.812,61  R$                3.027,63  R$                   5.840,24  R$               62,40  R$            67,17  R$             129,57  BDI 1  R$                    3.485,04  R$                3.751,44  R$                  7.236,48 

15.3.10 COMPOSIÇÃO 2575

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 10,62  R$          105,46  R$            54,21  R$          159,67  R$                 1.119,99  R$                   575,71  R$                   1.695,70  R$             130,68  R$            67,17  R$             197,85  BDI 1  R$                    1.387,82  R$                   713,35  R$                  2.101,17 

15.3.11 SINAPI 90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 187,06  R$            48,41  R$              3,09  R$            51,50  R$                 9.055,57  R$                   578,02  R$                   9.633,59  R$               59,98  R$              3,83  R$               63,81  BDI 1  R$                 11.219,86  R$                   716,44  R$                11.936,30 

15.3.12 SINAPI 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 38,92  R$          160,67  R$              4,24  R$          164,91  R$                 6.253,28  R$                   165,02  R$                   6.418,30  R$             199,09  R$              5,25  R$             204,34  BDI 1  R$                    7.748,58  R$                   204,33  R$                  7.952,91 

15.3.13 SINAPI 89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$            33,37  R$            14,26  R$            47,63  R$                      33,37  R$                     14,26  R$                        47,63  R$               41,35  R$            17,67  R$               59,02  BDI 1  R$                         41,35  R$                     17,67  R$                       59,02 

15.3.14 SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00  R$              5,06  R$              3,47  R$              8,53  R$                         5,06  R$                       3,47  R$                           8,53  R$                 6,27  R$              4,30  R$               10,57  BDI 1  R$                           6,27  R$                        4,30  R$                       10,57 

15.3.15 SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00  R$              2,31  R$              6,69  R$              9,00  R$                      27,72  R$                     80,28  R$                      108,00  R$                 2,86  R$              8,29  R$               11,15  BDI 1  R$                         34,32  R$                     99,48  R$                     133,80 

15.3.16 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 91,91  R$              5,59  R$            18,72  R$            24,31  R$                    513,78  R$                1.720,56  R$                   2.234,34  R$                 6,93  R$            23,20  R$               30,13  BDI 1  R$                       636,94  R$                2.132,31  R$                  2.769,25 

15.3.17 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 10,00  R$              3,53  R$              7,25  R$            10,78  R$                      35,30  R$                     72,50  R$                      107,80  R$                 4,37  R$              8,98  R$               13,35  BDI 1  R$                         43,70  R$                     89,80  R$                     133,50 

15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

15.4.1 COMPOSIÇÃO 2592
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5
UN 7,00  R$            19,08  R$              4,47  R$            23,55  R$                    133,56  R$                     31,29  R$                      164,85  R$               23,64  R$              5,54  R$               29,18  BDI 1  R$                       165,48  R$                     38,78  R$                     204,26 
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CAPS - Lote 01

Rua Araujo Lima, 196, Centro - Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

15.4.2 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 8,00  R$          281,96  R$            22,53  R$          304,49  R$                 2.255,68  R$                   180,24  R$                   2.435,92  R$             349,38  R$            27,92  R$             377,30  BDI 1  R$                    2.795,04  R$                   223,36  R$                  3.018,40 

15.4.3 COMPOSIÇÃO 2593
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5
UN 8,00  R$            19,08  R$              4,47  R$            23,55  R$                    152,64  R$                     35,76  R$                      188,40  R$               23,64  R$              5,54  R$               29,18  BDI 1  R$                       189,12  R$                     44,32  R$                     233,44 

15.4.4 COMPOSIÇÃO 2594 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1,00  R$            69,15  R$              4,04  R$            73,19  R$                      69,15  R$                       4,04  R$                        73,19  R$               85,68  R$              5,01  R$               90,69  BDI 1  R$                         85,68  R$                        5,01  R$                       90,69 

15.4.5 COMPOSIÇÃO 2595

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UN 6,00  R$            23,41  R$                  -    R$            23,41  R$                    140,46  R$                           -    R$                      140,46  R$               29,01  R$                  -    R$               29,01  BDI 1  R$                       174,06  R$                            -    R$                     174,06 

15.4.6 COMPOSIÇÃO 2596
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 

NORMATIVA
UN 2,00  R$            16,50  R$              7,16  R$            23,66  R$                      33,00  R$                     14,32  R$                        47,32  R$               20,45  R$              8,87  R$               29,32  BDI 1  R$                         40,90  R$                     17,74  R$                       58,64 

15.4.7 COMPOSIÇÃO 2597
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 

INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"
UN 2,00  R$          100,80  R$              7,23  R$          108,03  R$                    201,60  R$                     14,46  R$                      216,06  R$             124,90  R$              8,96  R$             133,86  BDI 1  R$                       249,80  R$                     17,92  R$                     267,72 

15.4.8 COMPOSIÇÃO 2598

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , 

COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE 

SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 38,00  R$            20,19  R$              4,47  R$            24,66  R$                    767,22  R$                   169,86  R$                      937,08  R$               25,02  R$              5,54  R$               30,56  BDI 1  R$                       950,76  R$                   210,52  R$                  1.161,28 

15.4.9 COMPOSIÇÃO 2599
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM 

TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM
UN 2,00  R$          618,40  R$            31,38  R$          649,78  R$                 1.236,80  R$                     62,76  R$                   1.299,56  R$             766,26  R$            38,88  R$             805,14  BDI 1  R$                    1.532,52  R$                     77,76  R$                  1.610,28 

15.4.10 COMPOSIÇÃO 2600

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 

13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA 

VERTICAL)

UN 2,00  R$            19,44  R$            14,78  R$            34,22  R$                      38,88  R$                     29,56  R$                        68,44  R$               24,09  R$            18,31  R$               42,40  BDI 1  R$                         48,18  R$                     36,62  R$                       84,80 

15.4.11 COMPOSIÇÃO 2601

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 

E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,00  R$            16,50  R$              5,38  R$            21,88  R$                      16,50  R$                       5,38  R$                        21,88  R$               20,45  R$              6,67  R$               27,12  BDI 1  R$                         20,45  R$                        6,67  R$                       27,12 

TOTAL:  R$          1.515.387,39  R$            575.823,29  R$            2.091.210,68  R$            1.877.725,34  R$            713.503,56  R$           2.591.228,90 

Campo Bom,

Profissional: Alexandre Bertrami Rosa

CAU/RS 000A376183

terça-feira, 20 de janeiro de 2026


