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MEMORIAL DESCRITIVO 

PINTURA DO ANTIGO PRÉDIO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS 

PRÉDIO DESOCUPADO 

 

O presente memorial descritivo visa descrever os materiais e métodos a serem 

empregados nas obras de pintura do prédio da antiga Central de Marcação de Consultas, 

localizado à Avenida Assis Brasil, nº 3221, bairro Centro de Campo Bom/RS. 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Será permitida a utilização da edificação para armazenagem de materiais e 

equipamentos, dispensada a execução de canteiro de obras, de forma que não reste 

prejudicado o objeto do contrato. Também é permitida a utilização das instalações 

elétricas e hidrossanitárias existentes, desde que usadas a fim de cumprir o objeto do 

contrato. 

 

2. PINTURAS 

Antes do início de quaisquer serviços de pintura, deve ser feita limpeza de todas 

as superfícies que receberão o acabamento, a fim de preparar a superfície para os 

serviços posteriores. Superfícies com irregularidades devem ser lixadas e corrigidas com 

aplicação de massa acrílica. Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente 

limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, 

pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc. Toda pintura será executada em tantas 

demãos quantas forem necessárias a um perfeito acabamento. 

Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver completamente 

seca. Igual cuidado deverá ser tomado entre uma demão de tinta e a massa, 

obedecendo-se um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa. Toda vez 

que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente limpa com escova e 

pano para remover todo o pó, antes da aplicação da demão seguinte. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

 

2.1. PINTURA EM TINTA ACRÍLICA 

Deve-se aplicar uma demão de selador acrílico em superfícies porosas e paredes 

pintadas em mau estado. Eventuais imperfeições nas superfícies devem ser corrigidas 

com massa acrílica e lixadas antes da aplicação do selador. 

A pintura deve ser aplicada diretamente sobre o selador, em pelo menos 6 horas 

após sua aplicação. A tinta utilizada deve possuir classificação ABNT NBR 11702 e NBR 

14940, e deve ser de marca consolidada no mercado. Deverão ser executadas 2 demãos, 

além de uma camada de retoque para finalização, respeitando-se o intervalo de tempo 

mínimo entre cada aplicação de pelo menos 4 horas. 
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A pintura sobre acabamentos existentes deve ser precedida por revisão da 

superfície a ser pintada. Devem ser realizadas correções com massa acrílica ou 

argamassa, caso necessário. Sobre as correções deve ser aplicada uma camada de 

selador acrílico, e a pintura deve ser aplicada pelo menos 6 horas após a aplicação do 

selador. 

Deve ser utilizada tinta acrílica de primeira linha Premium. O início dos 

serviços está condicionado à aceitação, por parte da fiscalização, do material a ser 

utilizado. 

 

2.2. ESPECIFICAÇÃO DE CORES 

Serão adotadas cores idênticas às já existentes. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deve ser limpo o piso cerâmico com detergente neutro e escovação manual, de 

modo a remover quaisquer sujeiras acumuladas durante a obra. 

A obra deverá ser entregue arrematada, limpa e desmobilizada. 

As obras devem obedecer a boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e 

das concessionárias locais. Havendo divergências entre o projeto e o orçamento deverá 

ser consultado o engenheiro fiscal da obra. 

 

 

 

______________________________ 

WILLIAM MATEUS MULLER 

ENGENHEIRO CIVIL | CREA RS 212.796 


