
OBRA: 
Referência 

SINAPI
LOCAL: fev/26

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS, COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MES   1  R$       1.103,10  R$       1.102,66  R$              0,44  R$               1.115,50  R$             1.113,32  R$                   2,18 

SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000  R$       1.100,00  R$       1.100,00  R$                  -    R$               1.100,00  R$             1.100,00  R$                       -   

SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 5,0000  R$              3,10  R$              2,66  R$              0,44  R$                    15,50  R$                  13,32  R$                   2,18 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSO ESCAVAÇÃO E BLOCO DE FUNDAÇÃO

UN 1  R$       3.630,80  R$       3.373,23  R$          257,57  R$               3.630,80  R$             3.373,23  R$               257,57 

SINAPI
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 1,0000  R$       2.757,55  R$       2.615,26  R$          142,29  R$               2.757,55  R$             2.615,26  R$               142,29 

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,0000  R$            92,88  R$                  -    R$            92,88  R$                    92,88  R$                        -    R$                 92,88 

SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 1,0000  R$          780,37  R$          757,97  R$            22,40  R$                  780,37  R$                757,97  R$                 22,40 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
FOTOCÉLULA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1  R$            63,96  R$            45,69  R$            18,27  R$                    63,96  R$                  45,69  R$                 18,27 

SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000  R$            63,96  R$            45,69  R$            18,27  R$                    63,96  R$                  45,69  R$                 18,27 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
CABO DE COBRE MULTIPLEX, DUPLEX, 10MM², PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1  R$            65,33  R$              8,94  R$            56,39  R$                      7,88  R$                    2,59  R$                   5,29 

COTAÇÃO CABO DE COBRE MULTIPLEX DUPLEX 10MM2 M 1,0000  R$              3,61  R$              2,53  R$              1,08  R$                      3,61  R$                    2,53  R$                   1,08 

SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 
5 M

UN 0,0095  R$              6,41  R$              6,41  R$                  -    R$                      0,06  R$                    0,06  R$                       -   

SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760  R$            30,11  R$                  -    R$            30,11  R$                      2,29  R$                        -    R$                   2,29 

SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760  R$            25,20  R$                  -    R$            25,20  R$                      1,92  R$                        -    R$                   1,92 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO 

POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN 1  R$          454,30  R$          279,91  R$          174,39  R$                  454,30  R$                279,91  R$               174,39 
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SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO 
POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_02/2025_PS

UN 1,0000  R$          130,30  R$            53,11  R$            77,19  R$                  130,30  R$                  53,11  R$                 77,19 

Cotação REFLETOR MODULAR LED 400W UN 1,0000  R$          324,00  R$          226,80  R$            97,20  R$                  324,00  R$                226,80  R$                 97,20 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 

9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN 1  R$       3.590,76  R$       3.358,98  R$          231,78  R$               3.721,05  R$             3.435,28  R$               285,77 

SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 
9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

UN 1,0000  R$       2.208,24  R$       2.208,24  R$                  -    R$               2.208,24  R$             2.208,24  R$                       -   

SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1110  R$          291,97  R$          258,92  R$            33,05  R$                    32,41  R$                  28,74  R$                   3,67 

SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000  R$            38,31  R$            38,31  R$                  -    R$                  344,79  R$                344,79  R$                       -   

SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 
GRAMPO

UN 1,0000  R$            95,54  R$            95,54  R$                  -    R$                    95,54  R$                  95,54  R$                       -   

SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,0000  R$            92,88  R$                  -    R$            92,88  R$                    92,88  R$                        -    R$                 92,88 

SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 1,0000  R$          780,37  R$          757,97  R$            22,40  R$                  780,37  R$                757,97  R$                 22,40 

SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$            28,14  R$                  -    R$            28,14  R$                    28,14  R$                        -    R$                 28,14 

SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1300  R$            25,20  R$                  -    R$            25,20  R$                    28,48  R$                        -    R$                 28,48 

SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6600  R$            30,11  R$                  -    R$            30,11  R$                  110,20  R$                        -    R$               110,20 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR LED, 400W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1  R$          379,31  R$          226,80  R$          152,51  R$                  354,39  R$                226,80  R$               127,59 

COTAÇÃO REFLETOR MODULAR LED 400W UN. 1,0000  R$          324,00  R$          226,80  R$            97,20  R$                  324,00  R$                226,80  R$                 97,20 

SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7120  R$            30,11  R$                  -    R$            30,11  R$                    21,44  R$                        -    R$                 21,44 

SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3550  R$            25,20  R$                  -    R$            25,20  R$                      8,95  R$                        -    R$                   8,95 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição REMOÇÃO DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE M3 1  R$            30,75  R$              6,71  R$            24,04  R$                  134,97  R$                  74,45  R$                 60,52 

SINAPI SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM UN 2,2200  R$              3,97  R$              3,97  R$                  -    R$                      8,81  R$                    8,81  R$                       -   

SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 24,0000  R$              3,30  R$              2,74  R$              0,56  R$                    79,20  R$                  65,64  R$                 13,56 

SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$            23,48  R$                  -    R$            23,48  R$                    46,96  R$                        -    R$                 46,96 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

32 HORAS MENSAIS
MÊS 1  R$          135,68  R$                  -    R$          135,68  R$               4.341,76  R$                        -    R$            4.341,76 

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000  R$          135,68  R$                  -    R$          135,68  R$               4.341,76  R$                        -    R$            4.341,76 
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Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 32 HORAS MENSAIS MÊS 1  R$            44,63  R$                  -    R$            44,63  R$               1.428,16  R$                        -    R$            1.428,16 

SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000  R$            44,63  R$                  -    R$            44,63  R$               1.428,16  R$                        -    R$            1.428,16 

Fonte Item Unidade Quant.
Custo unitário 

(R$)
Custo unitário 
material (R$)

Custo unitário 
MO (R$)

Custo total 
composição (R$)

Custo total 
material (R$)

Custo total MO 
(R$)

Composição
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 32 

HORAS MENSAIS
MÊS 1  R$            22,94  R$                  -    R$            22,94  R$                  734,08  R$                        -    R$               734,08 

SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000  R$            22,94  R$                  -    R$            22,94  R$                  734,08  R$                        -    R$               734,08 

 Profissional: 

 CREA/RS 212796 

 William Mateus Muller 
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