PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de obras, Departamento de Planejamento e Servigos Urbanos

PROJETO: REVITALIZACAO DE PRACAS E ESPACOS URBANOS
LOCAL: CAMPO BOM - RS
PLANILHA DE ORCAMENTO
Item REFERENCIA copiGo | Descrisdo dos NOMENCLATURA DO ITEM UND | QUANT. | CUSTOUNITARIO EREGOICOMIBDII(25/6%) 1256
Servigos MAT. + M.O MAT. Mo TOTAL MAT. TOTAL MO TOTAL GERAL
1 ESTRUTURA DA EMPRESA RS 588.209,64
1.1 MERCADO 1 - ok ALUGUEL DE PAVILHAO MES 12,00 RS 5.601,33 | RS 7.035,27 | RS 7.035,27 [ RS - RS 84.423,24 | RS - RS 84.423,24
1.2 SINAPI 90778 ok ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) H 96,00 RS 123,07 | RS 154,58 | RS - RS 154,58 | RS - RS 14.839,68 | RS 14.839,68
1.3 SINAPI 101445 ok PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) MES 24,00 RS 4.789,69 | RS 6.015,85 | RS - RS 6.015,85 | RS - RS 144.380,40 | RS 144.380,40
1.4 SINAPI 101387 ok AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) MES 24,00 RS 4.211,73 | RS 5.289,93 | RS - RS 5.289,93 | RS - RS 126.958,32 | RS 126.958,32
1.5 SINAPI 101446 ok PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) MES 24,00 RS 5.113,06 | RS 6.422,00 | RS - RS 6.422,00 | RS - RS 154.128,00 | RS 154.128,00
1.6 MERCADO - Carro MES 12,00 RS 4.211,78 | RS 5.290,00 RS 5.290,00 | RS - RS 63.480,00 | RS 63.480,00
2 MANUTENCAO DE ITENS DANIFICADOS RS 189.103,73
2.1 COMPOSICAO 05 - OK (SEM MAO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 3/4" PAREDE 2MM - SINAPI 92688 M 300,00 RS 24,19 [ RS 30,38 | RS 30,38 | RS - RS 9.114,00 | RS - RS 9.114,00
2.2 COMPOSICAO 06 - OK (SEM MAO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 1" PAREDE 3,38 MM - SINAPI 97535 M 200,00 RS 35,89 [ RS 45,08 | RS 45,08 | RS - RS 9.016,00 | RS - RS 9.016,00
2.3 COMPOSICAO 07 - OK (SEM MAO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 3,6MM - SINAPI 92335 M 200,00 RS 75,83 [ RS 95,24 | RS 95,24 | RS - RS 19.048,00 | RS - RS 19.048,00
2.4 COMPOSICAO 08 - OK (SEM MAO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 3" PAREDE 4MM - SINAP| 92337 M 100,00 | RS 126,63 | RS 159,05 [ R 159,05 [ R - RS 15.905,00 [ R - RS 15.905,00
2.5 SINAPI 21138 oK PECA DE MADEIRA ROLICA EUCALIPTO TRATADO DN 12cm M 200,00 [ R$ 16,29 | RS 20,46 | R 16,37 | R 4,09 | RS 3.274,00 [ R 818,00 | RS 4.092,00
2.6 SINAPI 4115 oK PECA DE MADEIRA ROLICA EUCALIPTO TRATADO DN 15cm M 200,00 [ R$ 45,34 | RS 56,95 | RS 45,56 | RS 11,39 | RS 9.112,00 | RS 2.278,00 | RS 11.390,00
2.7 SINAPI 4119 OK PECA DE MADEIRA ROLICA EUCALIPTO TRATADO DN 19cm M 200,00 RS 91,57 [ RS 115,01 | RS 92,01 | RS 23,00 | RS 18.402,00 | RS 4.600,00 | RS 23.002,00
2.8 SINAPI 2731 OK PECA DE MADEIRA ROLICA EUCALIPTO TRATADO DN 24cm M 150,00 RS 171,18 | RS 215,00 [ RS 172,00 [ RS 43,00 | RS 25.800,00 | RS 6.450,00 | RS 32.250,00
2.9 COMPOSICAO 09 - OK (SEM MAO DE OBRA) PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM M2 800,00 RS 21,43 [ RS 26,92 | RS 26,92 | RS - RS 21.536,00 | RS - RS 21.536,00
2.10 COMPOSICAO 10 - OK (SEM MAO DE OBRA) PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMAQS SOB FUNDO M2 239,39 | RS 19,53 | R$ 24,53 [ R 24,53 [ R - RS 5.872,22 [R - RS 5.872,22
2.11 COMPOSICAO 11 - oK (SEM MAO DE OBRA) PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMAQS SOB FUNDO M2 478,78 | RS 19,53 | RS 24,53 [ R 24,53 [ R - RS 11.744,44 [ R - RS 11.744,44
2.12 COMPOSICAO 12 - oK (SEM MAO DE OBRA) PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMAQS SOB FUNDO M2 797,96 | RS 19,53 [ RS 24,53 | RS 24,53 | RS - RS 19.574,07 | RS - RS 19.574,07
N (SEM MAO DE OBRA) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
2.13 COMPOSIGAO 13 - oK . - X R 5,22 , , - .560, - .560,
< SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS - SINAPI 102220 M2 1.000,00 | RS B 656 | RS 6,56 | RS RS SERY | E RS BRI
3 CERCAMENTO RS 137.557,50
INSTALACAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS
3.1 SINAPI 106464 OK DE AGO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 M2 1000,00 | RS 61,99 | RS 77,86 | RS 77,86 | RS - RS 77.860,00 | RS - RS 77.860,00
CM,H=2M.
ALAMBRADO EM MOURGES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
2 INAPI 22 K . m? 1 - . - .
3 S 985! o] (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 12/2025 00,00 |R$ 168,53 | RS 211,67 | RS 211,67 | RS RS 21.167,00 | RS RS 21.167,00
3.3 COMPOSICAO 01 - OK AJUSTE DA TELA/ REAPERTO DE TELA M2 3000,00 | RS 2,87 | RS 3,60 | RS 2,88 | RS 0,72 | RS 8.640,00 | RS 2.160,00 | RS 10.800,00
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4".
3.4 SINAPI 98746 OK AF 06/2018 / / ¢ / M 100,00 RS 92,53 | RS 116,22 | RS 92,98 | RS 23,24 | RS 9.298,00 | RS 2.324,00 | RS 11.622,00
REMOGAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS
35 SINAPI 104802 oK POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DA ESTRUTURA DE M2 3000,00 | RS - (atividade contemplada na remuneragdo mensal) Observagdo: Atividade executada pelo trabalhador ja remunerado mensalmente.
SUSTENTACAO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.5 SINAPI 4102 oK MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M UNID 150,00 | R$ 85,50 | RS 107,39 | RS 85,91 | RS 21,48 | RS 12.886,50 | RS 3.222,00 | RS 16.108,50
4 ESTRUTURA PROVIORIA E IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS RS 416.723,13
4.1 SINAPI 98458 ok TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 1320,00 |R$ 99,12 | RS 124,49 | RS 99,59 | RS 24,90 | RS 131.458,80 | RS 32.868,00 | RS 164.326,80
4.2 COMPOSIGAO - ok TAPUME REAPROVEITADO M2 4920,00 | RS 38,25 | RS 48,04 | RS 38,43 | RS 9,61 | RS 189.075,60 | RS 47.281,20 | RS 236.356,80
43 - - ok REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO M2 6240,00 | RS - (atividade contemplada na remuneragdo mensal) Observagdo: Atividade executada pelo trabalhador ja remunerado mensalmente.
. (SEM MAO DE OBRA) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
a4 COMPOSICAO 18 oK CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - SINAPI 103689 | ON° 2,00 RS 424,22 | R$ 532,82 | RS 532,82 | R$ R$ 1.065,64 | R$ RS 1.065,64
4.5 SINAPI 95875 OK TRANSPORTE DOS TAPUMES M3XKM| 680,00 RS 2,64 | RS 3,32 | RS 2,66 | RS 0,66 | RS 1.808,80 | RS 448,80 | RS 2.257,60
4.8 SINAPI 95875 oK TRANSPORTE DOS ITENS NOVOS M3XKM| 1300,00 | RS 2,64 | RS 3,32 | RS 2,66 | RS 0,66 | RS 3.458,00 | RS 858,00 | RS 4.316,00
49 SINAPI 93358 OK ESCAVAGAO PARA INSTALAGAO DOS ITENS REFORMADOS/ NOVOS M3 28,60 RS - (atividade contemplada na remuneragdo mensal) Observagdo: Atividade executada pelo trabalhador ja remunerado mensalmente.
(SEM MAO DE OBRA) CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
4.10 COMPOSIGAO 19 - OK DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 - M3 13,00 RS 513,33 | RS 644,74 | RS 644,74 | RS - RS 8.381,62 | RS - RS 8.381,62
SINAPI 102486




(SEM MAO DE OBRA E SEM CAMINHAO) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA

4.11 COMPOSIGAO 17 - oK VIBRATORIA. AF_08/2023 - SINAPI 104737 M3 14,82 RS 1,00 | RS 1,26 | RS 1,26 | RS - RS 18,67 [ RS - RS 18,67
5 BRINQUEDOS NOVOS RS 437.259,16
5.1 MERCADO 4 - ESCORREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 RS 3.463,00 [ RS 4.349,53 | RS 3.479,62 [ RS 869,91 | RS 45.235,06 | RS 11.308,83 | RS 56.543,89
5.2 MERCADO 5 - BALANCO COM 2 BANCOS UN 13,00 RS 4.404,00 [ RS 5.531,42 | RS 4.425,14 | RS 1.106,28 | RS 57.526,82 | RS 14.381,64 | RS 71.908,46
5.3 MERCADO 3 - GANGORRA TRES LUGARES UN 13,00 RS 5.760,33 | RS 7.234,98 | RS 5.787,98 | RS 1.447,00 | RS 75.243,74 | RS 18.811,00 | RS 94.054,74
5.4 MERCADO 2 - CASA DO TARZAN UN 13,00 RS 13.152,38 [ RS 16.519,39 | RS 13.215,51 | RS 3.303,88 | RS 171.801,63 [ RS 42.950,44 | RS 214.752,07
6 MOBILIARIO URBANO RS 47.444,00
6.1 COMPOSICAO 24 - BANCO DE MADEIRA (SEM APOIO) UN 32,00 RS 555,18 | RS 697,31 | RS 557,85 | RS 139,46 | RS 17.851,20 [ RS 4.462,72 | RS 22.313,92
(SEM MAO DE OBRA) INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE
6.2 COMPOSIGAO 20 - oK 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA UN 16 RS 1.250,50 | RS 1.570,63 | RS 1.570,63 | RS - RS 25.130,08 | RS - RS 25.130,08
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 - SINAPI 103310
6 SERVICOS/ CONSTRUGOES COMPLEMENTARES RS 9.644,59
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM . - A .
6.1 SINAPI 97622 ok REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,00 RS - (atividade contemplada na remuneragdo mensal) Observagdo: Atividade executada pelo trabalhador ja remunerado mensalmente.
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM - ~ A o
6.2 SINAPI 97624 ok REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 M3 2,00 RS - (atividade contemplada na remuneragdo mensal) Observagdo: Atividade executada pelo trabalhador ja remunerado mensalmente.
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM - ~ A o
6.3 SINAPI 104789 oK REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 M3 3,00 RS - (atividade contemplada na remuneragdo mensal) Observagdo: Atividade executada pelo trabalhador ja remunerado mensalmente.
(SEM MAO DE OBRA) CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA
6.4 COMPOSIGAO 21 - OK DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 3,00 RS 551,41 | RS 692,57 | RS 692,57 | RS - RS 2.077,71 | RS - RS 2.077,71
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI 102475
(SEM MAO DE OBRA) ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS
6.5 COMPOSIGAO 22 - OK DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 2,00 RS 61,19 | RS 76,85 | RS 76,85 | RS - RS 153,70 | RS - RS 153,70
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI 101159
(SEM MAO DE OBRA) ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
6.6 COMPOSIGCAO 23 - OK NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 14,00 RS 35,29 | RS 44,32 | RS 44,32 | RS - RS 620,48 | RS - RS 620,48
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - SINAP| 103333
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPAGADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
6.7 SINAPI 99842 VER M 1 R 491, R 17,76 | R 2 R 12, R R 1.853,25 [ R 1.883,2
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO 5,00 s 91,85 | RS ErZ7el[[R> 00 | RS 3,55 | RS 30,00 | RS 853,25 | RS 88325
ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 PS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
6.8 SINAPI 100982 VER CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 415,00 | RS 9,42 | RS 11,83 | RS 9,46 | RS 2,37 | RS 3.925,90 | RS 983,55 | RS 4.909,45
(CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TOTAL MAT. TOTAL M.O TOTAL GERAL
REFERENCIA SINAPI 11/2025 /MO DESONERADA PRECO TOTAL RS 1.124.095,92 | RS 701.845,83 | RS 1.825.941,75

*COMPOSIGAO AUXILIAR

ENCARGOS SOCIAIS 83,34%




