PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de obras, Departamento de Planejamento e Servigos Urbanos

Municipio de
Campo Bom

PROJETO: ESTUFAS AGRICULAS E GALPAO DE PRODUCAO
LOCAL: ESQUINA ESTRADA DOIS IRMAOS COM A ESTRADA QUATRO COLONIAS
PLANILHA DE ORCAMENTO
1 0,
Item REFERENCIA Tipo de~ Descrigdo dos Servigos UND | QUANT. CUSTO UNITARIO LEECIEOMIBDNIE 16 5
contratacio MAT. + M.O MAT. MO TOTAL MAT. TOTAL MO TOTAL GERAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 103689 MO+MATERIAL ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 1,00 RS 459,21 | RS 576,77 | RS 461,42 | RS 115,35 | RS 461,42 | RS 115,35 | RS 576,77
2 FUNDACAO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
2.1 96621 MO+MATERIAL ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 M3 0,62 RS 215,20 | RS 270,29 | RS 216,23 | RS 54,06 | RS 134,06 | RS 33,52 | RS 167,58
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
2.2 96527 MO+MATERIAL ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 M3 21,74 RS 105,60 | RS 132,63 | RS 106,10 | RS 26,53 | RS 2.306,61 | RS 576,76 | RS 2.883,37
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
2.3 96530 MO+MATERIAL MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACKO. AF 01/2024 M2 57,34 RS 132,40 | RS 166,29 | RS 133,03 | RS 33,26 | RS 7.627,94 | RS 1.907,13 | RS 9.535,07
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
2.4 104920 MO+MATERIAL UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 172,34 | RS 10,81 | RS 13,58 | RS 10,86 | RS 2,72 | RS 1.871,61 | RS 468,76 | RS 2.340,37
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
2.5 96555 MO+MATERIAL USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,37 RS 777,16 | RS 976,11 | RS 780,89 | RS 195,22 | RS 3.412,49 | RS 853,11 | RS 4.265,60
2.6 104737 MO+MATERIAL |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 15,62 RS 22,51 [ RS 28,27 | RS 22,62 | RS 5,65 | RS 353,32 | RS 88,25 | RS 441,57
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
VIGA:FORMA
3.1 92270 MO+MATERIAL |FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 12,75 RS 162,47 | RS 204,06 | RS 163,25 | RS 40,81 | RS 2.081,44 | RS 520,33 | RS 2.601,77
AF_09/2020
VIGA: FORMA COM ESCORAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
3.2 92447 MO+MATERIAL PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 3,26 RS 196,76 | RS 247,13 | RS 197,70 | RS 49,43 | RS 644,50 | RS 161,14 | RS 805,64
UTILIZACOES. AF_09/2020
VIGA: CONCRETO
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
33 103677 MO+MATERIAL |NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAGAO DE M3 1,15 RS 888,92 | RS  1.116,48 | RS 893,18 | RS 223,30 | RS 1.027,16 | RS 256,80 | RS 1.283,96
MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022
PILAR: FORMA
3.4 92269 MO+MATERIAL |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA M2 9,45 RS 119,91 | RS 150,61 | RS 120,49 | RS 30,12 | RS 1.138,63 | RS 284,63 | RS 1.423,26
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
PILAR: CONCRETO
3.5 103669 MO+MATERIAL |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 0,35 RS 1.002,61 [ RS  1.259,28 | RS 1.007,42 | RS 251,86 | RS 352,60 | RS 88,15 | RS 440,75
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
VIGA+PILAR: AGO
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
3.6 104108 MO+MATERIAL ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 80,49 RS 12,82 | RS 16,10 | RS 12,88 | RS 3,22 | RS 1.036,71 | RS 259,18 | RS 1.295,89
AF 06/2022
4 ESTRUTURA DE VEDACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
4.1 103354 MO+MATERIAL |11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 58,80 RS 88,00 | RS 110,53 | RS 88,42 | RS 22,11 | RS 5.199,10 | RS 1.300,07 | RS 6.499,17
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
4.2 98446 MO SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 M2 74,12 RS 143,02 | RS 179,63 | RS ) RS 3593 | R ) RS 2.663,13 | R3 2.663,13
5 ESQUADRIAS
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
5.1 105029 MO+MATERIAL AF 03/2024 ’ M3 0,09 RS 48,57 | RS 61,00 | RS 48,80 | RS 12,20 | RS 4,39 | RS 1,10 | RS 5,49
5.2 105023 MO+MATERIAL [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M3 0,17 RS 63,26 | RS 79,45 | RS 63,56 | RS 15,89 | RS 10,81 | RS 2,70 | RS 13,51
5.3 88261 MO CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 RS 25,35 RS 31,84 RS 382,08 | RS 382,08
5.4 88239 MO AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 RS 23,36 RS 29,34 RS 352,08 | RS 352,08
6 TELHADO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
6.1 94207 MO RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR (M2 130,25 | RS 46,45 | RS 58,34 | RS - RS 11,67 | RS - RS 1.520,02 | RS 1.520,02
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
6.2 92543 MO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 130,25 | RS 25,12 | RS 31,55 | RS - RS 6,31 | RS - RS 821,88 | RS 821,88
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025




FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
6.3 92562 MO VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU |UND 13,00 RS 2.501,04 | RS  3.141,31 | RS - RS 628,26 | RS - RS 8.167,38 | RS 8.167,38
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025 _
VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, DIAMETRO DE
6.4 105101 MO 21 A 29 CM. AF 03/2024 M 39,03 RS 319,66 | RS 401,49 | RS - RS 80,30 | RS - RS 3.134,11 | RS 3.134,11
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
7.1 98555 MO+MATERIAL ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 16,54 RS 31,90 | RS 40,07 | RS - RS 8,01 | RS - RS 132,49 | RS 132,49
7.2 88309 MO PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  [H 17,11 RS 26,91 [ RS 33,80 | RS - RS 6,76 | RS - RS 115,66 | RS 115,66
PARA INSTALACOES HIDRAULICAS: AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS
7.3 88242 MO COMPLEMENTARES H 17,11 RS 23,58 | RS 29,62 | RS - RS 5,92 | RS - RS 101,29 | RS 101,29
7.4 MERCADO 1 JANELA GUILHOTINA ATE 1,50 M UND 5,00 RS 577,37 | RS 725,17 | RS 725,17 | RS - RS 3.625,85 | RS - RS 3.625,85
7.5 MERCADO 1 JANELA GUILHOTINA ATE 1 M UND 3,00 RS 311,30 | RS 390,99 | RS 390,99 | RS - RS 1.172,97 | RS - RS 1.172,97
7.6 MERCADO 1 PORTA INTERNA 0,90 X 2,10 M COMPLETA UND 1,00 RS 317,60 | RS 398,91 [ RS 398,91 | RS - RS 398,91 | RS - RS 398,91
7.7 MERCADO 1 PORTA INTERNA 0,70 X 2,10 M COMPLETA UND 1,00 RS 304,27 | RS 382,16 | RS 382,16 | RS - RS 382,16 | RS - RS 382,16
7.8 MERCADO 1 PORTA EXTERNA 0,90 X 2,10 COMPLETA UND 1,00 RS 587,55 | RS 737,96 | RS 737,96 | RS - RS 737,96 | RS - RS 737,96
7.9 MERCADO 1 PORTAO 2,00X 2,13 M UND 1,00 RS 2.893,97 | RS  3.634,82 | RS 3.634,82 | RS - RS 3.634,82 | RS - RS 3.634,82
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
7.10 SINAPI 104599 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREA MENOR (M2 17,17 RS 85,52 | RS 107,41 | RS 85,93 | RS 21,48 | RS 1.475,42 | RS 368,81 | RS 1.844,23
QUE 5 M2 AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.11 SINAPI 87265 DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 40,38 RS 63,85 | RS 80,20 | RS 64,16 | RS 16,04 | RS 2.590,78 | RS 647,70 | RS 3.238,48
AF_02/2023 PE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
7.12 SINAPI 87704 SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA M2 17,17 RS 158,10 | RS 198,57 | RS 158,86 | RS 39,71 | RS 2.727,63 | RS 681,82 | RS 3.409,45
6CM. AF_07/2021
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
7.13 SINAPI 96111 ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGKO. AF 08/2023. PS M2 12,24 RS 72,13 | RS 90,60 | RS 72,48 | RS 18,12 | RS 886,85 | RS 221,71 | RS 1.108,56
8 ESTUFAS
8.1 96621 MO+MATERIAL |-ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, M3 | 1,8 |RS 21520 | RS 270,29 | RS 216,23 | RS 54,06 | RS 400,03 | RS 100,01 | RS 500,04
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
8.2 96527 MO+MATERIAL |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO M3 63,06 RS 105,60 | RS 132,63 | RS 106,10 | RS 26,53 | RS 6.690,67 | RS 1.672,98 | RS 8.363,65
8.3 96530 MO+MATERIAL |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM [ M2 184,80 | RS 132,40 | RS 166,29 | RS 133,03 | RS 33,26 | RS 24.583,94 | RS 6.146,45 | RS 30.730,39
8.4 104920 MO+MATERIAL |ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 17,31 RS 10,81 | RS 13,58 | RS 10,86 | RS 2,72 | RS 187,99 | RS 47,08 | RS 235,07
8.5 96555 MO+MATERIAL [CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM| M3 29,75 RS 777,16 | RS 976,11 | RS 780,89 | RS 195,22 | RS 23.231,48 | RS 5.807,80 | RS 29.039,28
8.6 104737 MO+MATERIAL |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 28,88 RS 22,51 | RS 28,27 | RS 22,62 | RS 5,65 | RS 653,27 | RS 163,17 | RS 816,44
8.7 98555 MO+MATERIAL |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 3,89 RS 31,90 | RS 40,07 | RS 32,06 | RS 8,01 | RS 124,71 | RS 31,16 | RS 155,87
8.8 COMPOSICAO 01 |MO Cobertura - composicdo SINAPI de cobertura leve M2 537,50 | RS 27,55 | RS 34,60 | RS - RS 6,92 | RS - RS 3.719,50 | RS 3.719,50
8.9 COMPOSICAO 02 |MO Cobertura - composicdo SINAPI de instalagdo tesoura UND 33 RS 106,60 | RS 133,89 | RS - RS 26,78 | RS - RS 883,74 | RS 883,74
8.10 COMPOSICAO 03 |MO Fechamentos laterais - Composicdo SINAPI de fechamento leve M2 351,96 | RS 30,96 | RS 38,89 | RS - RS 7,78 | RS - RS 2.738,25 | RS 2.738,25
TOTAL MAT. TOTAL M.O TOTAL GERAL
REFERENCIA SINAPI 11/2025 /MO DESONERADA PRECO TOTAL RS 101.168,23 | RS 47.537,28 | RS 148.705,51

*COMPOSICAO AUXILIAR

ENCARGOS SOCIAIS 83,34%




