
PROJETO:
LOCAL:

1,256
MAT. + M.O MAT. MO TOTAL MAT. TOTAL MO TOTAL GERAL

1 ESTRUTURA DA EMPRESA 588.209,64R$                          
1.1 MERCADO 1 - ok ALUGUEL DE PAVILHÃO MES 12,00 5.601,33R$                  7.035,27R$         7.035,27R$             -R$                      84.423,24R$                        -R$                              84.423,24R$                       

1.2 SINAPI 90778 ok ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) H 96,00 123,07R$                     154,58R$            -R$                      154,58R$                -R$                                    14.839,68R$                  14.839,68R$                       

1.3 SINAPI 101445 ok PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) MES 24,00 4.789,69R$                  6.015,85R$         -R$                      6.015,85R$             -R$                                    144.380,40R$                144.380,40R$                     
1.4 SINAPI 101387 ok AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) MES 24,00 4.211,73R$                  5.289,93R$         -R$                      5.289,93R$             -R$                                    126.958,32R$                126.958,32R$                     
1.5 SINAPI 101446 ok PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) MES 24,00 5.113,06R$                  6.422,00R$         -R$                      6.422,00R$             -R$                                    154.128,00R$                154.128,00R$                     
1.6 MERCADO - Carro MES 12,00 4.211,78R$                  5.290,00R$         5.290,00R$             -R$                                    63.480,00R$                  63.480,00R$                       
2 MANUTENÇÃO DE ITENS DANIFICADOS 189.103,73R$                          

2.1 COMPOSIÇÃO 05 - OK (SEM MÃO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 3/4" PAREDE 2MM - SINAPI 92688 M 300,00 24,19R$                       30,38R$              30,38R$                  -R$                      9.114,00R$                           -R$                              9.114,00R$                         
2.2 COMPOSIÇÃO 06 - OK (SEM MÃO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 1" PAREDE 3,38 MM - SINAPI 97535 M 200,00 35,89R$                       45,08R$              45,08R$                  -R$                      9.016,00R$                           -R$                              9.016,00R$                         
2.3 COMPOSIÇÃO 07 - OK (SEM MÃO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 2" PAREDE 3,6MM - SINAPI 92335 M 200,00 75,83R$                       95,24R$              95,24R$                  -R$                      19.048,00R$                        -R$                              19.048,00R$                       
2.4 COMPOSIÇÃO 08 - OK (SEM MÃO DE OBRA) TUBO GALVANIZADO 3" PAREDE 4MM - SINAPI 92337 M 100,00 126,63R$                     159,05R$            159,05R$                -R$                      15.905,00R$                        -R$                              15.905,00R$                       
2.5 SINAPI 21138 OK PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO TRATADO DN 12cm M 200,00 16,29R$                       20,46R$              16,37R$                  4,09R$                    3.274,00R$                           818,00R$                        4.092,00R$                         
2.6 SINAPI 4115 OK PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO TRATADO DN 15cm M 200,00 45,34R$                       56,95R$              45,56R$                  11,39R$                  9.112,00R$                           2.278,00R$                    11.390,00R$                       
2.7 SINAPI 4119 OK PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO TRATADO DN 19cm M 200,00 91,57R$                       115,01R$            92,01R$                  23,00R$                  18.402,00R$                        4.600,00R$                    23.002,00R$                       
2.8 SINAPI 2731 OK PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO TRATADO DN 24cm M 150,00 171,18R$                     215,00R$            172,00R$                43,00R$                  25.800,00R$                        6.450,00R$                    32.250,00R$                       
2.9 COMPOSIÇÃO 09 - OK (SEM MÃO DE OBRA) PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM M2 800,00 21,43R$                       26,92R$              26,92R$                  -R$                      21.536,00R$                        -R$                              21.536,00R$                       

2.10 COMPOSIÇÃO 10 - OK (SEM MÃO DE OBRA) PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS SOB FUNDO M2 239,39 19,53R$                       24,53R$              24,53R$                  -R$                      5.872,22R$                           -R$                              5.872,22R$                         
2.11 COMPOSIÇÃO 11 - OK (SEM MÃO DE OBRA) PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS SOB FUNDO M2 478,78 19,53R$                       24,53R$              24,53R$                  -R$                      11.744,44R$                        -R$                              11.744,44R$                       
2.12 COMPOSIÇÃO 12 - OK (SEM MÃO DE OBRA) PINTURA TINTA ESMALTE DUAS DEMÃOS SOB FUNDO M2 797,96 19,53R$                       24,53R$              24,53R$                  -R$                      19.574,07R$                        -R$                              19.574,07R$                       

2.13 COMPOSIÇÃO 13 - OK
(SEM MÃO DE OBRA) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - SINAPI 102220

M2 1.000,00 5,22R$                          6,56R$                6,56R$                    -R$                      6.560,00R$                           -R$                              6.560,00R$                         

3 CERCAMENTO 137.557,50R$                          

3.1 SINAPI 106464 OK
INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS 
DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M. 

M² 1000,00 61,99R$                   77,86R$              77,86R$                  -R$                      77.860,00R$                        -R$                              77.860,00R$                       

3.2 SINAPI 98522 OK
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M² 100,00 168,53R$                 211,67R$            211,67R$                -R$                      21.167,00R$                        -R$                              21.167,00R$                       

3.3 COMPOSIÇÃO 01 - OK AJUSTE DA TELA/ REAPERTO DE TELA M² 3000,00 2,87R$                     3,60R$                2,88R$                    0,72R$                    8.640,00R$                           2.160,00R$                    10.800,00R$                       

3.4 SINAPI 98746 OK
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. 
AF_06/2018

M 100,00 92,53R$                   116,22R$            92,98R$                  23,24R$                  9.298,00R$                           2.324,00R$                    11.622,00R$                       

3.5 SINAPI 104802 OK
REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 3000,00 -R$                       

3.5 SINAPI 4102 OK MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M UNID 150,00 85,50R$                   107,39R$            85,91R$                  21,48R$                  12.886,50R$                        3.222,00R$                    16.108,50R$                       
4 ESTRUTURA PROVIÓRIA E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 416.723,13R$                          

4.1 SINAPI 98458 ok TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 1320,00 99,12R$                   124,49R$            99,59R$                  24,90R$                  131.458,80R$                      32.868,00R$                  164.326,80R$                     

4.2 COMPOSIÇÃO - ok TAPUME REAPROVEITADO M2 4920,00 38,25R$                   48,04R$              38,43R$                  9,61R$                    189.075,60R$                      47.281,20R$                  236.356,80R$                     

4.3 - - ok REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO M2 6240,00 -R$                       

4.4 COMPOSIÇÃO 18 - OK
(SEM MÃO DE OBRA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - SINAPI 103689

UND 2,00 424,22R$                     532,82R$            532,82R$                -R$                      1.065,64R$                           -R$                              1.065,64R$                         

4.5 SINAPI 95875 OK TRANSPORTE DOS TAPUMES M3XKM 680,00 2,64R$                     3,32R$                2,66R$                    0,66R$                    1.808,80R$                           448,80R$                        2.257,60R$                         

4.8 SINAPI 95875 OK TRANSPORTE DOS ITENS NOVOS M3XKM 1300,00 2,64R$                     3,32R$                2,66R$                    0,66R$                    3.458,00R$                           858,00R$                        4.316,00R$                         

4.9 SINAPI 93358 OK ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS ITENS REFORMADOS/ NOVOS M3 28,60 -R$                       

4.10 COMPOSIÇÃO 19 - OK
(SEM MÃO DE OBRA) CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 - 
SINAPI 102486

M3 13,00 513,33R$                 644,74R$            644,74R$                -R$                      8.381,62R$                           -R$                              8.381,62R$                         
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4.11 COMPOSIÇÃO 17 - OK
(SEM MÃO DE OBRA E SEM CAMINHÃO) REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023 - SINAPI 104737

M3 14,82 1,00R$                     1,26R$                1,26R$                    -R$                      18,67R$                                -R$                              18,67R$                               

5 BRINQUEDOS NOVOS 437.259,16R$                          
5.1 MERCADO 4 - - ESCORREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 3.463,00R$              4.349,53R$         3.479,62R$             869,91R$                45.235,06R$                        11.308,83R$                  56.543,89R$                       
5.2 MERCADO 5 - - BALANÇO COM 2 BANCOS UN 13,00 4.404,00R$              5.531,42R$         4.425,14R$             1.106,28R$             57.526,82R$                        14.381,64R$                  71.908,46R$                       
5.3 MERCADO 3 - - GANGORRA TRÊS LUGARES UN 13,00 5.760,33R$              7.234,98R$         5.787,98R$             1.447,00R$             75.243,74R$                        18.811,00R$                  94.054,74R$                       
5.4 MERCADO 2 - - CASA DO TARZAN UN 13,00 13.152,38R$            16.519,39R$      13.215,51R$           3.303,88R$             171.801,63R$                      42.950,44R$                  214.752,07R$                     
6 MOBILIÁRIO URBANO 47.444,00R$                             

6.1 COMPOSIÇÃO 24 - - BANCO DE MADEIRA (SEM APOIO) UN 32,00 555,18R$                 697,31R$            557,85R$                139,46R$                17.851,20R$                        4.462,72R$                    22.313,92R$                       

6.2 COMPOSIÇÃO 20 - OK
(SEM MÃO DE OBRA) INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 
60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 - SINAPI 103310

UN 16 1.250,50R$              1.570,63R$         1.570,63R$             -R$                      25.130,08R$                        -R$                              25.130,08R$                       

6 SERVIÇOS/ CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 17.027,74R$                             

6.1 SINAPI 97622 ok
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,00 -R$                       

6.2 SINAPI 97624 ok
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,00 -R$                       

6.3 SINAPI 104789 OK
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,00 -R$                       

6.4 COMPOSIÇÃO 21 - OK
 (SEM MÃO DE OBRA) CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI 102475

M3 3,00 551,41R$                 692,57R$            692,57R$                -R$                      2.077,71R$                           -R$                              2.077,71R$                         

6.5 COMPOSIÇÃO 22 - OK
(SEM MÃO DE OBRA) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS 
DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI 101159

M2 2,00 61,19R$                   76,85R$              76,85R$                  -R$                      153,70R$                              -R$                              153,70R$                             

6.6 COMPOSIÇÃO 23 - OK
(SEM MÃO DE OBRA) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - SINAPI 103333

M2 14,00 35,29R$                   44,32R$              44,32R$                  -R$                      620,48R$                              -R$                              620,48R$                             

6.7 SINAPI 99842 VER

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO 
ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 15,00 491,85R$                 617,76R$            494,21R$                123,55R$                7.413,15R$                           1.853,25R$                    9.266,40R$                         

6.8 SINAPI 100982 VER
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 415,00 9,42R$                     11,83R$              9,46R$                    2,37R$                    3.925,90R$                           983,55R$                        4.909,45R$                         

TOTAL MAT. TOTAL M.O TOTAL GERAL
1.131.479,07R$                   701.845,83R$                1.833.324,90R$                 

*COMPOSIÇÃO AUXILIAR

ENCARGOS SOCIAIS 83,34%

REFERÊNCIA SINAPI  11/2025 /MO DESONERADA PREÇO TOTAL
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