
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 25,94

LOCAL: SINAPI abr/26 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 ESTRUTURA METÁLICA  R$              92.983,21  R$             47.140,97  R$              140.124,18  R$              117.103,68  R$             59.370,31  R$             176.473,99 

1.1 TOLDO - ACESSO AO GINÁSIO

1.1.1 COMPOSIÇÃO 489 DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm M2 4,36  R$                -    R$         106,81  R$          106,81  R$                          -    R$                 465,69  R$                     465,69  R$                   -    R$         134,52  R$            134,52  BDI 1  R$                            -    R$                  586,51  R$                    586,51 

1.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,18  R$                -    R$           92,88  R$            92,88  R$                          -    R$                 202,48  R$                     202,48  R$                   -    R$         116,97  R$            116,97  BDI 1  R$                            -    R$                  254,99  R$                    254,99 

1.1.3 COMPOSIÇÃO 225
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,80  R$         688,77  R$           31,25  R$          720,02  R$                1.238,75  R$                   56,20  R$                  1.294,95  R$            867,44  R$           39,36  R$            906,80  BDI 1  R$                  1.560,09  R$                    70,79  R$                 1.630,88 

1.1.4 COMPOSIÇÃO 486
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 337,90  R$         113,24  R$           14,61  R$          127,85  R$              38.263,80  R$               4.936,72  R$                43.200,52  R$            142,61  R$           18,40  R$            161,01  BDI 1  R$                48.187,92  R$               6.217,36  R$               54.405,28 

1.1.5 COMPOSIÇÃO 717

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 10,00  R$         262,15  R$         188,86  R$          451,01  R$                2.621,50  R$               1.888,60  R$                  4.510,10  R$            330,15  R$         237,85  R$            568,00  BDI 1  R$                  3.301,50  R$               2.378,50  R$                 5.680,00 

1.1.6 COMPOSIÇÃO 741

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 2 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 45,00  R$         192,97  R$           84,34  R$          277,31  R$                8.683,65  R$               3.795,30  R$                12.478,95  R$            243,03  R$         106,22  R$            349,25  BDI 1  R$                10.936,35  R$               4.779,90  R$               15.716,25 

1.1.7 COMPOSIÇÃO 552

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 1,00  R$         623,58  R$         202,17  R$          825,75  R$                   623,58  R$                 202,17  R$                     825,75  R$            785,34  R$         254,61  R$         1.039,95  BDI 1  R$                     785,34  R$                  254,61  R$                 1.039,95 

1.1.8 COMPOSIÇÃO 963

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 3,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

UN 5,00  R$         305,83  R$         220,34  R$          526,17  R$                1.529,15  R$               1.101,70  R$                  2.630,85  R$            385,16  R$         277,50  R$            662,66  BDI 1  R$                  1.925,80  R$               1.387,50  R$                 3.313,30 

1.1.9 COMPOSIÇÃO 496

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 276,28  R$           34,99  R$             9,22  R$            44,21  R$                9.667,04  R$               2.547,30  R$                12.214,34  R$              44,07  R$           11,61  R$              55,68  BDI 1  R$                12.175,66  R$               3.207,61  R$               15.383,27 

1.1.10 COMPOSIÇÃO 497 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. M2 276,28  R$           70,95  R$             4,83  R$            75,78  R$              19.602,07  R$               1.334,43  R$                20.936,50  R$              89,35  R$             6,08  R$              95,43  BDI 1  R$                24.685,62  R$               1.679,78  R$               26.365,40 

1.1.11 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 371,39  R$             5,05  R$           20,24  R$            25,29  R$                1.875,52  R$               7.516,93  R$                  9.392,45  R$               6,36  R$           25,49  R$              31,85  BDI 1  R$                  2.362,04  R$               9.466,73  R$               11.828,77 

1.1.12 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 371,39  R$           10,93  R$           40,50  R$            51,43  R$                4.059,29  R$             15.041,30  R$                19.100,59  R$              13,77  R$           51,01  R$              64,78  BDI 1  R$                  5.114,04  R$             18.944,60  R$               24.058,64 

1.1.13 COMPOSIÇÃO 967 CHAPA DE ACO FINA A FRIO (4,80kg/m2) M2 5,78  R$             8,07  R$             6,46  R$            14,53  R$                     46,64  R$                   37,34  R$                      83,98  R$              10,16  R$             8,14  R$              18,30  BDI 1  R$                       58,72  R$                    47,05  R$                    105,77 

1.1.14 SINAPI 99059

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 203,68  R$           23,43  R$           39,35  R$            62,78  R$                4.772,22  R$               8.014,81  R$                12.787,03  R$              29,51  R$           49,56  R$              79,07  BDI 1  R$                  6.010,60  R$             10.094,38  R$               16.104,98 

2 PISO  R$                1.544,44  R$               4.189,34  R$                  5.733,78  R$                  1.945,42  R$               5.276,09  R$                 7.221,51 

2.1 NIVELAMENTO DO BLOCO INTERTRAVADO

2.1.1 SINAPI 97635

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2 87,38  R$                -    R$           16,91  R$            16,91  R$                          -    R$               1.477,60  R$                  1.477,60  R$                   -    R$           21,30  R$              21,30  BDI 1  R$                            -    R$               1.861,19  R$                 1.861,19 

1.1.2 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 13,10  R$           69,67  R$           25,64  R$            95,31  R$                   912,68  R$                 335,88  R$                  1.248,56  R$              87,74  R$           32,29  R$            120,03  BDI 1  R$                  1.149,39  R$                  423,00  R$                 1.572,39 

1.1.3 SINAPI 100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 87,38  R$             1,11  R$             0,43  R$              1,54  R$                     96,99  R$                   37,57  R$                     134,56  R$               1,40  R$             0,54  R$               1,94  BDI 1  R$                     122,33  R$                    47,19  R$                    169,52 

1.1.4 SINAPI 101864

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 

COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 87,38  R$             6,12  R$           26,76  R$            32,88  R$                   534,77  R$               2.338,29  R$                  2.873,06  R$               7,71  R$           33,70  R$              41,41  BDI 1  R$                     673,70  R$               2.944,71  R$                 3.618,41 

TOTAL:  R$              94.527,65  R$             51.330,31  R$              145.857,96  R$              119.049,10  R$             64.646,40  R$             183.695,50 

Campo Bom,

Profissional: Larissa Secchi Da Campo

CAU/RS A167737-3

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

quinta-feira, 23 de outubro de 2025

EMEF MORADA DO SOL - COBERTURA GINÁSIO

Av. Municipal, 250, Morada do Sol, Campo Bom/RS

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 


