Item

11
111

112

1.2

121

1.2.2

1.3

1.3.1

132

1.3.3

134

L&

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

14

1.4.1

Cédigo Banco

90777 SINAPI

90780 SINAPI

98459 SINAPI

103689 SINAPI

97635 SINAPI

97622 SINAPI
97633 SINAPI

104790 SINAPI

97655 SINAPI
97640 SINAPI

93358 SINAPI

97638 SINAPI

106122 SINAPI

99253 SINAPI

Obra
Reforma da Farmacia 2026

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 07/2026 - Rio Grande 24,98%

do Sul

SBC - 08/2026 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigéo

SERVICOS INICIAIS
SERVICOS TECNICOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALAGOES PROVISORIAS
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIGOES

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

DRENAGEM E SERVICOS EXTERNOS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Und

m2

m2

m2

ms

m2

ms

m2

m3

m2

m3

UN

Quant.

24

120

88

114,08

11,625
80,73

3,488

21,73
34,88
19,864
12,3

10,125

Valor Unit

128,95

117,83

85,33

494,08

17,55

63,87
25,56

118,09

43,01
2,19
96,40
9,41

83,27

594,93

Valor Unit com BDI

M. O.

155,76

139,96

34,26

41,65

16,20

58,82
23,65

69,87

18,07
2,05
87,93
8,82

75,96

334,09

MAT.

5,40

7,30

72,38

575,85

5,73

21,00
8,29

77,71

35,68
0,68
32,55
2,94

28,11

409,45

Total

161,16

147,26

106,64

617,50

21,93

79,82
31,94

147,58

53,75
2,73
120,48
11,76

104,07

743,54

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

3.738,24

16.795,20

3.014,88

249,90

1.848,10

683,78
1.909,26

243,71

392,66
71,50
1.746,64
108,49

769,10

1.002,27

Total
MAT.

129,60

876,00

6.369,44

3.455,10

653,67

244,12
669,25

271,04

775,32
23,72
646,57
36,15

284,61

1.228,35

Total
71.627,55

21.539,04
3.867,84
17.671,20
13.089,32
9.384,32

3.705,00

11.377,68

2.501,77

927,90
2.578,51

514,75

1.167,98
95,22
2.393,21
144,64

1.053,70

25.621,51

2.230,62

Peso (%)
26,13 %
7,86 %
1,41 %
6,45 %
4,78 %
3,42 %

1,35%

4,15 %

0,91 %

0,34 %
0,94 %

0,19 %

0,43 %
0,03 %
0,87 %
0,05 %

0,38 %

9,35 %

0,81 %



142

143

144

1.4.5

1.4.6

1.4.7

148

1.4.9

1.4.10

1.4.11

14.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

2.1

211

2.1.2

213

93358 SINAPI

89512 SINAPI

89531 SINAPI

89571 SINAPI

103002 SINAPI

102989 SINAPI
98555 SINAPI
00000002 Proprio
92270 SINAPI

104916 SINAPI

104918 SINAPI

97090 SINAPI

96555 SINAPI

97096 SINAPI

102988 SINAPI

00000002 Préprio

96527 SINAPI

96616 SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_05/2025

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2025

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

ALVENARIA COM BLOCO DE PEDRA GRES, E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

ESTRUTURA

FUNDAGOES

ALVENARIA COM BLOCO DE PEDRA GRES, E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m3

UN

UN

UN

m2

m3

m2

KG

KG

KG

ms

m3

m2

ms

m3

ms

15

10

15
5,247
11

11,86

36,34

33

1,38

15

99,32

8,475648

13,795

2,759

96,40

60,08

44,58

83,00

248,81

41,74
34,04
974,31
174,42

16,24

13,49

15,27

828,92

826,74

61,89

974,31

115,06

866,28

87,93

21,01

6,72

14,43

12,66
21,44
422,89
36,25

7,99

4,26

19,88

50,51

422,89

106,54

365,74

32,55

54,07

48,99

94,78

296,53

39,50
21,10
794,80
181,74

12,30

12,59

17,77

809,83

1.013,37

26,84

794,80

37,26

716,93

120,48

75,08

15,71,

103,73

310,96

52,16
42,54
1.217,69
217,99

20,29

16,85

19,08

1.035,98

1.033,25

77,35

1.217,69

143,80

1.082,67

131,90

210,10

20,16

17,90

43,29

37,98
32,16
2.218,90
398,75

94,76

154,81

43,23

312,09

29,82

5.016,65

3.584,27

1.469,72

1.009,08

48,83

540,70

146,97

189,56

889,59

118,50
31,65
4.170,31
1.999,14

145,87

457,51

586,41

1.117,56

1.520,05

2.665,75

6.736,44

514,00

1.978,00

180,72

750,80

167,13

207,46

932,88

156,48
63,81
6.389,21
2.397,89

240,63

612,32

629,64

1.429,65

1.549,87

7.682,40

57.735,86
32.804,51
10.320,71

1.983,72

2.987,08

0,07 %

0,27 %

0,06 %

0,08 %

0,34 %

0,06 %
0,02 %
2,33 %
0,87 %

0,09 %

0,22 %

0,23 %

0,52 %

0,57 %

2,80 %

21,06 %

11,97 %

3,77 %

0,72 %

1,09 %



2.1.4

215

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.2

221

222

223

224

225

2.2.6

2.3

231

232

233

234

3.1

96533 SINAPI

104916 SINAPI

104919 SINAPI

96555 SINAPI

98546 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

92269 SINAPI

103669 SINAPI

92270 SINAPI

103682 SINAPI

89306 SINAPI

93187 SINAPI

105029 SINAPI

96358 SINAPI

100378 SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

INFRAESTRUTURA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_03/2023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO,
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M,
INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m2

KG

KG

m3

m2

KG

KG

m2

m3

m2

m2

m2

KG

33,108

48,3406

136,18424

3,3108

44,144

41,6724

151,6586

8,4

1,092

18,87

1,14478

77,46

10,44

8,28

17,79

345,071

89,46

16,24

11,93

828,92

133,59

13,38

10,10

119,20

1.145,76

174,42

1.166,30

101,08

78,44

50,26

107,73

13,12

49,50

7,99

3,23

226,15

33,11

5,23

1,48

29,19

302,48

36,25

321,28

48,84

33,07

17,21

18,12

2,62

62,30

12,30

11,68

809,83

133,85

11,49

11,14

119,78

1.129,49

181,74

1.136,36

77,48

64,96

45,60

116,52

13,77

111,80

20,29

14,91

1.035,98

166,96

16,72

12,62

148,97

1.431,97

217,99

1.457,64

126,32

98,03

62,81

134,64

16,39

1.638,85

386,24

439,88

748,74

1.461,61

217,95

224,45

245,20

330,31

684,04

367,79

3.783,15

345,25

142,50

322,35

904,09

2.062,62

594,59

1.590,62

2.681,18

5.908,67

478,81

1.689,48

1.006,14

1.233,40

3.429,43

1.300,88

6.001,59

678,18

377,56

2.072,89

4.751,62

3.701,47

980,83

2.030,50

3.429,92

7.370,28

11.207,88

696,76

1.913,93

1.251,34

1.563,71

4.113,47

1.668,67

13.723,47

9.784,74

1.023,43
520,06

2.395,24

16.120,98

5.655,71

1,35%

0,36 %

0,74 %

1,25 %

2,69 %

4,09 %

0,25 %

0,70 %

0,46 %

0,57 %

1,50 %

0,61 %

5,01 %

3,57 %

0,37 %
0,19 %

0,87 %

5,88 %

2,06 %



3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

411

4.1.2

4.1.3

414

4.1.5

4.1.6

4.2

421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

92580 SINAPI

94228 SINAPI

89578 SINAPI

100327 SINAPI

87879 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

87532 SINAPI

104951 SINAPI

98575 SINAPI

97084 SINAPI

96622 SINAPI

97090 SINAPI

97096 SINAPI

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

REVESTIMENTOS
PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_09/2023

PISOS, SOLEIRAS E RODAPES

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ms

KG

ms

103,25

16,5

16,5

101,67

56,715

56,715

15,15

86,52

23

92,37

4,6185

203,214

9,237

52,93

98,14

42,45

62,72

4,97

9,35

63,21

41,75

35,39

73,13

0,85

217,60

15,27

826,74

10,54

2,97

42,72

25,50

19,69

43,54

0,74

71,94

1,31

19,88

55,61

103,45

49,10

64,70

3,24

36,27

26,67

24,54

47,85

0,32

200,01

17,77

1.013,37

66,15

122,65

53,05

78,38

6,21

11,68

78,99

52,17

44,23

91,39

1,06

271,95

19,08

1.033,25

1.088,26

316,80

23,70

225,72

301,96

403,24

2.422,86

386,33

1.703,58

1.001,42

68,35

332,25

266,21

183,63

5.741,73

1.706,92

294,60

1.067,55

329,41

259,19

2.057,05

404,05

2.123,19

1.100,55

29,56

923,75

3.611,11

9.360,50

6.829,98

2.023,72

318,30

1.293,27

78.578,41
12.492,82

631,37

662,43

4.479,91

790,37

3.826,77

2.101,97

49.491,87

G L,

1.256,00

3.877,32

9.544,13

2,49 %

0,74 %

0,12 %

0,47 %

28,67 %
4,56 %

0,23 %

0,24 %

1,63 %

0,29 %

1,40 %

0,77 %

18,06 %

0,04 %

0,46 %

1,41 %

3,48 %



4.25

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.3

43.1

4.3.2

B,

511

5.1.2

5.2

521

5.2.2

5.2.3

5.2.4

6.1

6.2

6.3

87632 SINAPI

87263 SINAPI

88650 SINAPI
98689 SINAPI

101965 SINAPI

96486 SINAPI

96121 SINAPI

111453 SBC

90823 SINAPI

00000001 Préprio
00000003 Préprio

94569 SINAPI

200511 SBC

102197 SINAPI
88485 SINAPI

88489 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

FORROS

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023
ABERTURAS

ABERTURAS INTERNAS

PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

ABERTURAS EXTERNAS

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

REINSTALACAO DE JANELAS DE ALUMINIO, COM ABERTURA PARCIAL EM
MAXIM-AR - INCLUSO VIDROS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2024

ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO
PINTURA

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m2

m2

m2

m2

UN

m2

M2

m2

m2

m2

m2

m2

92,37

161,99

70,45
11,61

0,8

133,1

86,7

54,292
28,373

0,48

23,24

17,64
380,17

380,17

51,06

125,72

13,09
140,17

184,89

90,70

13,91

616,13

554,34

26,82
165,46

825,61

58,29

31,38
4,07

13,96

21,08

18,33

3,14
33,77

31,89

16,48

5,80

95,82

79,66

25,25
47,86

39,80

23,12

7,88
2,34

5,77

42,73

138,79

13,21
141,41

199,18

96,87

11,58

674,21

613,15

8,26
158,93

992,04

49,73

31,33
2,74

11,67

63,81

157,12

16,35
175,18

231,07

113,35

17,38

770,03

692,81

33,51
206,79

1.031,84

72,85

39,21
5,08

17,44

1.947,16

2.969,28

221,21
392,07

25,51

2.193,49

502,86

383,28

159,32

1.370,87
1.357,93

19,10

537,31

139,00
889,60

2.193,58

3.946,96

22.482,58

930,64
1.641,76

159,34

12.893,39

1.003,98

2.696,84

1.226,30

448,45
4.509,32

476,18

1.155,72

552,66
1.041,66

4.436,58

5.894,12

25.451,86

1.151,85
2.033,83

184,85

16.593,72

15.086,88

1.506,84
14.340,62
4.465,74

3.080,12

1.385,62

9.874,88
1.819,32
5.867,25

495,28

1.693,03
10.795,10
691,66
1.931,26

6.630,16

2,15%

9,29 %

0,42 %
0,74 %

0,07 %

6,05 %

5,50 %

0,55 %
5,23 %
1,63 %
1,12 %

0,51 %

3,60 %
0,66 %
2,14 %

0,18 %

0,62 %
3,94 %
0,25 %
0,70 %

2,42 %



6.4

6.5

7.1

7.1.1

7.1.2

7.13

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.25

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

100719 SINAPI

100739 SINAPI

86888 SINAPI

100849 SINAPI

190249 SBC

100872 SINAPI

202320 SBC

100867 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

93655 SINAPI

91834 SINAPI

91854 SINAPI

98307 SINAPI

92000 SINAPI

92008 SINAPI

91959 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA m?

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

INSTALAGOES E APARELHOS
APARELHOS E METAIS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_02/2026
LAVATORIO PEQUENO DE COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS
L.510.17DECa

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

96,62

100,3

30

12,04

11,85

613,60
39,17
1.031,24

350,44

117,47

425,76

3,38

4,91

11,72

18,32

10,85

61,72

34,59

53,47

50,27

1,77

1,77

37,40
4,18
119,35

41,69

24,73

41,69

1,21

1,53

2,49

11,98

7,15

20,45

19,76

29,33

28,31

13,27

13,04

729,47
44,77
1.169,49

396,28

122,08

490,42

3,01

4,60

12,15

10,91

6,41

56,68

23,47

37,49

34,51

15,04

14,81

766,87
48,95
1.288,84

437,97

146,81

532,11

4,22

6,13

14,64

22,89

13,56

77,13

43,23

66,82

62,82

171,02

10,62

37,40
4,18
119,35

83,38

74,19

41,69

170,13

382,50

12,45

1.201,59

214,50

122,70

98,80

58,66

56,62

1.282,14

78,24

729,47
44,77
1.169,49

792,56

366,24

490,42

423,20

1.150,00

60,75

1.094,27

192,30

340,08

117,35

74,98

69,02

1.453,16

88,86

23.182,94

3.953,14

766,87
48,95
1.288,84

875,94

440,43

532,11

9.553,82

593,33

1.532,50

73,20

2.295,86

406,80

462,78

216,15

133,64

125,64

0,53 %

0,03 %

8,46 %

1,44 %

0,28 %

0,02 %

0,47 %

0,32 %

0,16 %

0,19 %

3,49 %

0,22 %

0,56 %

0,03 %

0,84 %

0,15 %

0,17 %

0,08 %

0,05 %

0,05 %



7.2.10

7.2.11

1242

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

734

35

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

92023 SINAPI

91993 SINAPI

00000005 Préprio

94648 SINAPI

94673 SINAPI

94688 SINAPI

94672 SINAPI

89353 SINAPI

89711 SINAPI

89726 SINAPI

89724 SINAPI

89712 SINAPI

89732 SINAPI

89714 SINAPI

89810 SINAPI

89798 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

30

15

15

10

56,06

52,19

91,97

7,87

8,21

7,75

6,87

57,32

24,92

12,29

aiLee)

32,18

17,40

44,78

33,53

17,21

32,80

34,13

22,37

2,41

2,99

3,99

2,99

5,74

15,29

16,60

7,18

23,21

11,34

2,15

37,26

31,09

92,57

7,42

7,27

5,69

5,59

65,89

15,85

8,74

8,36

23,61

14,56

32,75

30,56

19,35

70,06

65,22

114,94

9,83

10,26

9,68

8,58

71,63

31,14

15,36

14,98

40,21

21,74

55,96

41,90

21,50

32,80

102,39

671,10

36,15

11,96

3,99

5,98

5,74

15,29

24,90

7,18

232,10

22,68

8,60

37,26

93,27

2.777,10

111,30

29,08

5,69

11,18

65,89

15,85

8,74

8,36

35,41

14,56

327,50

61,12

77,40

70,06

195,66

3.448,20

1.247,73

147,45

41,04

9,68

17,16

71,63

31,14

15,36

14,98

60,31

21,74

559,60

83,80

86,00

0,03 %

0,07 %

1,26 %

0,46 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,20 %

0,03 %

0,03 %



7.3.14

89801 SINAPI

7,315 104353 SINAPI
7.4

7.4.1 104658 SINAPI
7.4.2 00000004 Proprio
75

8

8.1

8.1.1 99802 SINAPI
8.1.2 99803 SINAPI
8.1.3 99821 SINAPI
8.1.4 99814 SINAPI

Assinado digitalmente

CAMILA SANDER KLEIN - CPF *** 920 320-**

Em 25/08/2026 as 16:58:34

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

Corrimao duplo fixado no piso em ago inox de 1 1/2", com montantes tubulares
de 1 1/2" espacados a cada metro e fixag&o por chumbador mecanico - SINAPI

106215

AR CONDICIONADO
COMPLEMENTAGAO DE OBRA
LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAGCAO

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A
SECO. AF_10/2025

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC.
AF_10/2025 PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_10/2025

UN

UN

m?2

m2

m2

m2

m2

2

1

12,75

157,14
157,14
65,7

170

10,84

48,62

152,60

479,82

0,56
4,23
5,08

1,71

1,78

10,87

46,50

130,18

4,01

1,51

Camila Sander Klein
Arquiteta CAU/RS A102177-0

11,76

49,89

144,21

469,49

0,18
1,96
2,33

0,62

13,54

60,76

190,71

599,67

0,69
5,28
6,34
2,13

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

3,56

10,87

592,88

1.301,80

80,14
521,70
263,46
256,70

90.752,55

23,52 27,08
49,89 60,76
8.428,25

1.838,68 2.431,55

4.694,90 5.996,70

0,00

1.716,74

1.716,74

28,28 108,42
307,99 829,69
153,07 416,53
105,40 362,10

183.345,65 274.098,20

0,01 %

0,02 %

3,07 %
0,89 %

2,19 %

0,00 %
0,63 %
0,63 %
0,04 %
0,30 %
0,15 %

0,13 %

219.336,84
54.761,36
274.098,20
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