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Realizar a pavimentação de asfálto
Detalhamento Prancha 08
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Retirar as janelas (J18)
Realizar o fechamento com tijolo
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Realizar a demolição do meio fio
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Retirar os cobogós. Realizar o fechamento com bloco cerâmico.

Descrição do serviço:

- Demolição do vão;
- Instalação de vergas conforme detalhe;
- Instalar novas janelas;
- Chapiscar, rebocar e pintar.
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Descrição do serviço:

- Demolição do vão;
- Instalação de vergas conforme detalhe;
- Instalar novas janelas;
- Chapiscar, rebocar e pintar.
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Demolir parede existente.
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LEGENDA DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

Pisos - Símbolo =

 1   Manter o existente

 2   Instalar piso cerâmico

 3   Sem Revestimento

Paredes - Símbolo =

 1   Realizar pintura acrílica

 2   Realizar instalação de revestimento cerâmico até o teto.

 3   Sem Pintura e Revestimento

Forro - Símbolo =

 1   Manter o existente

 2   Laje pré moldada com pintura

 3   Laje maciça com pintura

 4   Forro de PVC

 5   Sem Forro

Cores das paredes

     Existentes                                     Reformadas

     Demolidas                                     Novas

Observações adicionais:

- Realizar a pintura externa, interna e das aberturas de toda a escola;

- No refeitório será instalado piso cerâmico somente no local da nova rampa de
acesso

0,30

0,20

0,10

N

0,30

0,30 0,20
Área de piso a demolir

A = 47,84 m²

Área de remoção de
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Retirar as janelas

Realizar a demolição do meio fio

Demolir parede

Abrir vão e
instalar janela
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Detalhe Mastros

Planta Baixa
Esc.: 1/25
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Esc.: 1/25

Mastro de tubo
galvanizado

 Ø 1.1/2"

Mastro de tubo
galvanizado

 Ø 3"

Detalhe camadas
Esc.: s/e

Solo
Lona plástica

Lastro de brita nº1 - 5 cm
Camada de concreto - 10 cm
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Planta Baixa - Térreo Reforma
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Planta Baixa - Térreo Demolição
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