
                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,96

LOCAL: SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              14.556,24  R$             21.560,56  R$                36.116,80  R$                18.796,70  R$             27.441,62  R$               46.238,32 

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00  R$         449,03  R$           43,27  R$         492,30  R$                2.694,18  R$                 259,62  R$                  2.953,80  R$            561,11  R$           54,07  R$            615,18  BDI 1  R$                  3.366,66  R$                  324,42  R$                 3.691,08 

1.2 COMPOSIÇÃO 778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - 2 HORAS SEMANAIS
MÊS 4,00  R$                -    R$      1.085,44  R$      1.085,44  R$                          -    R$               4.341,76  R$                  4.341,76  R$                   -    R$      1.356,37  R$         1.356,37  BDI 1  R$                            -    R$               5.425,48  R$                 5.425,48 

1.3 COMPOSIÇÃO 780
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4 HORAS 

SEMANAIS
MÊS 4,00  R$                -    R$      1.885,28  R$      1.885,28  R$                          -    R$               7.541,12  R$                  7.541,12  R$                   -    R$      2.355,85  R$         2.355,85  BDI 1  R$                            -    R$               9.423,40  R$                 9.423,40 

1.4 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 50,41  R$           49,85  R$           34,15  R$           84,00  R$                2.512,94  R$               1.721,50  R$                  4.234,44  R$              62,29  R$           42,67  R$            104,96  BDI 1  R$                  3.140,04  R$               2.150,99  R$                 5.291,03 

1.5 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4,00  R$      1.162,50  R$                -    R$      1.162,50  R$                4.650,00  R$                         -    R$                  4.650,00  R$         1.452,66  R$                -    R$         1.452,66  BDI 1  R$                  5.810,64  R$                         -    R$                 5.810,64 

1.6 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 179,30  R$           24,88  R$           39,26  R$           64,14  R$                4.460,98  R$               7.039,32  R$                11.500,30  R$              31,09  R$           49,06  R$              80,15  BDI 1  R$                  5.574,44  R$               8.796,46  R$               14.370,90 

1.7 SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 3,00  R$                -    R$           79,11  R$           79,11  R$                          -    R$                 237,33  R$                     237,33  R$                   -    R$           98,86  R$              98,86  BDI 1  R$                            -    R$                  296,58  R$                    296,58 

1.8 SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 

AF_03/2024

UN 3,00  R$           79,38  R$         139,97  R$         219,35  R$                   238,14  R$                 419,91  R$                     658,05  R$              99,19  R$         174,91  R$            274,10  BDI 1  R$                     297,57  R$                  524,73  R$                    822,30 

1.9 SBC 23725
REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6M3
M2 15,00  R$           32,40  R$           14,36  R$           46,76  R$                   486,00  R$                 215,33  R$                     701,33  R$              40,49  R$           17,94  R$              58,43  BDI 1  R$                     607,35  R$                  269,10  R$                    876,45 

1.10 SBC 22856
REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA 

C/REAPROV
M2 6,00  R$                -    R$           30,74  R$           30,74  R$                          -    R$                 184,41  R$                     184,41  R$                   -    R$           38,41  R$              38,41  BDI 1  R$                            -    R$                  230,46  R$                    230,46 

2 QUADRA EXTERNA  R$              82.093,24  R$             21.245,66  R$              103.338,90  R$              102.583,07  R$             26.548,15  R$             129.131,22 

2.1 COMPOSIÇÃO 781 REMOÇÃO DE PISO DE PEDRA GRES M2 275,57  R$                -    R$           16,91  R$           16,91  R$                          -    R$               4.659,89  R$                  4.659,89  R$                   -    R$           21,13  R$              21,13  BDI 1  R$                            -    R$               5.822,79  R$                 5.822,79 

2.2 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 2,75  R$           48,58  R$           69,66  R$         118,24  R$                   133,60  R$                 191,57  R$                     325,17  R$              60,71  R$           87,05  R$            147,76  BDI 1  R$                     166,95  R$                  239,39  R$                    406,34 

2.3 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

M3 27,55  R$         118,49  R$           59,31  R$         177,80  R$                3.264,40  R$               1.633,99  R$                  4.898,39  R$            148,07  R$           74,11  R$            222,18  BDI 1  R$                  4.079,33  R$               2.041,73  R$                 6.121,06 

2.4 SINAPI 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 275,57  R$         214,83  R$           31,14  R$         245,97  R$              59.200,70  R$               8.581,25  R$                67.781,95  R$            268,45  R$           38,91  R$            307,36  BDI 1  R$                73.976,77  R$             10.722,43  R$               84.699,20 

2.5 SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 275,57  R$           37,27  R$             2,47  R$           39,74  R$              10.270,49  R$                 680,66  R$                10.951,15  R$              46,57  R$             3,09  R$              49,66  BDI 1  R$                12.833,29  R$                  851,51  R$               13.684,80 

2.6 SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 78,00  R$             2,11  R$             9,47  R$           11,58  R$                   164,58  R$                 738,66  R$                     903,24  R$               2,64  R$           11,83  R$              14,47  BDI 1  R$                     205,92  R$                  922,74  R$                 1.128,66 

2.7 COMPOSIÇÃO 398
PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00  R$      5.006,84  R$         236,09  R$      5.242,93  R$                5.006,84  R$                 236,09  R$                  5.242,93  R$         6.256,55  R$         295,02  R$         6.551,57  BDI 1  R$                  6.256,55  R$                  295,02  R$                 6.551,57 

2.8 COMPOSIÇÃO 431
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM, INSTALADO EM ESTRUTURA EXISTENTE
M2 53,60  R$           72,03  R$           50,26  R$         122,29  R$                3.860,81  R$               2.693,94  R$                  6.554,75  R$              90,01  R$           62,80  R$            152,81  BDI 1  R$                  4.824,54  R$               3.366,08  R$                 8.190,62 

2.9 SBC 30257 JUNTA DILATACAO COM SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE M 79,64  R$             2,41  R$           22,97  R$           25,38  R$                   191,82  R$               1.829,61  R$                  2.021,43  R$               3,01  R$           28,71  R$              31,72  BDI 1  R$                     239,72  R$               2.286,46  R$                 2.526,18 

3 COBERTURA QUADRA  R$            199.779,46  R$             52.355,67  R$              252.135,13  R$              249.658,94  R$             65.446,14  R$             315.105,08 

3.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 7,70  R$                -    R$         100,57  R$         100,57  R$                          -    R$                 774,39  R$                     774,39  R$                   -    R$         125,67  R$            125,67  BDI 1  R$                            -    R$                  967,66  R$                    967,66 

3.2 SBC 31009
MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS""IN 

LOCO""
UN 1,00  R$      8.500,00  R$      2.887,49  R$    11.387,49  R$                8.500,00  R$               2.887,49  R$                11.387,49  R$       10.622,45  R$      3.608,50  R$       14.230,95  BDI 1  R$                10.622,45  R$               3.608,50  R$               14.230,95 

3.3 SINAPI 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
KG 167,24  R$             9,14  R$             4,39  R$           13,53  R$                1.528,57  R$                 734,18  R$                  2.262,75  R$              11,42  R$             5,49  R$              16,91  BDI 1  R$                  1.909,88  R$                  918,15  R$                 2.828,03 

3.4 SINAPI 95578
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 533,91  R$             7,78  R$             0,68  R$             8,46  R$                4.153,82  R$                 363,06  R$                  4.516,88  R$               9,72  R$             0,85  R$              10,57  BDI 1  R$                  5.189,61  R$                  453,82  R$                 5.643,43 

3.5 SINAPI 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS
KG 36,49  R$             9,47  R$             2,62  R$           12,09  R$                   345,56  R$                   95,60  R$                     441,16  R$              11,83  R$             3,27  R$              15,10  BDI 1  R$                     431,68  R$                  119,32  R$                    551,00 

3.6 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 14,32  R$             8,39  R$           11,28  R$           19,67  R$                   120,14  R$                 161,53  R$                     281,67  R$              10,48  R$           14,10  R$              24,58  BDI 1  R$                     150,07  R$                  201,91  R$                    351,98 

3.7 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 162,62  R$             9,03  R$             4,59  R$           13,62  R$                1.468,46  R$                 746,43  R$                  2.214,89  R$              11,28  R$             5,74  R$              17,02  BDI 1  R$                  1.834,35  R$                  933,44  R$                 2.767,79 

3.8 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 323,22  R$             7,88  R$             2,53  R$           10,41  R$                2.546,97  R$                 817,75  R$                  3.364,72  R$               9,85  R$             3,16  R$              13,01  BDI 1  R$                  3.183,72  R$               1.021,38  R$                 4.205,10 

3.9 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 133,25  R$             9,21  R$             5,87  R$           15,08  R$                1.227,23  R$                 782,18  R$                  2.009,41  R$              11,51  R$             7,34  R$              18,85  BDI 1  R$                  1.533,71  R$                  978,06  R$                 2.511,77 

3.10 SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 40 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE 

CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_05/2026

M 84,00  R$         120,15  R$           10,15  R$         130,30  R$              10.092,60  R$                 852,60  R$                10.945,20  R$            150,14  R$           12,68  R$            162,82  BDI 1  R$                12.611,76  R$               1.065,12  R$               13.676,88 

3.11 SINAPI 96528

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

M2 27,72  R$           78,60  R$           66,64  R$         145,24  R$                2.178,79  R$               1.847,26  R$                  4.026,05  R$              98,22  R$           83,27  R$            181,49  BDI 1  R$                  2.722,66  R$               2.308,24  R$                 5.030,90 

Reforma EMEF 25 de Julho

Rua Deputado Plinio Salgado, 150, Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE



OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,96

LOCAL: SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Reforma EMEF 25 de Julho

Rua Deputado Plinio Salgado, 150, Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

3.12 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 44,93  R$           73,55  R$           58,92  R$         132,47  R$                3.304,45  R$               2.647,16  R$                  5.951,61  R$              91,91  R$           73,63  R$            165,54  BDI 1  R$                  4.129,33  R$               3.308,05  R$                 7.437,38 

3.13 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,74  R$         592,27  R$         231,35  R$         823,62  R$                9.914,60  R$               3.872,80  R$                13.787,40  R$            740,10  R$         289,09  R$         1.029,19  BDI 1  R$                12.389,27  R$               4.839,37  R$               17.228,64 

3.14 COMPOSIÇÃO 133 PLACA DE ANCORAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA UN 14,00  R$         336,98  R$           18,94  R$         355,92  R$                4.717,72  R$                 265,16  R$                  4.982,88  R$            421,09  R$           23,67  R$            444,76  BDI 1  R$                  5.895,26  R$                  331,38  R$                 6.226,64 

3.15 SINAPI 90280
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2026

M3 0,21  R$         651,25  R$         147,54  R$         798,79  R$                   136,76  R$                   30,98  R$                     167,74  R$            813,80  R$         184,37  R$            998,17  BDI 1  R$                     170,90  R$                    38,72  R$                    209,62 

3.16 COMPOSIÇÃO 308
ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E COBERTURA TIPO FINK 

TRELIÇADOS - CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
KG 5.338,83  R$           17,78  R$             3,35  R$           21,13  R$              94.924,40  R$             17.885,08  R$              112.809,48  R$              22,22  R$             4,19  R$              26,41  BDI 1  R$              118.628,80  R$             22.369,70  R$             140.998,50 

3.17 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 345,23  R$           42,14  R$           10,67  R$           52,81  R$              14.547,99  R$               3.683,60  R$                18.231,59  R$              52,66  R$           13,33  R$              65,99  BDI 1  R$                18.179,81  R$               4.601,92  R$               22.781,73 

3.18 COMPOSIÇÃO 759
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

M2 98,88  R$           20,42  R$           31,45  R$           51,87  R$                2.019,13  R$               3.109,78  R$                  5.128,91  R$              25,52  R$           39,30  R$              64,82  BDI 1  R$                  2.523,42  R$               3.885,98  R$                 6.409,40 

3.19 COMPOSIÇÃO 34
ANDAIME PARA DIFERENTES TRABALHOS EM ALTURA - INCLUSO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM
UN 1,00  R$         705,68  R$      1.421,00  R$      2.126,68  R$                   705,68  R$               1.421,00  R$                  2.126,68  R$            881,82  R$      1.775,68  R$         2.657,50  BDI 1  R$                     881,82  R$               1.775,68  R$                 2.657,50 

3.20 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M2 345,23  R$           62,26  R$             4,78  R$           67,04  R$              21.494,02  R$               1.650,20  R$                23.144,22  R$              77,80  R$             5,97  R$              83,77  BDI 1  R$                26.858,89  R$               2.061,02  R$               28.919,91 

3.21 COMPOSIÇÃO 17
CUMEEIRA ONDULADA METÁLICA INSTALADA EM TELHADO DE DUAS 

ÁGUAS
M 21,34  R$           48,36  R$             3,48  R$           51,84  R$                1.032,00  R$                   74,26  R$                  1.106,26  R$              60,43  R$             4,35  R$              64,78  BDI 1  R$                  1.289,58  R$                    92,83  R$                 1.382,41 

3.22 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 42,68  R$           77,83  R$           19,59  R$           97,42  R$                3.321,78  R$                 836,10  R$                  4.157,88  R$              97,26  R$           24,48  R$            121,74  BDI 1  R$                  4.151,06  R$               1.044,81  R$                 5.195,87 

3.23 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 28,00  R$           39,00  R$             3,96  R$           42,96  R$                1.092,00  R$                 110,88  R$                  1.202,88  R$              48,73  R$             4,95  R$              53,68  BDI 1  R$                  1.364,44  R$                  138,60  R$                 1.503,04 

3.24 SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 42,49  R$           82,23  R$           13,26  R$           95,49  R$                3.493,95  R$                 563,42  R$                  4.057,37  R$            102,75  R$           16,57  R$            119,32  BDI 1  R$                  4.365,85  R$                  704,06  R$                 5.069,91 

3.25 SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00  R$           58,68  R$           14,29  R$           72,97  R$                   234,72  R$                   57,16  R$                     291,88  R$              73,33  R$           17,86  R$              91,19  BDI 1  R$                     293,32  R$                    71,44  R$                    364,76 

3.26 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,64  R$                -    R$           92,88  R$           92,88  R$                          -    R$                 709,60  R$                     709,60  R$                   -    R$         116,06  R$            116,06  BDI 1  R$                            -    R$                  886,70  R$                    886,70 

3.27 SBC 53043
CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM 

TAMPA
UN 4,00  R$         319,49  R$         128,39  R$         447,88  R$                1.277,97  R$                 513,56  R$                  1.791,53  R$            399,27  R$         160,45  R$            559,72  BDI 1  R$                  1.597,08  R$                  641,80  R$                 2.238,88 

3.28 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 7,64  R$             3,57  R$           25,17  R$           28,74  R$                     27,27  R$                 192,30  R$                     219,57  R$               4,46  R$           31,45  R$              35,91  BDI 1  R$                       34,07  R$                  240,28  R$                    274,35 

3.29 COMPOSIÇÃO 391
LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00  R$           26,67  R$           40,32  R$           66,99  R$                   160,02  R$                 241,92  R$                     401,94  R$              33,33  R$           50,38  R$              83,71  BDI 1  R$                     199,98  R$                  302,28  R$                    502,26 

3.30 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 562,60  R$             5,95  R$             2,15  R$             8,10  R$                3.347,47  R$               1.209,59  R$                  4.557,06  R$               7,44  R$             2,69  R$              10,13  BDI 1  R$                  4.185,74  R$               1.513,39  R$                 5.699,13 

3.31 SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 112,52  R$             8,87  R$           11,96  R$           20,83  R$                   998,05  R$               1.345,74  R$                  2.343,79  R$              11,08  R$           14,95  R$              26,03  BDI 1  R$                  1.246,72  R$               1.682,17  R$                 2.928,89 

3.32 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00  R$           69,64  R$           48,44  R$         118,08  R$                     69,64  R$                   48,44  R$                     118,08  R$              87,02  R$           60,53  R$            147,55  BDI 1  R$                       87,02  R$                    60,53  R$                    147,55 

3.33 SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00  R$           57,37  R$             7,77  R$           65,14  R$                   229,48  R$                   31,08  R$                     260,56  R$              71,69  R$             9,71  R$              81,40  BDI 1  R$                     286,76  R$                    38,84  R$                    325,60 

3.34 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00  R$           58,78  R$           21,09  R$           79,87  R$                     58,78  R$                   21,09  R$                      79,87  R$              73,45  R$           26,35  R$              99,80  BDI 1  R$                       73,45  R$                    26,35  R$                      99,80 

3.35 SBC 62347 TOMADA SOBREPOR 2P+T 10A 250V BRANCA SISTEMA X UM 4,00  R$           37,48  R$           24,05  R$           61,53  R$                   149,92  R$                   96,22  R$                     246,14  R$              46,84  R$           30,06  R$              76,90  BDI 1  R$                     187,36  R$                  120,24  R$                    307,60 

3.36 SINAPI 101862

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 56,00  R$             6,42  R$           29,93  R$           36,35  R$                   359,52  R$               1.676,08  R$                  2.035,60  R$               8,02  R$           37,40  R$              45,42  BDI 1  R$                     449,12  R$               2.094,40  R$                 2.543,52 

4 DIVISÓRIAS BANHEIRO  R$              50.513,42  R$               3.982,28  R$                54.495,70  R$                63.124,60  R$               4.976,31  R$               69.278,57 

4.1 COMPOSIÇÃO 48 RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES M2 60,02  R$                -    R$           15,91  R$           15,91  R$                          -    R$                 954,92  R$                     954,92  R$                   -    R$           19,88  R$              19,88  BDI 1  R$                            -    R$               1.193,20  R$                 1.193,20 

4.2 SBC 90043 DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS M2 60,02  R$         529,02  R$           24,02  R$         553,04  R$              31.751,96  R$               1.441,79  R$                33.193,75  R$            661,12  R$           30,02  R$            691,14  BDI 1  R$                39.680,42  R$               1.801,80  R$               41.482,22 

4.3 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 20,20  R$                -    R$           10,27  R$           10,27  R$                          -    R$                 207,45  R$                     207,45  R$                   -    R$           12,83  R$              12,83  BDI 1  R$                            -    R$                  259,17  R$                    259,17 

4.4 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 20,20  R$         836,78  R$           19,26  R$         856,04  R$              16.902,96  R$                 389,05  R$                17.292,01  R$         1.045,64  R$           24,07  R$         1.069,71  BDI 1  R$                21.121,93  R$                  486,21  R$               21.608,14 

4.5 SINAPI 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 17,00  R$         101,98  R$           36,65  R$         138,63  R$                1.733,66  R$                 623,05  R$                  2.356,71  R$            127,43  R$           45,80  R$            173,23  BDI 1  R$                  2.166,31  R$                  778,60  R$                 2.944,91 

4.6 SINAPI 100733
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 40,40  R$             3,09  R$             9,06  R$           12,15  R$                   124,84  R$                 366,02  R$                     490,86  R$               3,86  R$           11,32  R$              15,18  BDI 1  R$                     155,94  R$                  457,33  R$                    613,27 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,96

LOCAL: SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Reforma EMEF 25 de Julho
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 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 
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4.7 SINAPI 100753
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 40,40  R$             5,21  R$           18,12  R$           23,33  R$                   210,48  R$                 732,05  R$                     942,53  R$               6,51  R$           22,64  R$              29,15  BDI 1  R$                     263,00  R$                  914,66  R$                 1.177,66 

5 GINÁSIO  R$              35.299,17  R$             25.963,05  R$                61.262,22  R$                44.115,07  R$             32.440,60  R$               76.555,67 

5.1 SBC 170118 PARQUET DE MADEIRA FIXADO COM COLA,SOBRE CIMENTADO LISO M2 5,00  R$         166,62  R$           21,37  R$         187,99  R$                   833,12  R$                 106,83  R$                     939,95  R$            208,23  R$           26,70  R$            234,93  BDI 1  R$                  1.041,15  R$                  133,50  R$                 1.174,65 

5.2 COMPOSIÇÃO 592 LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ M2 613,23  R$             0,72  R$             3,90  R$             4,62  R$                   441,53  R$               2.391,60  R$                  2.833,13  R$               0,90  R$             4,87  R$               5,77  BDI 1  R$                     551,91  R$               2.986,43  R$                 3.538,34 

5.3 SINAPI 102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 

MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 613,23  R$             6,56  R$           14,09  R$           20,65  R$                4.022,79  R$               8.640,41  R$                12.663,20  R$               8,20  R$           17,61  R$              25,81  BDI 1  R$                  5.028,49  R$             10.798,98  R$               15.827,47 

5.4 SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 143,00  R$             2,11  R$             9,47  R$           11,58  R$                   301,73  R$               1.354,21  R$                  1.655,94  R$               2,64  R$           11,83  R$              14,47  BDI 1  R$                     377,52  R$               1.691,69  R$                 2.069,21 

5.5 COMPOSIÇÃO 751
REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 600,00  R$           49,50  R$           22,45  R$           71,95  R$              29.700,00  R$             13.470,00  R$                43.170,00  R$              61,86  R$           28,05  R$              89,91  BDI 1  R$                37.116,00  R$             16.830,00  R$               53.946,00 

6 ABERTURAS  R$                4.336,53  R$               2.137,34  R$                  6.473,87  R$                  5.418,89  R$               2.670,88  R$                 8.089,77 

6.1 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 3,00  R$                -    R$           10,27  R$           10,27  R$                          -    R$                   30,81  R$                      30,81  R$                   -    R$           12,83  R$              12,83  BDI 1  R$                            -    R$                    38,49  R$                      38,49 

6.2 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 3,00  R$      1.022,83  R$         359,56  R$      1.382,39  R$                3.068,49  R$               1.078,68  R$                  4.147,17  R$         1.278,13  R$         449,31  R$         1.727,44  BDI 1  R$                  3.834,39  R$               1.347,93  R$                 5.182,32 

6.3 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 10,08  R$           22,69  R$             8,38  R$           31,07  R$                   228,72  R$                   84,47  R$                     313,19  R$              28,35  R$           10,47  R$              38,82  BDI 1  R$                     285,77  R$                  105,54  R$                    391,31 

6.4 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 10,08  R$             5,60  R$           11,36  R$           16,96  R$                     56,45  R$                 114,51  R$                     170,96  R$               7,00  R$           14,20  R$              21,20  BDI 1  R$                       70,56  R$                  143,14  R$                    213,70 

6.5 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1,60  R$                -    R$           26,52  R$           26,52  R$                          -    R$                   42,43  R$                      42,43  R$                   -    R$           33,14  R$              33,14  BDI 1  R$                            -    R$                    53,02  R$                      53,02 

6.6 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,60  R$         397,89  R$           12,48  R$         410,37  R$                   636,62  R$                   19,97  R$                     656,59  R$            497,20  R$           15,60  R$            512,80  BDI 1  R$                     795,52  R$                    24,96  R$                    820,48 

6.7 SINAPI 99861
GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025
M2 1,60  R$         152,69  R$         344,03  R$         496,72  R$                   244,30  R$                 550,45  R$                     794,75  R$            190,80  R$         429,90  R$            620,70  BDI 1  R$                     305,28  R$                  687,84  R$                    993,12 

6.8 SINAPI 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
M 5,60  R$           14,84  R$           15,29  R$           30,13  R$                     83,10  R$                   85,62  R$                     168,72  R$              18,54  R$           19,11  R$              37,65  BDI 1  R$                     103,82  R$                  107,02  R$                    210,84 

6.9 SINAPI 100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 3,20  R$             2,30  R$           13,58  R$           15,88  R$                       7,36  R$                   43,46  R$                      50,82  R$               2,87  R$           16,97  R$              19,84  BDI 1  R$                         9,18  R$                    54,30  R$                      63,48 

6.10 SINAPI 100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,20  R$             3,59  R$           27,17  R$           30,76  R$                     11,49  R$                   86,94  R$                      98,43  R$               4,49  R$           33,95  R$              38,44  BDI 1  R$                       14,37  R$                  108,64  R$                    123,01 

7 DIVISÓRIA SALA  R$                2.827,02  R$               1.784,16  R$                  4.611,18  R$                  3.532,41  R$               2.229,15  R$                 5.761,56 

7.1 COMPOSIÇÃO 593 RETIRADA DE PAREDE DE MADEIRA M2 21,00  R$                -    R$           14,66  R$           14,66  R$                          -    R$                 307,86  R$                     307,86  R$                   -    R$           18,32  R$              18,32  BDI 1  R$                            -    R$                  384,72  R$                    384,72 

7.2 SINAPI 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 21,00  R$           95,65  R$           20,84  R$         116,49  R$                2.008,65  R$                 437,64  R$                  2.446,29  R$            119,52  R$           26,04  R$            145,56  BDI 1  R$                  2.509,92  R$                  546,84  R$                 3.056,76 

7.3 COMPOSIÇÃO 594 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL M2 21,00  R$           11,79  R$             9,98  R$           21,77  R$                   247,59  R$                 209,58  R$                     457,17  R$              14,73  R$           12,47  R$              27,20  BDI 1  R$                     309,33  R$                  261,87  R$                    571,20 

7.4 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 42,00  R$             6,00  R$           13,60  R$           19,60  R$                   252,00  R$                 571,20  R$                     823,20  R$               7,50  R$           16,99  R$              24,49  BDI 1  R$                     315,00  R$                  713,58  R$                 1.028,58 

7.5 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 42,00  R$             7,59  R$             6,14  R$           13,73  R$                   318,78  R$                 257,88  R$                     576,66  R$               9,48  R$             7,67  R$              17,15  BDI 1  R$                     398,16  R$                  322,14  R$                    720,30 

8 COBERTURAS COM TELHA METÁLICA  R$              34.337,61  R$               9.193,43  R$                43.531,04  R$                42.907,42  R$             11.487,63  R$               54.395,05 

8.1 SINAPI 101864

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, 

COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 9,75  R$             6,40  R$           26,76  R$           33,16  R$                     62,40  R$                 260,91  R$                     323,31  R$               8,00  R$           33,44  R$              41,44  BDI 1  R$                       78,00  R$                  326,04  R$                    404,04 

8.2 SINAPI 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 19,50  R$           74,01  R$           76,75  R$         150,76  R$                1.443,20  R$               1.496,63  R$                  2.939,83  R$              92,48  R$           95,91  R$            188,39  BDI 1  R$                  1.803,36  R$               1.870,25  R$                 3.673,61 

8.3 COMPOSIÇÃO 486
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 

(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 117,00  R$         113,24  R$           13,68  R$         126,92  R$              13.249,08  R$               1.600,56  R$                14.849,64  R$            141,50  R$           17,09  R$            158,59  BDI 1  R$                16.555,50  R$               1.999,53  R$               18.555,03 

8.4 COMPOSIÇÃO 487

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA OU MEIA EM AÇO, 

VÃO DE ATÉ 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 21,00  R$         273,92  R$         179,68  R$         453,60  R$                5.752,32  R$               3.773,28  R$                  9.525,60  R$            342,29  R$         224,53  R$            566,82  BDI 1  R$                  7.188,09  R$               4.715,13  R$               11.903,22 



OBRA: 
Encargos 
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8.5 COMPOSIÇÃO 488

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 129,54  R$           37,03  R$             8,80  R$           45,83  R$                4.796,87  R$               1.139,95  R$                  5.936,82  R$              46,27  R$           11,00  R$              57,27  BDI 1  R$                  5.993,82  R$               1.424,94  R$                 7.418,76 

8.6 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M2 129,54  R$           62,26  R$             4,78  R$           67,04  R$                8.065,16  R$                 619,20  R$                  8.684,36  R$              77,80  R$             5,97  R$              83,77  BDI 1  R$                10.078,21  R$                  773,35  R$               10.851,56 

8.8 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 23,30  R$           41,57  R$           13,00  R$           54,57  R$                   968,58  R$                 302,90  R$                  1.271,48  R$              51,95  R$           16,24  R$              68,19  BDI 1  R$                  1.210,44  R$                  378,39  R$                 1.588,83 

9 PINTURA  R$              70.150,80  R$           145.980,56  R$              216.131,36  R$                87.648,76  R$           182.402,85  R$             270.051,61 

9.1 PINTURA EXTERNA  R$              14.658,98  R$             21.332,75  R$                35.991,73  R$                18.312,15  R$             26.655,90  R$               44.968,05 

9.1.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025
M2 1.449,45  R$             0,05  R$             1,60  R$             1,65  R$                     72,47  R$               2.319,12  R$                  2.391,59  R$               0,06  R$             2,00  R$               2,06  BDI 1  R$                       86,97  R$               2.898,90  R$                 2.985,87 

9.1.2 COMPOSIÇÃO 496
LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA E 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA
M2 1.449,45  R$             0,59  R$             2,16  R$             2,75  R$                   855,18  R$               3.130,81  R$                  3.985,99  R$               0,74  R$             2,70  R$               3,44  BDI 1  R$                  1.072,59  R$               3.913,52  R$                 4.986,11 

9.1.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.449,45  R$             7,59  R$             6,14  R$           13,73  R$              11.001,33  R$               8.899,62  R$                19.900,95  R$               9,48  R$             7,67  R$              17,15  BDI 1  R$                13.740,79  R$             11.117,28  R$               24.858,07 

9.1.4 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 140,00  R$             1,88  R$             6,66  R$             8,54  R$                   263,20  R$                 932,40  R$                  1.195,60  R$               2,35  R$             8,32  R$              10,67  BDI 1  R$                     329,00  R$               1.164,80  R$                 1.493,80 

9.1.5 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 140,00  R$           17,62  R$           43,22  R$           60,84  R$                2.466,80  R$               6.050,80  R$                  8.517,60  R$              22,02  R$           54,01  R$              76,03  BDI 1  R$                  3.082,80  R$               7.561,40  R$               10.644,20 

9.2 PINTURA INTERNA  R$              23.780,94  R$             34.622,31  R$                58.403,25  R$                29.714,07  R$             43.256,99  R$               72.971,06 

9.2.1 COMPOSIÇÃO 495
LIMPEZA DE PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO  MANUAL
0 2.199,88  R$             0,68  R$             2,45  R$             3,13  R$                1.495,92  R$               5.389,71  R$                  6.885,63  R$               0,85  R$             3,06  R$               3,91  BDI 1  R$                  1.869,90  R$               6.731,63  R$                 8.601,53 

9.2.2 COMPOSIÇÃO 496
LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA E 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA
M2 2.199,88  R$             0,59  R$             2,16  R$             2,75  R$                1.297,93  R$               4.751,74  R$                  6.049,67  R$               0,74  R$             2,70  R$               3,44  BDI 1  R$                  1.627,91  R$               5.939,68  R$                 7.567,59 

9.2.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.199,88  R$             7,59  R$             6,14  R$           13,73  R$              16.697,09  R$             13.507,26  R$                30.204,35  R$               9,48  R$             7,67  R$              17,15  BDI 1  R$                20.854,86  R$             16.873,08  R$               37.727,94 

9.2.4 SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 220,00  R$             1,88  R$             6,66  R$             8,54  R$                   413,60  R$               1.465,20  R$                  1.878,80  R$               2,35  R$             8,32  R$              10,67  BDI 1  R$                     517,00  R$               1.830,40  R$                 2.347,40 

9.2.5 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 220,00  R$           17,62  R$           43,22  R$           60,84  R$                3.876,40  R$               9.508,40  R$                13.384,80  R$              22,02  R$           54,01  R$              76,03  BDI 1  R$                  4.844,40  R$             11.882,20  R$               16.726,60 

9.3 PINTURA ABERTURAS EXISTENTES EM MADEIRA  R$                6.484,91  R$               4.653,87  R$                11.138,78  R$                  8.102,32  R$               5.815,71  R$               13.918,03 

9.3.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 217,98  R$             0,59  R$             1,61  R$             2,20  R$                   128,61  R$                 350,95  R$                     479,56  R$               0,74  R$             2,01  R$               2,75  BDI 1  R$                     161,31  R$                  438,14  R$                    599,45 

9.3.2 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 217,98  R$           22,69  R$             8,38  R$           31,07  R$                4.945,97  R$               1.826,67  R$                  6.772,64  R$              28,35  R$           10,47  R$              38,82  BDI 1  R$                  6.179,73  R$               2.282,25  R$                 8.461,98 

9.3.3 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 217,98  R$             6,47  R$           11,36  R$           17,83  R$                1.410,33  R$               2.476,25  R$                  3.886,58  R$               8,08  R$           14,20  R$              22,28  BDI 1  R$                  1.761,28  R$               3.095,32  R$                 4.856,60 

9.4 PINTURA ABERTURAS EXISTENTES METÁLICAS  R$              13.680,42  R$             52.876,88  R$                66.557,30  R$                17.096,74  R$             66.071,43  R$               83.168,17 

9.4.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 759,18  R$             1,33  R$             8,91  R$           10,24  R$                1.009,71  R$               6.764,29  R$                  7.774,00  R$               1,66  R$           11,13  R$              12,79  BDI 1  R$                  1.260,24  R$               8.449,67  R$                 9.709,91 

9.4.2 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 759,18  R$             5,28  R$           20,24  R$           25,52  R$                4.008,47  R$             15.365,80  R$                19.374,27  R$               6,60  R$           25,29  R$              31,89  BDI 1  R$                  5.010,59  R$             19.199,66  R$               24.210,25 

9.4.3 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 759,18  R$           11,41  R$           40,50  R$           51,91  R$                8.662,24  R$             30.746,79  R$                39.409,03  R$              14,26  R$           50,61  R$              64,87  BDI 1  R$                10.825,91  R$             38.422,10  R$               49.248,01 

9.5 PINTURA DOS MUROS  R$                4.286,81  R$               4.342,91  R$                  8.629,72  R$                  5.352,90  R$               5.425,84  R$               10.778,74 

9.5.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025
M2 561,10  R$             0,05  R$             1,60  R$             1,65  R$                     28,06  R$                 897,76  R$                     925,82  R$               0,06  R$             2,00  R$               2,06  BDI 1  R$                       33,67  R$               1.122,20  R$                 1.155,87 

9.5.2 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 561,10  R$             7,59  R$             6,14  R$           13,73  R$                4.258,75  R$               3.445,15  R$                  7.703,90  R$               9,48  R$             7,67  R$              17,15  BDI 1  R$                  5.319,23  R$               4.303,64  R$                 9.622,87 

9.6 PINTURA DAS GRADES PORTÕES  R$                7.258,74  R$             28.151,84  R$                35.410,58  R$                  9.070,58  R$             35.176,98  R$               44.247,56 

9.6.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 

AF_01/2020
M2 569,76  R$             1,33  R$             8,91  R$           10,24  R$                   757,78  R$               5.076,56  R$                  5.834,34  R$               1,66  R$           11,13  R$              12,79  BDI 1  R$                     945,80  R$               6.341,43  R$                 7.287,23 

9.6.2 SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 569,76  R$           11,41  R$           40,50  R$           51,91  R$                6.500,96  R$             23.075,28  R$                29.576,24  R$              14,26  R$           50,61  R$              64,87  BDI 1  R$                  8.124,78  R$             28.835,55  R$               36.960,33 

10 PPCI  R$                   485,85  R$                   88,67  R$                     574,52  R$                  9.246,88  R$               1.894,32  R$               11.141,20 

10.1 SBC 55861 EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN 2,00  R$         142,14  R$             8,83  R$         150,97  R$                   284,28  R$                   17,67  R$                     301,95  R$            177,63  R$           11,04  R$            188,67  BDI 1  R$                     355,26  R$                    22,08  R$                    377,34 

10.2 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 4,00  R$           11,30  R$             6,69  R$           17,99  R$                     45,20  R$                   26,76  R$                      71,96  R$              14,12  R$             8,36  R$              22,48  BDI 1  R$                       56,48  R$                    33,44  R$                      89,92 



                                                                                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOMDepartamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 

sociais:
Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,96

LOCAL: SINAPI jun/26

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Reforma EMEF 25 de Julho

Rua Deputado Plinio Salgado, 150, Campo Bom

 BDI 
 PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) 

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

FONTE

10.3 SBC 55034 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 2,00  R$             8,00  R$             4,31  R$           12,31  R$                     16,00  R$                     8,61  R$                      24,61  R$              10,00  R$             5,38  R$              15,38  BDI 1  R$                       20,00  R$                    10,76  R$                      30,76 

10.4 SBC 55035
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 

15x30cm
UN 4,00  R$           13,62  R$             4,31  R$           17,92  R$                     54,48  R$                   17,22  R$                      71,70  R$              17,02  R$             5,38  R$              22,40  BDI 1  R$                       68,08  R$                    21,52  R$                      89,60 

10.5 SBC 67563 SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE DE INCENDIO 20x20cm UN 1,00  R$           21,90  R$             4,31  R$           26,21  R$                     21,90  R$                     4,31  R$                      26,21  R$              27,37  R$             5,38  R$              32,75  BDI 1  R$                       27,37  R$                      5,38  R$                      32,75 

10.6 COMPOSIÇÃO 491
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, PROIBIDO FUMAR
UN 2,00  R$           21,90  R$             4,70  R$           26,60  R$                     43,80  R$                     9,40  R$                      53,20  R$              27,37  R$             5,87  R$              33,24  BDI 1  R$                       54,74  R$                    11,74  R$                      66,48 

10.7 COMPOSIÇÃO 492
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, ALARME DE INCÊNDIO
UN 1,00  R$           20,19  R$             4,70  R$           24,89  R$                     20,19  R$                     4,70  R$                      24,89  R$              25,23  R$             5,87  R$              31,10  BDI 1  R$                       25,23  R$                      5,87  R$                      31,10 

10.8 COMPOSIÇÃO 493
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, SETA A DIREITA
UN 1,00  R$           21,50  R$             4,70  R$           26,20  R$                     21,50  R$                     4,70  R$                      26,20  R$              26,87  R$             5,87  R$              32,74  BDI 1  R$                       26,87  R$                      5,87  R$                      32,74 

10.9 COMPOSIÇÃO 494
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, SETA A ESQUERDA
UN 2,00  R$           21,50  R$             4,70  R$           26,20  R$                     43,00  R$                     9,40  R$                      52,40  R$              26,87  R$             5,87  R$              32,74  BDI 1  R$                       53,74  R$                    11,74  R$                      65,48 

10.10 SBC 55002
HIDRANTE-ABRIGO DE INCENDIO DE EMBUTIR 90x120x30cm 

COMPLETO
UN 1,00  R$      3.091,35  R$         517,15  R$      3.608,50  R$                3.091,35  R$                 517,15  R$                  3.608,50  R$         3.863,26  R$         646,28  R$         4.509,54  BDI 1  R$                  3.863,26  R$                  646,28  R$                 4.509,54 

10.11 SBC 58090 SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 1,00  R$         168,54  R$           25,64  R$         194,17  R$                   168,54  R$                   25,64  R$                     194,18  R$            210,62  R$           32,04  R$            242,66  BDI 1  R$                     210,62  R$                    32,04  R$                    242,66 

10.12 SBC 58003 ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN 1,00  R$           43,53  R$           25,64  R$           69,17  R$                     43,53  R$                   25,64  R$                      69,17  R$              54,40  R$           32,04  R$              86,44  BDI 1  R$                       54,40  R$                    32,04  R$                      86,44 

10.13 SINAPI 92366

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 29,82  R$           77,68  R$           11,66  R$           89,34  R$                2.316,42  R$                 347,70  R$                  2.664,12  R$              97,07  R$           14,57  R$            111,64  BDI 1  R$                  2.894,63  R$                  434,48  R$                 3.329,11 

10.14 SINAPI 97494

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 1,00  R$         303,09  R$           45,33  R$         348,42  R$                   303,09  R$                   45,33  R$                     348,42  R$            378,74  R$           56,64  R$            435,38  BDI 1  R$                     378,74  R$                    56,64  R$                    435,38 

10.15 SINAPI 97486

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00  R$         194,50  R$           34,00  R$         228,50  R$                   583,50  R$                 102,00  R$                     685,50  R$            243,05  R$           42,49  R$            285,54  BDI 1  R$                     729,15  R$                  127,47  R$                    856,62 

10.16 SBC 58560 CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X0,75 M 27,04  R$             5,85  R$             3,15  R$             9,00  R$                   158,17  R$                   85,25  R$                     243,42  R$               7,31  R$             3,94  R$              11,25  BDI 1  R$                     197,66  R$                  106,54  R$                    304,20 

10.17 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,04  R$             6,83  R$             9,78  R$           16,61  R$                   184,68  R$                 264,45  R$                     449,13  R$               8,53  R$           12,22  R$              20,75  BDI 1  R$                     230,65  R$                  330,43  R$                    561,08 

11 SERVIÇOS FINAIS  R$                   292,56  R$               2.407,01  R$                  2.699,57  R$                     365,71  R$               3.005,44  R$                 3.951,01 

11.1 COMPOSIÇÃO 210 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 664,92  R$             0,44  R$             3,62  R$             4,06  R$                   292,56  R$               2.407,01  R$                  2.699,57  R$               0,55  R$             4,52  R$               5,07  BDI 1  R$                     365,71  R$               3.005,44  R$                 3.371,15 

11.2 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 50,41  R$                -    R$             3,15  R$             3,15  R$                          -    R$                 158,79  R$                     158,79  R$                   -    R$             3,94  R$               3,94  BDI 1  R$                            -    R$                  198,62  R$                    198,62 

11.3 COMPOSIÇÃO 490 RECOLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO CHUMBADA M2 6,00  R$                -    R$           50,85  R$           50,85  R$                          -    R$                 305,10  R$                     305,10  R$                   -    R$           63,54  R$              63,54  BDI 1  R$                            -    R$                  381,24  R$                    381,24 

TOTAL:  R$            424.439,17  R$           139.353,94  R$              563.793,11  R$              627.661,45  R$           361.457,75  R$             989.699,06 

Campo Bom,

Profissional: Larissa Secchi Da Campo

CAU/RS A167737-3

sexta-feira, 14 de agosto de 2026


