
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,81

LOCAL: SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                2.694,18  R$             13.756,42  R$                16.450,60  R$                  3.362,58  R$             17.169,06  R$               20.531,64 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00  R$                -    R$         117,83  R$          117,83  R$                          -    R$               9.426,40  R$                  9.426,40  R$                   -    R$         147,06  R$            147,06  BDI 1  R$                            -    R$             11.764,80  R$               11.764,80 

1.2 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30,00  R$                -    R$         135,68  R$          135,68  R$                          -    R$               4.070,40  R$                  4.070,40  R$                   -    R$         169,34  R$            169,34  BDI 1  R$                            -    R$               5.080,20  R$                 5.080,20 

1.3 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00  R$         449,03  R$           43,27  R$          492,30  R$                2.694,18  R$                 259,62  R$                  2.953,80  R$            560,43  R$           54,01  R$            614,44  BDI 1  R$                  3.362,58  R$                  324,06  R$                 3.686,64 

2 PISOS  R$              24.588,94  R$               4.637,62  R$                29.226,56  R$                30.688,81  R$               5.788,80  R$               36.477,61 

2.1 TROCA PISO CERÂMICO POR VINÍLICO  R$              23.705,00  R$               3.959,40  R$                27.664,40  R$                29.585,50  R$               4.942,30  R$               34.527,80 

2.1.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 120,00  R$                -    R$           24,61  R$            24,61  R$                          -    R$               2.953,20  R$                  2.953,20  R$                   -    R$           30,72  R$              30,72  BDI 1  R$                            -    R$               3.686,40  R$                 3.686,40 

2.1.2 COMPOSIÇÃO 1 INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO M2 120,00  R$         166,24  R$             6,81  R$          173,05  R$              19.948,80  R$                 817,20  R$                20.766,00  R$            207,48  R$             8,50  R$            215,98  BDI 1  R$                24.897,60  R$               1.020,00  R$               25.917,60 

2.1.3 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 70,00  R$           53,66  R$             2,70  R$            56,36  R$                3.756,20  R$                 189,00  R$                  3.945,20  R$              66,97  R$             3,37  R$              70,34  BDI 1  R$                  4.687,90  R$                  235,90  R$                 4.923,80 

2.2 BANHEIROS  R$                   883,94  R$                 678,22  R$                  1.562,16  R$                  1.103,31  R$                  846,50  R$                 1.949,81 

2.2.1 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 19,50  R$                -    R$           24,61  R$            24,61  R$                          -    R$                 479,90  R$                     479,90  R$                   -    R$           30,72  R$              30,72  BDI 1  R$                            -    R$                  599,04  R$                    599,04 

2.2.2 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 19,50  R$           45,33  R$           10,17  R$            55,50  R$                   883,94  R$                 198,32  R$                  1.082,26  R$              56,58  R$           12,69  R$              69,27  BDI 1  R$                  1.103,31  R$                  247,46  R$                 1.350,77 

3 EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL  R$                7.653,69  R$               1.180,00  R$                  8.833,69  R$                  9.552,70  R$               1.472,65  R$               11.025,35 

3.1 PAREDE DE DRYWALL – N3/N4  R$                4.721,20  R$                 762,93  R$                  5.484,13  R$                  5.892,62  R$                  952,14  R$                 6.844,76 

3.1.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 21,00  R$                -    R$             3,15  R$              3,15  R$                          -    R$                   66,15  R$                      66,15  R$                   -    R$             3,93  R$               3,93  BDI 1  R$                            -    R$                    82,53  R$                      82,53 

3.1.2 SINAPI 96369

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 21,00  R$         187,89  R$           33,18  R$          221,07  R$                3.945,69  R$                 696,78  R$                  4.642,47  R$            234,51  R$           41,41  R$            275,92  BDI 1  R$                  4.924,71  R$                  869,61  R$                 5.794,32 

3.1.3 SINAPI 39485

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

UN 1,00  R$         775,51  R$                -    R$          775,51  R$                   775,51  R$                         -    R$                     775,51  R$            967,91  R$                -    R$            967,91  BDI 1  R$                     967,91  R$                         -    R$                    967,91 

3.2 PAREDE DE DRYWALL – N4/REFEITÓRIO  R$                2.932,49  R$                 417,07  R$                  3.349,56  R$                  3.660,08  R$                  520,51  R$                 4.180,59 

3.2.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 11,48  R$                -    R$             3,15  R$              3,15  R$                          -    R$                   36,16  R$                      36,16  R$                   -    R$             3,93  R$               3,93  BDI 1  R$                            -    R$                    45,12  R$                      45,12 

3.2.2 SINAPI 96369

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 11,48  R$         187,89  R$           33,18  R$          221,07  R$                2.156,98  R$                 380,91  R$                  2.537,89  R$            234,51  R$           41,41  R$            275,92  BDI 1  R$                  2.692,17  R$                  475,39  R$                 3.167,56 

3.2.3 SINAPI 39485

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

UN 1,00  R$         775,51  R$                -    R$          775,51  R$                   775,51  R$                         -    R$                     775,51  R$            967,91  R$                -    R$            967,91  BDI 1  R$                     967,91  R$                         -    R$                    967,91 

4 PINTURA  R$              10.437,13  R$             15.103,95  R$                25.541,08  R$                13.023,75  R$             18.848,91  R$               31.872,66 

4.1 PINTURA – PAREDES DRYWALL  R$                   214,50  R$                 611,16  R$                     825,66  R$                     267,96  R$                  762,96  R$                 1.030,92 

4.1.1 SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 66,00  R$             3,25  R$             9,26  R$            12,51  R$                   214,50  R$                 611,16  R$                     825,66  R$               4,06  R$           11,56  R$              15,62  BDI 1  R$                     267,96  R$                  762,96  R$                 1.030,92 

4.1.2 SINAPI 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 0,00  R$             6,61  R$             4,53  R$            11,14  R$                          -    R$                         -    R$                            -    R$               8,25  R$             5,65  R$              13,90  BDI 1  R$                            -    R$                         -    R$                           -   

4.2 PINTURA – PAREDES EXTERNAS  R$                3.303,65  R$               4.079,60  R$                  7.383,25  R$                  4.121,25  R$               5.091,80  R$                 9.213,05 

4.2.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 350,00  R$             0,05  R$             1,60  R$              1,65  R$                     17,50  R$                 560,00  R$                     577,50  R$               0,06  R$             2,00  R$               2,06  BDI 1  R$                       21,00  R$                  700,00  R$                    721,00 

4.2.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 35,00  R$           17,99  R$           39,16  R$            57,15  R$                   629,65  R$               1.370,60  R$                  2.000,25  R$              22,45  R$           48,88  R$              71,33  BDI 1  R$                     785,75  R$               1.710,80  R$                 2.496,55 

4.2.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 350,00  R$             7,59  R$             6,14  R$            13,73  R$                2.656,50  R$               2.149,00  R$                  4.805,50  R$               9,47  R$             7,66  R$              17,13  BDI 1  R$                  3.314,50  R$               2.681,00  R$                 5.995,50 

4.3 PINTURA – PAREDES INTERNAS  R$                4.496,63  R$               4.516,41  R$                  9.013,04  R$                  5.612,10  R$               5.635,09  R$               11.247,19 

4.3.1 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 53,47  R$           17,99  R$           39,16  R$            57,15  R$                   962,00  R$               2.094,04  R$                  3.056,04  R$              22,45  R$           48,88  R$              71,33  BDI 1  R$                  1.200,49  R$               2.613,81  R$                 3.814,30 

 PREÇO TOTAL (R$) 
QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 
 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

EMEI Casinha da Alegria

 R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000



OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,81

LOCAL: SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

 PREÇO TOTAL (R$) 
QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 
 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

EMEI Casinha da Alegria

 R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000

4.3.2 SINAPI 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 534,74  R$             6,61  R$             4,53  R$            11,14  R$                3.534,63  R$               2.422,37  R$                  5.957,00  R$               8,25  R$             5,65  R$              13,90  BDI 1  R$                  4.411,61  R$               3.021,28  R$                 7.432,89 

4.4 PINTURA – MUROS  R$                1.050,92  R$                 874,76  R$                  1.925,68  R$                  1.311,22  R$               1.091,34  R$                 2.402,56 

4.4.1 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 6,12  R$             0,05  R$             1,60  R$              1,65  R$                       0,31  R$                     9,79  R$                      10,10  R$               0,06  R$             2,00  R$               2,06  BDI 1  R$                         0,37  R$                    12,24  R$                      12,61 

4.4.2 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

M2 0,61  R$           17,99  R$           39,16  R$            57,15  R$                     11,01  R$                   23,97  R$                      34,98  R$              22,45  R$           48,88  R$              71,33  BDI 1  R$                       13,74  R$                    29,91  R$                      43,65 

4.4.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 136,97  R$             7,59  R$             6,14  R$            13,73  R$                1.039,60  R$                 841,00  R$                  1.880,60  R$               9,47  R$             7,66  R$              17,13  BDI 1  R$                  1.297,11  R$               1.049,19  R$                 2.346,30 

4.5 PINTURA – ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                1.057,92  R$               4.244,59  R$                  5.302,51  R$                  1.320,03  R$               5.297,33  R$                 6.617,36 

4.5.1 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 85,94  R$             1,33  R$             8,91  R$            10,24  R$                   114,30  R$                 765,73  R$                     880,03  R$               1,66  R$           11,12  R$              12,78  BDI 1  R$                     142,66  R$                  955,65  R$                 1.098,31 

4.5.2 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 85,94  R$             5,28  R$           20,24  R$            25,52  R$                   453,76  R$               1.739,43  R$                  2.193,19  R$               6,59  R$           25,26  R$              31,85  BDI 1  R$                     566,34  R$               2.170,84  R$                 2.737,18 

4.5.3 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 85,94  R$             5,70  R$           20,24  R$            25,94  R$                   489,86  R$               1.739,43  R$                  2.229,29  R$               7,11  R$           25,26  R$              32,37  BDI 1  R$                     611,03  R$               2.170,84  R$                 2.781,87 

4.6 PINTURA – ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                   246,32  R$                 529,69  R$                     776,01  R$                     307,35  R$                  661,21  R$                    968,56 

4.6.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 72,66  R$             0,59  R$             1,61  R$              2,20  R$                     42,87  R$                 116,98  R$                     159,85  R$               0,74  R$             2,01  R$               2,75  BDI 1  R$                       53,77  R$                  146,05  R$                    199,82 

4.6.2 SINAPI 102210
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

M2 72,66  R$             2,80  R$             5,68  R$              8,48  R$                   203,45  R$                 412,71  R$                     616,16  R$               3,49  R$             7,09  R$              10,58  BDI 1  R$                     253,58  R$                  515,16  R$                    768,74 

4.7 PINTURA – ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$                     67,19  R$                 247,74  R$                     314,93  R$                       83,84  R$                  309,18  R$                    393,02 

4.7.1 SINAPI 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 6,12  R$             5,28  R$           20,24  R$            25,52  R$                     32,31  R$                 123,87  R$                     156,18  R$               6,59  R$           25,26  R$              31,85  BDI 1  R$                       40,33  R$                  154,59  R$                    194,92 

4.7.2 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 6,12  R$             5,70  R$           20,24  R$            25,94  R$                     34,88  R$                 123,87  R$                     158,75  R$               7,11  R$           25,26  R$              32,37  BDI 1  R$                       43,51  R$                  154,59  R$                    198,10 

5 COBERTURAS  R$                7.904,76  R$               1.516,27  R$                  9.421,03  R$                  9.865,99  R$               1.892,52  R$               11.758,51 

5.1 COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHA TRANSLUCIDA  R$                3.797,20  R$                 265,65  R$                  4.062,85  R$                  4.739,35  R$                  331,65  R$                 5.071,00 

5.1.1 COMPOSIÇÃO 5 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. M2 55,00  R$           69,04  R$             4,83  R$            73,87  R$                3.797,20  R$                 265,65  R$                  4.062,85  R$              86,17  R$             6,03  R$              92,20  BDI 1  R$                  4.739,35  R$                  331,65  R$                 5.071,00 

5.2 COBERTURA - TOLDO ACESSO À BIBLIOTECA (IMPLANTAÇÃO)  R$                4.107,56  R$               1.250,62  R$                  5.358,18  R$                  5.126,64  R$               1.560,87  R$                 6.687,51 

5.2.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 8,00  R$           24,88  R$           39,26  R$            64,14  R$                   199,04  R$                 314,08  R$                     513,12  R$              31,05  R$           49,00  R$              80,05  BDI 1  R$                     248,40  R$                  392,00  R$                    640,40 

5.2.2 COMPOSIÇÃO 225
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,23  R$         765,63  R$           31,25  R$          796,88  R$                   172,27  R$                     7,03  R$                     179,30  R$            955,58  R$           39,00  R$            994,58  BDI 1  R$                     215,01  R$                      8,78  R$                    223,79 

5.2.3 COMPOSIÇÃO 486
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 
(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15,00  R$         113,24  R$           13,68  R$          126,92  R$                1.698,60  R$                 205,20  R$                  1.903,80  R$            141,33  R$           17,07  R$            158,40  BDI 1  R$                  2.119,95  R$                  256,05  R$                 2.376,00 

5.2.4 COMPOSIÇÃO 1037
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,35 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

UN 5,00  R$         153,96  R$           72,91  R$          226,87  R$                   769,80  R$                 364,55  R$                  1.134,35  R$            192,16  R$           91,00  R$            283,16  BDI 1  R$                     960,80  R$                  455,00  R$                 1.415,80 

5.2.5 SINAPI 100744
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 20,00  R$             5,55  R$             6,41  R$            11,96  R$                   111,00  R$                 128,20  R$                     239,20  R$               6,93  R$             8,00  R$              14,93  BDI 1  R$                     138,60  R$                  160,00  R$                    298,60 

5.2.6 SINAPI 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

M2 12,00  R$           47,40  R$                -    R$            47,40  R$                   568,80  R$                         -    R$                     568,80  R$              59,16  R$                -    R$              59,16  BDI 1  R$                     709,92  R$                         -    R$                    709,92 

5.2.7 SINAPI 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 16,15  R$             5,10  R$             6,41  R$            11,51  R$                     82,37  R$                 103,52  R$                     185,89  R$               6,37  R$             8,00  R$              14,37  BDI 1  R$                     102,88  R$                  129,20  R$                    232,08 

5.2.8 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 12,00  R$           42,14  R$           10,67  R$            52,81  R$                   505,68  R$                 128,04  R$                     633,72  R$              52,59  R$           13,32  R$              65,91  BDI 1  R$                     631,08  R$                  159,84  R$                    790,92 

6 LAVATÓRIO – ÁREA COBERTA  R$                3.115,45  R$                 252,01  R$                  3.367,46  R$                  3.888,40  R$                  314,54  R$                 4.202,94 

6.1 BANCADA EM GRANITO – LAVATÓRIO  R$                3.115,45  R$                 252,01  R$                  3.367,46  R$                  3.888,40  R$                  314,54  R$                 4.202,94 



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,81

LOCAL: SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

 PREÇO TOTAL (R$) 
QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 
 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

EMEI Casinha da Alegria

 R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000

6.1.1 COMPOSIÇÃO 4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$      1.071,34  R$           88,42  R$       1.159,76  R$                1.071,34  R$                   88,42  R$                  1.159,76  R$         1.337,14  R$         110,36  R$         1.447,50  BDI 1  R$                  1.337,14  R$                  110,36  R$                 1.447,50 

6.1.2 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00  R$         145,95  R$             3,44  R$          149,39  R$                   437,85  R$                   10,32  R$                     448,17  R$            182,16  R$             4,29  R$            186,45  BDI 1  R$                     546,48  R$                    12,87  R$                    559,35 

6.1.3 SINAPI 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00  R$         535,42  R$           51,09  R$          586,51  R$                1.606,26  R$                 153,27  R$                  1.759,53  R$            668,26  R$           63,77  R$            732,03  BDI 1  R$                  2.004,78  R$                  191,31  R$                 2.196,09 

7 ESQUADRIAS – PORTÃO DE ENTRADA  R$                4.612,58  R$               1.525,78  R$                  6.138,36  R$                  5.756,95  R$               1.904,33  R$                 7.661,28 

7.1 COMPOSIÇÃO 8
PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,86  R$      1.612,79  R$         533,49  R$       2.146,28  R$                4.612,58  R$               1.525,78  R$                  6.138,36  R$         2.012,92  R$         665,85  R$         2.678,77  BDI 1  R$                  5.756,95  R$               1.904,33  R$                 7.661,28 

8 JUNTA DE DILATAÇÃO  R$                   110,84  R$                 174,60  R$                     285,44  R$                     138,32  R$                  217,92  R$                    356,24 

8.1 SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 4,00  R$           27,71  R$           43,65  R$            71,36  R$                   110,84  R$                 174,60  R$                     285,44  R$              34,58  R$           54,48  R$              89,06  BDI 1  R$                     138,32  R$                  217,92  R$                    356,24 

9 BANHEIRO PCD  R$                6.882,76  R$               6.642,28  R$                13.618,89  R$                  8.707,40  R$               8.289,97  R$               16.997,37 

9.1 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$                   187,70  R$                 248,80  R$                     624,20  R$                     468,50  R$                  310,50  R$                    779,00 

9.1.1 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,00  R$           37,54  R$           24,88  R$            62,42  R$                   375,40  R$                 248,80  R$                     624,20  R$              46,85  R$           31,05  R$              77,90  BDI 1  R$                     468,50  R$                  310,50  R$                    779,00 

9.2 REVESTIMENTO  R$                1.488,69  R$               2.971,08  R$                  4.459,77  R$                  1.857,87  R$               3.708,18  R$                 5.566,05 

9.2.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 63,00  R$             1,86  R$             5,96  R$              7,82  R$                   117,18  R$                 375,48  R$                     492,66  R$               2,32  R$             7,44  R$               9,76  BDI 1  R$                     146,16  R$                  468,72  R$                    614,88 

9.2.2 SINAPI 87799
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 63,00  R$           21,77  R$           41,20  R$            62,97  R$                1.371,51  R$               2.595,60  R$                  3.967,11  R$              27,17  R$           51,42  R$              78,59  BDI 1  R$                  1.711,71  R$               3.239,46  R$                 4.951,17 

9.3 ESQUADRIAS  R$                2.158,41  R$                 722,07  R$                  2.880,48  R$                  2.693,91  R$                  901,22  R$                 3.595,13 

9.3.1 COMPOSIÇÃO 13
PORTA PARA BANHEIRO PCD  COM BARRA DE APOIO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$      2.158,41  R$         722,07  R$       2.880,48  R$                2.158,41  R$                 722,07  R$                  2.880,48  R$         2.693,91  R$         901,22  R$         3.595,13  BDI 1  R$                  2.693,91  R$                  901,22  R$                 3.595,13 

9.4 PINTURA  R$                1.043,28  R$               2.537,64  R$                  3.580,92  R$                  1.302,21  R$               3.167,01  R$                 4.469,22 

9.4.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 63,00  R$             1,38  R$             2,50  R$              3,88  R$                     86,94  R$                 157,50  R$                     244,44  R$               1,72  R$             3,12  R$               4,84  BDI 1  R$                     108,36  R$                  196,56  R$                    304,92 

9.4.2 SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 63,00  R$             6,03  R$           14,55  R$            20,58  R$                   379,89  R$                 916,65  R$                  1.296,54  R$               7,53  R$           18,16  R$              25,69  BDI 1  R$                     474,39  R$               1.144,08  R$                 1.618,47 

9.4.3 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 63,00  R$             6,85  R$             9,65  R$            16,50  R$                   431,55  R$                 607,95  R$                  1.039,50  R$               8,55  R$           12,04  R$              20,59  BDI 1  R$                     538,65  R$                  758,52  R$                 1.297,17 

9.4.4 SINAPI 100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 63,00  R$             2,30  R$           13,58  R$            15,88  R$                   144,90  R$                 855,54  R$                  1.000,44  R$               2,87  R$           16,95  R$              19,82  BDI 1  R$                     180,81  R$               1.067,85  R$                 1.248,66 

9.5 LOUÇAS E HIDRÁULICA  R$                1.910,83  R$                 162,69  R$                  2.073,52  R$                  2.384,91  R$                  203,06  R$                 2.587,97 

9.5.1 COMPOSIÇÃO 12
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00  R$         923,87  R$           60,85  R$          984,72  R$                   923,87  R$                   60,85  R$                     984,72  R$         1.153,08  R$           75,95  R$         1.229,03  BDI 1  R$                  1.153,08  R$                    75,95  R$                 1.229,03 

9.5.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00  R$         153,78  R$           18,02  R$          171,80  R$                   153,78  R$                   18,02  R$                     171,80  R$            191,93  R$           22,49  R$            214,42  BDI 1  R$                     191,93  R$                    22,49  R$                    214,42 

9.5.3 SINAPI 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00  R$         416,59  R$           41,91  R$          458,50  R$                   833,18  R$                   83,82  R$                     917,00  R$            519,95  R$           52,31  R$            572,26  BDI 1  R$                  1.039,90  R$                  104,62  R$                 1.144,52 

10 BANHEIRO COLETIVO  R$              22.712,50  R$               2.682,04  R$                25.394,54  R$                28.347,48  R$               3.347,47  R$               31.694,95 

10.1 DIVISÓRIAS SANITÁRIAS  R$              11.898,30  R$               1.830,06  R$                13.728,36  R$                14.850,24  R$               2.284,05  R$               17.134,29 

10.1.1 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

M2 13,65  R$         871,67  R$         134,07  R$       1.005,74  R$              11.898,30  R$               1.830,06  R$                13.728,36  R$         1.087,93  R$         167,33  R$         1.255,26  BDI 1  R$                14.850,24  R$               2.284,05  R$               17.134,29 

10.2 LOUÇAS E HIDRÁULICA  R$              10.814,20  R$                 851,98  R$                11.666,18  R$                13.497,24  R$               1.063,42  R$               14.560,66 

10.2.1 COMPOSIÇÃO 11
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,00  R$      1.595,08  R$         119,45  R$       1.714,53  R$                3.190,16  R$                 238,90  R$                  3.429,06  R$         1.990,82  R$         149,09  R$         2.139,91  BDI 1  R$                  3.981,64  R$                  298,18  R$                 4.279,82 

10.2.2 SINAPI 36796
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 4,00  R$         299,75  R$                -    R$          299,75  R$                1.199,00  R$                         -    R$                  1.199,00  R$            374,12  R$                -    R$            374,12  BDI 1  R$                  1.496,48  R$                         -    R$                 1.496,48 

10.2.3 SINAPI 86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,00  R$         535,42  R$           51,09  R$          586,51  R$                2.141,68  R$                 204,36  R$                  2.346,04  R$            668,26  R$           63,77  R$            732,03  BDI 1  R$                  2.673,04  R$                  255,08  R$                 2.928,12 

11 FECHAMENTO DO TERRENO – MURO DE DIVISA COM ALAMBRADO  R$              14.198,85  R$             14.379,09  R$                28.577,94  R$                17.721,74  R$             17.946,58  R$               35.668,32 

11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                       0,38  R$               2.670,77  R$                  2.671,15  R$                         0,44  R$               3.333,43  R$                 3.333,87 

11.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,68  R$                -    R$           92,88  R$            92,88  R$                          -    R$                 156,04  R$                     156,04  R$                   -    R$         115,92  R$            115,92  BDI 1  R$                            -    R$                  194,75  R$                    194,75 

11.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 6,30  R$             0,06  R$             7,83  R$              7,89  R$                       0,38  R$                   49,33  R$                      49,71  R$               0,07  R$             9,77  R$               9,84  BDI 1  R$                         0,44  R$                    61,55  R$                      61,99 



OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,81

LOCAL: SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

 PREÇO TOTAL (R$) 
QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 
 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

EMEI Casinha da Alegria

 R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000

11.1.3 COMPOSIÇÃO 10 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA M 21,00  R$                -    R$         117,40  R$          117,40  R$                          -    R$               2.465,40  R$                  2.465,40  R$                   -    R$         146,53  R$            146,53  BDI 1  R$                            -    R$               3.077,13  R$                 3.077,13 

11.2 ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO – BROCAS  R$                   799,09  R$                 517,89  R$                  1.316,98  R$                     997,32  R$                  646,41  R$                 1.643,73 

11.2.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 12,00  R$           30,89  R$           33,28  R$            64,17  R$                   370,68  R$                 399,36  R$                     770,04  R$              38,55  R$           41,54  R$              80,09  BDI 1  R$                     462,60  R$                  498,48  R$                    961,08 

11.2.2 SINAPI 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 45,24  R$             9,47  R$             2,62  R$            12,09  R$                   428,41  R$                 118,53  R$                     546,94  R$              11,82  R$             3,27  R$              15,09  BDI 1  R$                     534,72  R$                  147,93  R$                    682,65 

11.3 ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO – VIGA BALDRAME  R$                2.433,51  R$               1.568,66  R$                  4.002,17  R$                  3.037,39  R$               1.957,96  R$                 4.995,35 

11.3.1 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 12,60  R$           20,59  R$           43,70  R$            64,29  R$                   259,43  R$                 550,62  R$                     810,05  R$              25,70  R$           54,54  R$              80,24  BDI 1  R$                     323,82  R$                  687,20  R$                 1.011,02 

11.3.2 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 130,00  R$             9,55  R$             4,31  R$            13,86  R$                1.241,50  R$                 560,30  R$                  1.801,80  R$              11,92  R$             5,38  R$              17,30  BDI 1  R$                  1.549,60  R$                  699,40  R$                 2.249,00 

11.3.3 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 19,50  R$             8,34  R$             8,05  R$            16,39  R$                   162,63  R$                 156,98  R$                     319,61  R$              10,41  R$           10,05  R$              20,46  BDI 1  R$                     203,00  R$                  195,98  R$                    398,98 

11.3.4 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,30  R$         592,27  R$         231,35  R$          823,62  R$                   769,95  R$                 300,76  R$                  1.070,71  R$            739,21  R$         288,75  R$         1.027,96  BDI 1  R$                     960,97  R$                  375,38  R$                 1.336,35 

11.4 ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO – PILARES  R$                   857,77  R$                 363,94  R$                  1.221,71  R$                  1.070,69  R$                  454,30  R$                 1.524,99 

11.4.1 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,00  R$             9,58  R$             2,29  R$            11,87  R$                   383,20  R$                   91,60  R$                     474,80  R$              11,96  R$             2,86  R$              14,82  BDI 1  R$                     478,40  R$                  114,40  R$                    592,80 

11.4.2 SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,00  R$             8,39  R$           11,73  R$            20,12  R$                     83,90  R$                 117,30  R$                     201,20  R$              10,47  R$           14,64  R$              25,11  BDI 1  R$                     104,70  R$                  146,40  R$                    251,10 

11.4.3 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,50  R$         781,33  R$         310,07  R$       1.091,40  R$                   390,67  R$                 155,04  R$                     545,71  R$            975,18  R$         387,00  R$         1.362,18  BDI 1  R$                     487,59  R$                  193,50  R$                    681,09 

11.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$                4.330,83  R$               2.745,23  R$                  7.076,06  R$                  5.405,30  R$               3.426,47  R$                 8.831,77 

11.5.1 SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 31,50  R$         101,14  R$           60,29  R$          161,43  R$                3.185,91  R$               1.899,14  R$                  5.085,05  R$            126,23  R$           75,25  R$            201,48  BDI 1  R$                  3.976,25  R$               2.370,38  R$                 6.346,63 

11.5.2 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 21,00  R$           54,52  R$           40,29  R$            94,81  R$                1.144,92  R$                 846,09  R$                  1.991,01  R$              68,05  R$           50,29  R$            118,34  BDI 1  R$                  1.429,05  R$               1.056,09  R$                 2.485,14 

11.6 IMPERMEABILIZAÇÃO – VIGA BALDRAME  R$                   377,75  R$                 190,13  R$                     567,88  R$                     471,49  R$                  237,26  R$                    708,75 

11.6.1 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 12,60  R$           29,98  R$           15,09  R$            45,07  R$                   377,75  R$                 190,13  R$                     567,88  R$              37,42  R$           18,83  R$              56,25  BDI 1  R$                     471,49  R$                  237,26  R$                    708,75 

11.7 REVESTIMENTO  R$                1.488,69  R$               2.971,08  R$                  4.459,77  R$                  1.857,87  R$               3.708,18  R$                 5.566,05 

11.7.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 63,00  R$             1,86  R$             5,96  R$              7,82  R$                   117,18  R$                 375,48  R$                     492,66  R$               2,32  R$             7,44  R$               9,76  BDI 1  R$                     146,16  R$                  468,72  R$                    614,88 

11.7.2 SINAPI 87799
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

M2 63,00  R$           21,77  R$           41,20  R$            62,97  R$                1.371,51  R$               2.595,60  R$                  3.967,11  R$              27,17  R$           51,42  R$              78,59  BDI 1  R$                  1.711,71  R$               3.239,46  R$                 4.951,17 

11.8 PINTURA  R$                1.043,28  R$               2.537,64  R$                  3.580,92  R$                  1.302,21  R$               3.167,01  R$                 4.469,22 

11.8.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 63,00  R$             1,38  R$             2,50  R$              3,88  R$                     86,94  R$                 157,50  R$                     244,44  R$               1,72  R$             3,12  R$               4,84  BDI 1  R$                     108,36  R$                  196,56  R$                    304,92 

11.8.2 SINAPI 96130
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

M2 63,00  R$             6,03  R$           14,55  R$            20,58  R$                   379,89  R$                 916,65  R$                  1.296,54  R$               7,53  R$           18,16  R$              25,69  BDI 1  R$                     474,39  R$               1.144,08  R$                 1.618,47 

11.8.3 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 63,00  R$             6,85  R$             9,65  R$            16,50  R$                   431,55  R$                 607,95  R$                  1.039,50  R$               8,55  R$           12,04  R$              20,59  BDI 1  R$                     538,65  R$                  758,52  R$                 1.297,17 

11.8.4 SINAPI 100734
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 63,00  R$             2,30  R$           13,58  R$            15,88  R$                   144,90  R$                 855,54  R$                  1.000,44  R$               2,87  R$           16,95  R$              19,82  BDI 1  R$                     180,81  R$               1.067,85  R$                 1.248,66 

11.9 FECHAMENTO COM ALAMBRADO  R$                2.867,55  R$                 813,75  R$                  3.681,30  R$                  3.579,03  R$               1.015,56  R$                 4.594,59 

11.9.1 COMPOSIÇÃO 9
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).

M 21,00  R$         136,55  R$           38,75  R$          175,30  R$                2.867,55  R$                 813,75  R$                  3.681,30  R$            170,43  R$           48,36  R$            218,79  BDI 1  R$                  3.579,03  R$               1.015,56  R$                 4.594,59 

12 RAMPA DE ACESSO PARA A BIBLIOTECA  R$                   898,36  R$                 394,92  R$                  1.293,28  R$                  1.121,24  R$                  492,92  R$                 1.614,16 

12.1 COMPOSIÇÃO 14
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 
PISO PODOTÁTIL.

M2 4,00  R$         146,53  R$           83,42  R$          229,95  R$                   586,12  R$                 333,68  R$                     919,80  R$            182,88  R$         104,12  R$            287,00  BDI 1  R$                     731,52  R$                  416,48  R$                 1.148,00 

12.2 COMPOSIÇÃO 15
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

M2 4,00  R$           78,06  R$           15,31  R$            93,37  R$                   312,24  R$                   61,24  R$                     373,48  R$              97,43  R$           19,11  R$            116,54  BDI 1  R$                     389,72  R$                    76,44  R$                    466,16 

13 LIMPEZA FINAL  R$                   440,00  R$               1.785,85  R$                  2.225,85  R$                     550,00  R$               2.230,80  R$                 2.780,80 

13.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 15,00  R$                -    R$             9,39  R$              9,39  R$                          -    R$                 140,85  R$                     140,85  R$                   -    R$           11,72  R$              11,72  BDI 1  R$                            -    R$                  175,80  R$                    175,80 



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de Planejamento

OBRA: 
Encargos 
sociais:

Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,81

LOCAL: SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

 PREÇO TOTAL (R$) 
QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 
 BDI ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID

ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

EMEI Casinha da Alegria

 R. Norberto Mauer, 2-70 - COHAB Sul, Campo Bom - RS, 93700-000

13.2 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 500,00  R$             0,88  R$             3,29  R$              4,17  R$                   440,00  R$               1.645,00  R$                  2.085,00  R$               1,10  R$             4,11  R$               5,21  BDI 1  R$                     550,00  R$               2.055,00  R$                 2.605,00 

TOTAL:  R$            107.133,98  R$             64.709,05  R$              171.936,88  R$              133.828,67  R$             80.762,97  R$             214.591,64 

Campo Bom,

Profissional: Jonathan Peres Abreu

CREA/RS RS263841

sexta-feira, 29 de maio de 2026


