Item

13

1.3.1

13.2

1.4

1.4.1

Caodigo Banco

90777 SINAPI

90780 SINAPI

98459 SINAPI

103689 SINAPI

97635 SINAPI

97622 SINAPI
97633 SINAPI

104790 SINAPI

97655 SINAPI
97640 SINAPI

93358 SINAPI

97638 SINAPI

106122 SINAPI

99253 SINAPI

93358 SINAPI

Obra
Reforma da Farmacia 2026

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 07/2026 - Rio Grande 24,98%

do Sul

SBC - 08/2026 - Rio Grande do

Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Descrigao

SERVIGOS INICIAIS
SERVIGOS TECNICOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALAGOES PROVISORIAS
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIGOES

REMO(;/:\O DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

DRENAGEM E SERVICOS EXTERNOS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Und

m?2

m?2

m?2

m?3

m2

m?3

m2

m2

m?3

m2

m?3

UN

m?3

24

120

88

114,08

11,625
80,73

3,488

21,73
34,88
19,864
12,3

10,125

128,95

117,83

85,33

494,08

17,55

63,87
25,56

118,09

594,93

96,40

Valor Unit com BDI

M. O.

155,76

139,96

34,26

41,65

16,20

58,82
23,65

69,87

75,96

334,09

87,93

MAT.

5,40

72,38

575,85

5,73

21,00
8,29

77,71

35,68
0,68
32,55
2,94

28,11

409,45

32,55

Total

161,16

147,26

106,64

617,50

21,93

79,82
31,94

147,58

53,75
2,73
120,48
11,76

104,07

743,54

120,48

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

3.738,24

16.795,20

3.014,88

249,90

1.848,10

683,78
1.909,26

243,71

392,66
71,50
1.746,64
108,49

769,10

1.002,27

131,90

Total
MAT.

129,60

876,00

6.369,44

3.455,10

653,67

244,12
669,25

271,04

775,32
23,72
646,57
36,15

284,61

1.228,35

48,83

Assinado digitalmente por CAMILA SANDER KLEIN. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo JZ5-OW7-XDK-XN1.

Total
77.182,20

21.539,04
3.867,84
17.671,20
13.089,32
9.384,32

3.705,00

11.377,68

2.501,77

927,90
2.578,51

514,75

1.167,98
95,22
2.393,21
144,64

1.053,70

31.176,16

2.230,62

180,72

Peso (%)
25,30 %
7,06 %
1,27 %
5,79 %
4,29 %
3,08 %

1,21 %

3,73 %

0,82 %

0,30 %
0,85 %

0,17 %

0,38 %
0,03 %
0,78 %
0,05 %

0,35 %

10,22 %

0,73 %

0,06 %



143 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 10 60,08 21,01 54,07 75,08 210,10 540,70 750,80 0,25 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

144 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 3 44,58 6,72 48,99 55,71 20,16 146,97 167,13 0,05 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

1.4.5 89571 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 83,00 8,95 94,78 103,73 17,90 189,56 207,46 0,07 %

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

1.4.6 103002 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,  UN 3 248,81 14,43 296,53 310,96 43,29 889,59 932,88 0,31 %
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2025

1.4.7 102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRE—M_OLDADA DE CONCRETO (D =20 CM) - M 3 41,74 12,66 39,50 52,16 37,98 118,50 156,48 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025

1.4.8 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUP_ERFiCIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 1,5 34,04 21,44 21,10 42,54 32,16 31,65 63,81 0,02 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

1.4.9 00000002 Préprio ALVENARIA COM BLOCO DE PEDRA GRES, E ARGAMASSA DE m? 5,247 974,31 422,89 794,80 1.217,69 2.218,90 4.170,31 6.389,21 2,09 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

1.4.10 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 m? 1" 174,42 36,25 181,74 217,99 398,75 1.999,14 2.397,89 0,79 %
MM. AF_09/2020

1.4.11 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 11,86 16,24 7,99 12,30 20,29 94,76 145,87 240,63 0,08 %

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1.4.12 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 36,34 13,49 4,26 12,59 16,85 154,81 457,51 612,32 0,20 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1.4.13 97090 SINAPI ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 33 15,27 1,31 17,77 19,08 43,23 586,41 629,64 0,21 %
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

1.4.14 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 1,38 828,92 226,15 809,83 1.035,98 312,09 1.117,56 1.429,65 0,47 %
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

1.4.15 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m? 1,5 826,74 19,88 1.013,37 1.033,25 29,82 1.520,05 1.549,87 0,51 %
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

1.4.16 102988 SINAPI RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m? 99,32 61,89 50,51 26,84 77,35 5.016,65 2.665,75 7.682,40 2,52 %
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

1.4.17 6793 Proprio PISO EM PEDRA BASALTO POLIDO EM AMBIENTES EXTERNOS m? 20,89 212,76 33,19 232,71 265,90 693,34 4.861,31 5.554,65 1,82 %

2 ESTRUTURA 57.735,86 18,92 %

21 FUNDAGOES 32.804,51 10,75 %

211 00000002 Proprio ALVENARIA COM BLOCO DE PEDRA GRES, E ARGAMASSA DE m? 8,475648 974,31 422,89 794,80 1.217,69 3.584,27 6.736,44  10.320,71 3,38 %
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

212 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 13,795 115,06 106,54 37,26 143,80 1.469,72 514,00 1.983,72 0,65 %
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

213 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 2,759 866,28 365,74 716,93 1.082,67 1.009,08 1.978,00 2.987,08 0,98 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

214 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 33,108 89,46 49,50 62,30 111,80 1.638,85 2.062,62 3.701,47 1,21 %

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

Assinado digitalmente por CAMILA SANDER KLEIN. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo JZ5-OW7-XDK-XN1.



2.1.8

2.2

23

2.3.1

3.1

3.2

104916 SINAPI

104919 SINAPI

96555 SINAPI

98546 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

92269 SINAPI

103669 SINAPI

92270 SINAPI

103682 SINAPI

89306 SINAPI

93187 SINAPI

105029 SINAPI

96358 SINAPI

100378 SINAPI

92580 SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPF:RFiCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

INFRAESTRUTURA

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_03/2023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,

VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M,
INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA

OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE
PINTURA. AF_10/2025_PS

KG

KG

m2

KG

KG

m?3

m?

m?3

m2

m?

KG

48,3406

136,18424

3,3108

44,144

41,6724

151,6586

8,4

1,092

18,87

1,14478

77,46

10,44

8,28

17,79

345,071

103,25

16,24

11,93

828,92

133,59

13,38

10,10

119,20

1.145,76

174,42

1.166,30

101,08

78,44

50,26

107,73

13,12

52,93

7,99

226,15

33,11

1,48

29,19

302,48

36,25

321,28

48,84

33,07

17,21

18,12

10,54

12,30

11,68

809,83

133,85

11,49

11,14

119,78

1.129,49

181,74

1.136,36

77,48

64,96

45,60

116,52

13,77

55,61

20,29

14,91

1.035,98

166,96

16,72

12,62

148,97

1.431,97

217,99

1.457,64

126,32

98,03

62,81

134,64

16,39

66,15

386,24

439,88

748,74

1.461,61

217,95

224,45

245,20

330,31

684,04

367,79

3.783,15

345,25

142,50

322,35

904,09

1.088,26

594,59

1.590,62

2.681,18

5.908,67

478,81

1.689,48

1.006,14

1.233,40

3.429,43

1.300,88

6.001,59

678,18

377,56

2.072,89

4.751,62

5.741,73

Assinado digitalmente por CAMILA SANDER KLEIN. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo JZ5-OW7-XDK-XN1.

980,83

2.030,50

3.429,92

7.370,28

11.207,88

696,76

1.913,93

1.251,34

1.563,71

4.113,47

1.668,67

13.723,47

9.784,74

1.023,43

520,06

2.395,24

37.823,98

5.655,71

6.829,98

0,32 %

0,67 %

1,12 %

2,42 %

3,67 %

0,23 %

0,63 %

0,41 %

0,51 %

1,35 %

0,55 %

4,50 %

3.21 %

0,34 %

0,17 %

0,79 %

12,40 %

1,85 %

2,24 %



3.3

34

35

3.6

4.1

411

414

4.1.6

4.2

423

424

100208 SBC

94228 SINAPI

89578 SINAPI

100327 SINAPI

87879 SINAPI

87904 SINAPI

87777 SINAPI

87532 SINAPI

104951 SINAPI

98575 SINAPI

97084 SINAPI

96622 SINAPI

97090 SINAPI

97096 SINAPI

COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

REVESTIMENTOS
PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.

AF_09/2023
PISOS, SOLEIRAS E RODAPES

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m?

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m?3

KG

m?3

114,77

16,5

16,5

101,67

56,715

56,715

15,15

86,52

23

92,37

4,6185

203,214

9,237

151,31

98,14

42,45

62,72

4,97

63,21

41,75

35,39

73,13

0,85

217,60

15,27

826,74

11,69

19,20

3,95

13,68

239

42,72

25,50

19,69

43,54

1,31

19,88

177,41

103,45

49,10

64,70

3,24

36,27

26,67

24,54

47,85

0,32

200,01

17,77

1.013,37

189,10

122,65

53,05

78,38

6,21

11,68

78,99

52,17

44,23

91,39

1,06

271,95

19,08

1.033,25

1.341,66

316,80

23,70

225,72

301,96

403,24

2.422,86

386,33

1.703,58

1.001,42

68,35

332,25

266,21

183,63

20.361,34

1.706,92

294,60

1.067,55

329,41

259,19

2.057,05

404,05

2.123,19

1.100,55

29,56

923,75

3.611,11

9.360,50

Assinado digitalmente por CAMILA SANDER KLEIN. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo JZ5-OW7-XDK-XN1.

21.703,00

2.023,72

318,30

1.293,27

78.578,41
12.492,82

631,37

662,43

4.479,91

790,37

3.826,77

2.101,97

49.491,87

97,91

1.256,00

3.877,32

9.544,13

711 %

0,66 %

0,10 %

0,42 %

25,76 %
4,09 %

0,21 %

0,22 %

1,47 %

0,26 %

1,25 %

0,69 %

16,22 %

0,03 %

0,41 %

1,27 %

3,13 %



4.2.6

427

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

87632 SINAPI

87263 SINAPI

88650 SINAPI
98689 SINAPI

101965 SINAPI

96486 SINAPI

96121 SINAPI

111453 SBC

90823 SINAPI

00000001 Proprio
00000003 Proprio

94569 SINAPI

200511 SBC

495 Proprio
496 Proprio
102197 SINAPI
88485 SINAPI

88489 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO_PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

FORROS

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

ABERTURAS

ABERTURAS INTERNAS

PORTA DE ENROLAR COM CAIXA EM TIRAS ARTICULADAS CHAPA 22
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

ABERTURAS EXTERNAS

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

REINSTALAGAO DE JANELAS DE ALUMINIO, COM ABERTURA PARCIAL EM
MAXIM-AR - INCLUSO VIDROS

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO
PINTURA

LIMPEZA DE PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO
MANUAL

LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA E
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM VASSOURA

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOQS. AF_04/2023

m?

m?2

m2

m2

UN

m?

M2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

92,37

161,99

70,45
11,61

0,8

133,1

86,7

54,292
28,373

0,48

23,24

380,17
380,17

17,64
380,17

380,17

51,06

125,72

13,09
140,17

184,89

90,70

13,91

616,13

554,34

26,82
165,46

825,61

58,29

21,08

18,33

3,14
33,77

31,89

16,48

5,80

95,82

79,66

25,25
47,86

39,80

23,12

42,73

138,79

13,21
141,41

199,18

96,87

11,58

674,21

613,15

8,26
158,93

992,04

49,73

63,81

157,12

16,35
175,18

231,07

113,35

17,38

770,03

692,81

33,51
206,79

1.031,84

72,85

4,03
3,52
39,21
5,08

17,44

1.947,16

2.969,28

221,21
392,07

25,51

2.193,49

502,86

383,28

159,32

1.370,87
1.357,93

19,10

537,31

881,99
767,94
139,00
889,60

2.193,58

3.946,96

22.482,58

930,64
1.641,76

159,34

12.893,39

1.003,98

2.696,84

1.226,30

448,45
4.509,32

476,18

1.165,72

650,09
570,25
552,66
1.041,66

4.436,58
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5.894,12

25.451,86

1.151,85
2.033,83

184,85

16.593,72

15.086,88

1.506,84
14.340,62
4.465,74
3.080,12

1.385,62

9.874,88
1.819,32
5.867,25

495,28

1.693,03
13.665,37
1.532,08
1.338,19
691,66
1.931,26

6.630,16

1,93 %

8,34 %

0,38 %
0,67 %

0,06 %

5,44 %

4,95 %

0,49 %
4,70 %
1,46 %
1,01 %

0,45 %

3,24 %
0,60 %
1,92 %

0,16 %

0,55 %
4,48 %
0,50 %
0,44 %
0,23 %
0,63 %

2,17 %



6.6 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA m? 96,62 12,04 1,77 13,27 15,04 171,02 1.282,14  1.453,16 0,48 %
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

6.7 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 6 11,85 1,77 13,04 14,81 10,62 78,24 88,86 0,03 %
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

7 INSTALAGOES E APARELHOS 24.034,22 7,88 %

741 APARELHOS E METAIS 3.953,14 1,30 %

711 86888 SINAPI BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 1 613,60 37,40 729,47 766,87 37,40 729,47 766,87 0,25 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

712 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  UN 1 39,17 4,18 44,77 48,95 4,18 44,77 48,95 0,02 %
AF_02/2026

713 190249 SBC LAVATORIO PEQUENO DE COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS UN 1 1.031,24 119,35 1.169,49 1.288,84 119,35 1.169,49 1.288,84 0,42 %
L.510.17DECa

714 100872 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADANA  UN 2 350,44 41,69 396,28 437,97 83,38 792,56 875,94 0,29 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

715 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 3 117,47 24,73 122,08 146,81 74,19 366,24 440,43 0,14 %

7.1.6 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 1 425,76 41,69 490,42 532,11 41,69 490,42 532,11 0,17 %
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

7.2 INSTALAGOES ELETRICAS 9.553,82 3,13 %

7.21 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 140,6 3,38 1,21 3,01 4,22 170,13 423,20 593,33 0,19 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

722 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 250 4,91 1,53 4,60 6,13 382,50 1.150,00 1.532,50 0,50 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

723 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 5 11,72 2,49 12,15 14,64 12,45 60,75 73,20 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

724 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 100,3 18,32 11,98 10,91 22,89 1.201,59 1.094,27 2.295,86 0,75 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

725 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 30 10,85 7,15 6,41 13,56 214,50 192,30 406,80 0,13 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

7.2.6 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 6 61,72 20,45 56,68 77,13 122,70 340,08 462,78 0,15 %

7.2.7 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 5 34,59 19,76 23,47 43,23 98,80 117,35 216,15 0,07 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.2.8 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2 53,47 29,33 37,49 66,82 58,66 74,98 133,64 0,04 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.2.9 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)_, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE  UN 2 50,27 28,31 34,51 62,82 56,62 69,02 125,64 0,04 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

7.2.10 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  UN 1 56,06 32,80 37,26 70,06 32,80 37,26 70,06 0,02 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Assinado digitalmente por CAMILA SANDER KLEIN. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o cédigo JZ5-OW7-XDK-XN1.



7.2.11

7212

7.3

732

7.3.7

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

91993 SINAPI

00000005 Proprio

94648 SINAPI

94673 SINAPI

94688 SINAPI

94672 SINAPI

89353 SINAPI

89711 SINAPI

89726 SINAPI

89724 SINAPI

89712 SINAPI

89732 SINAPI

89714 SINAPI

89810 SINAPI

89798 SINAPI

89801 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO)_, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOL’DAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,’SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

30

15

10

52,19

91,97

8,21

57,32

24,92

12,29

11,99

32,18

17,40

44,78

33,53

17,21

10,84

34,13

22,37

2,41

2,99

6,62

6,62

23,21

11,34

31,09

92,57

7,42

7,27

5,69

65,89

15,85

8,74

23,61

14,56

32,75

30,56

19,35

11,76

65,22

114,94

9,83

10,26

9,68

8,58

71,63

31,14

15,36

14,98

40,21

21,74

55,96

41,90

21,50

13,54

102,39

671,10

36,15

11,96

3,99

5,98

5,74

15,29

6,62

6,62

232,10

22,68

8,60

3,56

93,27

2.777,10

111,30

29,08

5,69

11,18

65,89

15,85

8,74

8,36

35,41

14,56

327,50

61,12

77,40

23,52
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195,66

3.448,20

1.247,73

147,45

41,04

9,68

17,16

71,63

31,14

15,36

14,98

60,31

21,74

559,60

83,80

86,00

27,08

0,06 %

1,13 %

0,41 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,18 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %



7.3.15

7.4

741

742

7.5

7.5.1

104353 SINAPI

104658 SINAPI

00000004 Proéprio

011146 SBC

99802 SINAPI
99803 SINAPI
99821 SINAPI

99814 SINAPI

JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m?2

Corrimao duplo fixado no piso em ago inox de 1 1/2", com montantes tubulares de M
1 1/2" espagados a cada metro e fixagdo por chumbador mecanico - SINAPI

106215

AR CONDICIONADO

SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN

COMPLEMENTAGAO DE OBRA

LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAGAO

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A m?

SECO. AF_10/2025

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. m?

AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. m?

AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m?

AF_10/2025

1

12,75

10

157,14
157,14
65,7

170

48,62

152,60

479,82

340,57

10,87

46,50

130,18

425,64

Camila Sander Klein
Arquiteta CAU/RS A1021

77-0

49,89

144,21

469,49

0,00

1,96
2,33

0,62

60,76

190,71

599,67

425,64

0,69
5,28
6,34
2,13

Totais ->

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

10,87 49,89

592,88 1.838,68

1.301,80 4.694,90

851,28 0,00

80,14 28,28
521,70 307,99
263,46 153,07
256,70 105,40

60,76

8.428,25
2.431,55

5.996,70

851,28
851,28
1.716,74
1.716,74
108,42
829,69
416,53

362,10

95.288,77 209.788,63 305.077,40
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0,02 %

2,76 %
0,80 %

1,97 %

0,28 %
0,28 %
0,56 %
0,56 %
0,04 %
0,27 %
0,14 %

0,12 %

244.128,38
60.949,02
305.077,40
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