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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Contratagdo com analise e julgamento por empreitada por preco unitario, com
fornecimento de material, mdo de obra e responsabilidade técnica na reforma das instalagbes
das Farmacia Municipal e Farmacia Estadual.

SECRETARIA: Saude

LOCAL: Av. Independéncia, 800 - Subsolo

AREA DE INTERVENCAO: 261,90m2

RESPONSAVEL: Arg. Camila Sander Klein - CAU/RS A 102.177-0

OBJETIVO: O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes e as
especificagoes técnicas para a execucdo da REFORMA das instalagdes que abrigam a Farmacia
Municipal e a Farmacia Cuidar+, localizadas na Av Independéncia, 800, bairro Centro,
Campo Bom - RS, 93700-000; determinar os tipos e a qualidade dos materiais e técnicas a
serem empregadas, bem como especificar detalhes de acabamento e equipamentos.

Todos os materiais aplicados, assim como a execugdo do servigo, serdao pautados pela
obediéncia as normas técnicas, as boas praticas e técnicas executivas, tendo em vista a
qualidade, durabilidade, seguranca e estabilidade da obra em todos os aspectos. Fica
entendido que os materiais e servicos que ndo se enquadram nessas condigdes serao
rejeitados.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA E PLACA

A CONTRATADA devera apresentar ART/RRT de execucao dos servigos constantes neste
memorial, bem como instalar uma placa de obra em local visivel, conforme modelo fornecido
pela fiscalizacdo no inicio das obras. A placa devera ser em chapa galvanizada, fixada em
estrutura de madeira, medindo 3,0m x 2,0m. Devera ser colocada em local visivel da rua.

A CONTRATADA ¢é responsavel pela apresentacdo do Diario de Obra, onde sera
registrado diariamente todos os eventos ocorridos durante a execucdo da obra. O didrio de
obras sera constituido de folhas numeradas em sequéncia, com a identificacdo do nimero do
volume. Devera conter os seguintes itens: a identificacdo da obra, das partes envolvidas,
servigos realizados, anotacdes e informagdes relevantes a obra, registro da situagdo do clima
em cada dia e assinatura do responsavel técnico pela execucdo. Cabendo analise e verificacdo
da fiscalizacdo perante o apresentado.

Considerando que o local ndo sera fechado durante as obras, é necessaria a
devida sinalizacao dos espacos com telas plasticas e placas de sinalizacdo, a fim de
evitar acidentes e interferéncias com o andamento dos servicos.

1.2, INSTALACI"\O DO CANTEIRO

Deverd ser montado tapume, em local indicado pelo fiscal de obras, com altura de
2,20m para isolamento do local de armazenamento e/ou execugao de alguns servigos. O
isolamento devera ser feito de maneira a impedir o acesso das pessoas no canteiro de obras,
garantindo assim a seguranga dos mesmos.
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Cabera a CONTRATADA o fornecimento de todas as maquinas necessarias a boa
execugdo dos servigos, bem como os equipamentos de seguranca necessarios e exigidos pela
Legislacao. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construgao,
observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Podera ser instalado contéiner para sanitario e escritorio para os funcionarios no local.

A CONTRATADA mantera na obra um mestre que devera estar a disposicdo para prestar
quaisquer esclarecimentos a fiscalizacdo, pelo nimero de horas determinado no orgamento
que compde o objeto.

Durante a execucgdo da obra devera ser removido, periodicamente, o entulho que venha
a se acumular no canteiro.

O fornecimento de agua e energia sera por conta do Contratante por tratar-se de
REFORMA em edificacao existente.

2. NORMAS E ESPECIFICAGOES

Todos os servicos executados deverao obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranca. Assim como atender as normas e especificagbes contidas
neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados, produzidos
de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdbes da ABNT, dos
projetos e deste Memorial.

Pecas de acabamento, pisos, esquadrias etc, deverao ser apresentadas amostras para
aprovagao antes da compra.

A substituicdo de materiais especificados por similares, s6 podera com justificativa e
autorizagdo prévia expressa pela Fiscalizagdo da obra, a qual podera exigir, quando houver
duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdao prévia de amostras dos materiais
gque serdo utilizados, assim como de resultados de testes de composicao, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecida por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencdo de tais atestados serad de responsabilidade da empresa contratada para a execugdo
da obra.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas por
disposicdes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricacao exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacdes e
especificacdes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizagdo previamente autorizada pela
Fiscalizagao da obra.

3. SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS

A Contratada serd responsavel pela seguranca da obra e de seus trabalhadores
contratados diretos e/ou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacgdes contidas na Norma Regulamentadora
NR 18 - Seguranga e Saude no trabalho da Industria da Construgao.

O Executante devera se responsabilizar pela manutencdo e pela fiscalizagdo de uso de
equipamentos de protecao individual (EPI) dos funcionarios e empreiteiros, além da seguranca
de maquinas, equipamentos e materiais, garantindo a seguranca e integridade fisica de todos
os trabalhadores.
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Serdo colocados, pela CONTRATADA, extintores de incéndio para protecdo das
instalacdbes do canteiro de obras. Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pela
CONTRATADA para prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras. Poderd a FISCALIZACAO,
sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e
depositos de materiais que oferecam risco de incéndio as obras.

4. DEMOLICOES

Serao retirados e/ou demolidos conforme projeto anexo:

a) Retirar piso externo de blocos de concreto intertravados, com o devido cuidado para
reaproveitamento das pegas;

b) Retirar piso externo em basalto;

c) Retirar portdao de ferro externo, com o devido cuidado para possivel reaproveitamento;

d) Retirar sem danificar todas as esquadrias de fechamento metalico de ferro e vidro para
reaproveitamento;

e) Retirar estrutura, telhas metdlicas, forro de PVC e lumindrias da area de recepgdo da
Farmacia do Municipio, sem reaproveitamento;

f) Retirar piso ceramico das areas de recepgao e da Farmacia do Municipio;

g) Retirar sem danificar, as estruturas dos guichés de atendimento das duas Farmacias,
para reaproveitamento;

h) Demolir diviséria de gesso da Farmacia Municipal, conforme projeto;

i) Abrir vdos entre sala da Farmacia Estadual e Recepcgdo para instalacdo dos guichés de
atendimento;

j) Demolir diviséria de gesso acartonado conforme projeto;

k) Demolir mureta e deslocar tubulagdo hidrossanitaria da area externa.

Todo entulho proveniente das demolicdes devera ser colocado em cagambas
providenciadas pela empresa contratada. O local da obra devera ser mantido limpo e livre
de entulho.

5. MOVIMENTO DE TERRA
Os movimentos de terra abrangerdo:
a) terraplanagem do piso externo até a cota definida em projeto;

b) escavacgdo dos blocos de fundagdo;
Cc) escavagao de valas e os aterros formando a base das vigas de baldrame;
d) escavacao de valas para adequacgao das instalagbes e tubulagdes de drenagem.
Devera ser utilizado saibro para aterro interno e nivelamento dos pisos.
Para reaterro das valas de fundagdo, deverad ser usado material local, compactado
manualmente.

6. INFRAESTRUTURA

O projeto estrutural sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada, devendo a
mesma apresentar ART de responsabilidade técnica. As dimensGes das estruturas, abaixo
citados, sao simplesmente sugeridas a titulo de quantificacdo de materiais e mao-de-obra.

As valas serdao executadas de acordo com a natureza do terreno encontrado. As
escavacles deverdo encontrar terreno firme, se necessario serdo convenientemente isoladas e
escoradas. Apds concluidas as escavacgdes devera ser langado um lastro de brita aplicada com
espessura minima de 5cm, antes de correr a primeira fiada de pedra dos alicerces. As
fundacOes serdo de pedra grés com assentamento com argamassa 1:4, tendo as fiadas as
seguintes larguras minimas: 12 fiada: 60 cm (dupla); 22 fiada: 50cm (simples); as demais
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fiadas: 30cm (simples). A vala de fundacdo terda uma profundidade nunca inferior a 45cm e
sera levada em conta a passagem da instalacdo hidrossanitaria através das fundacoes.

7. IMPERMEABILIZAGAO

As faces superior e lateral interna das vigas de baldrame serdo impermeabilizadas com
manta asfaltica de 4mm, com prévia aplicagdo de primer. Para isto as faces deverdo estar
limpas e isentas de qualquer aresta decorrente da concretagem.

8. SUPRAESTRUTURA

O projeto estrutural sera de inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma
apresentar ART de responsabilidade técnica.

As dimensGes das estruturas abaixo citadas sdo simplesmente sugeridas a titulo de
guantificagdo de materiais e mao-de-obra.

Nos locais indicados em projeto, foram previstos pilares de concreto armado, de secao
20x20cm, moldados in loco.

Devera ser utilizado concreto com resisténcia minima de 20Mpa (Fck=200 Kgf/cm?2).

Antes de cada concretagem, devera ser feito a verificagdo de dimenséGes, ligacOes,
escoramento, esquadro e nivelamento das formas. As formas deverdo ser limpas e molhadas
antes de receberem o concreto.

O preparo do concreto devera ser feito em betoneira provida de dosador ou em usina. O
concreto devera ser langado préximo de sua posicdo final, evitando-se incrustacées de massa
na armadura e paredes das formas. A altura de queda livre do concreto ndo podera ser
superior a 2,00m. Quando o lancamento do concreto for interrompido, devera ser necessario,
antes do reinicio do langamento, a limpeza da junta, removendo-se toda nata superficial e
molhagem do concreto endurecido. O adensamento sera realizado através de vibrador
tomando-se cuidado para ndo alterar o posicionamento da armadura. O concreto devera
continuar Umido durante sete dias. A retirada das formas laterais devera ser de 03 dias. As
formas inferiores e escoramentos deverdo ser mantidos por um periodo minimo de 25 dias. A
retirada do escoramento devera ser feita sem choque ou vibragoes.

Os pilares devem apresentar superficies planas, sem vazios, com quinas vivas ou
chanfradas. Eventuais falhas (bicheiras) devem ser reparadas com argamassa estrutural de
alto desempenho.

9. PAREDES E DIVISORIAS

Alvenaria de tijolos de barro: as alvenarias serao de tijolos de 6 furos, assentados
com argamassa de cimento, cal e areia (traco 1:5:8) e serdo abundantemente molhados antes
de sua colocacgao.

Entre uma parede existente e a construir terd sempre um pilar de concreto com junta
de dilatacdo preenchida com isopor.

Os cortes para implantacao de tubulagdes serao verticais, sempre executados antes dos
revestimentos, com ferramentas adequadas.

Os tijolos deverdao ser de boa qualidade, possuindo dimensdes uniformes,
homogeneidade de massa e de queima e produzindo som metalico, quando percutidos.

Divisoria de gesso acartonado: serd executada nova divisdria de gesso acartonado
na area da Farmacia do Estado, conforme projeto. Serdo executadas com perfis galvanizados e
painel branco ou verde, totalizando uma espessura de 9,5cm. Todas as emendas deverdo
receber pasta de gesso e fita especifica.
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Deverao ser seguidas todas as orientagdes e recomendagdes das normas sobre o tema
para execucao deste servico, de modo a garantir um desempenho totalmente satisfatdrio sob o
ponto de vista técnico e estético.

Todas as paredes deverdo estar aprumadas, lixadas e limpas antes do inicio das
pinturas.

10. COBERTURA METALICA

Sera executada nova cobertura metalica para as areas de recepgdo e ampliagdo da
Farmacia Municipal, de formato curvo, com 02 (duas) vigas metdlicas de secdo variavel,
trelicas metalicas e tercas metalicas, conforme projeto.

Projeto Estrutural: o projeto estrutural sera feito pela empresa contratada. As
dimensGes da estrutura citada sao sugestfes a titulo de quantificagao.

Locacao da obra: A locacdo da obra sera realizada com instrumentos de precisdo. As
dimensGes, alinhamentos, angulos e niveis de projeto serdo verificados em relacdo as reais
condicOes do local. A locagdo, uma vez concluida, devera ser aprovada pela Fiscalizagao.

10.1. ESTRUTURA E COBERTURA

Durante todo o processo de fabricacdo e montagem da estrutura metalica, deverdo ser
seguidas as especificagbes de normas técnicas, prevalecendo sempre a versao mais atual das
normas técnicas citadas a seguir:

NBR 8800 - Projeto e execugdo de estruturas de aco de edificios (Método dos Estados
Limites) — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

NBR 6355 - Perfis estruturais de aco formados e frios - Padronizacdo - ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a
frio - Procedimento - ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

NBR 8681 - Agdo e seguranca na estruturas — ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

NR 18 - CondicOes e meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo.

AWS (American Welding Society) - nas ligagdes e elementos soldados.

ASTM A36 (American Society for Testing and Materials).

ASTM A325 (American Society for Testing and Materials).

SAE 1020 (Society of Automotive Engineers).

SIS 05 5900 - Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces.

Os fabricantes e montadores da estrutura metalica deverdo obrigatoriamente conhecer
as normas citadas anteriormente, assim como segui-las rigorosamente.

Tipo de aco: O aco a ser utilizado para a estrutura metalica deve ser o ASTM A36 para
arcos, tercas, correntes e chumbadores. Os pilares serdao em perfil tubular ASTM A500 e vigas
de amarragcao em perfil “I” ASTM A572 Grau 50. Para os contraventamentos (ferro redondo)
podera ser utilizado aco tipo SAE 1020. Os acos da estrutura deverdo ser:

e Perfis laminados: ASTM A36

e Perfil "I"” laminado: ASTM A572 Grau 50
« Perfis dobrados: ASTM A36

» Perfis tubulares: ASTM A500

+ Chapas: ASTM A36

* Ferro Redondo: SAE 1020
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« Chumbadores: ASTM A36
» Parafusos: ASTM A325 e ASTM A307

Os materiais a serem utilizados devem ser novos e em conformidade com as normas
técnicas vigentes para estruturas metdlicas. Em hipdtese alguma serdao aceitos materiais
reaproveitados, ainda que os mesmos apresentem bom estado de conservagdo. Deverdo ser
rejeitados materiais que nao apresentam as especificacdes anteriores.

Solda: Todas as ligacbes executadas no chdo de fabrica deverdo ser soldadas com
eletrodo do tipo AWS E 70xx ou de resisténcia superior. O corddo de solda devera abranger
todo contorno da zona de contato dos perfis, exceto quando indicado o comprimento de solda.
A garganta efetiva da solda devera ser sempre maior ou igual a menor espessura entre as
partes a serem ligadas pela solda.

Todos os procedimentos para execucgao de solda deverdao atender as recomendacgoes da
AWS (American Welding Society), portanto, os soldadores e inspetores de solda deverdo
conhecer as mesmas e estarem qualificados para segui-la de forma correta.

Parafusos: As ligacOes parafusadas deverdo ser executadas com parafuso de alta
resisténcia. As ligacGes executadas no canteiro de obras deverdo ser todas parafusadas e de
acordo com o projeto estrutural. Os parafusos, porcas e arruelas deverao estar em
conformidade com a norma ASTM A325, sendo que os parafusos devem ser fornecidos com
sua respectiva identificacdo estampada em auto-relevo na sua cabecga. As ligagdes secundarias
poderao ser executadas com parafusos ASTM A 307.

Chapas: Todas as placas de base, de topo e ligagdes entre elementos estruturais
deverdo ser executadas com chapas metalicas laminadas. As placas de base chumbadas em
concreto armado deverdo apresentar-se em nivel e estando em pleno contato com os
elementos estruturais que a ligam.

Acabamento da superficie: Deverd haver jateamento ao metal quase branco
equivalente a uma das gravuras AS 2% da norma técnica SIS 05 5900 - Pictorial Surface
Preparation Standards for Painting Steel Surfaces em todas as pecas que constituem a
estrutura metalica. A pintura devera ser realizada, em sua totalidade, de acordo com os
catalogos técnicos do fornecedor de tintas, a fim de garantir a qualidade e homogeneidade da
pintura e de forma a evitar possiveis problemas devido a forma inadequada de execucdo da
pintura.

A estrutura metalica deve receber 01 demao de primer anti-corrosivo alquidico marrom
ou primaria de zarcdo, recebendo posteriormente 02 demdos de esmalte sintético de
acabamento, sendo que a cor da mesma devera ser escolhida pela Fiscalizagdo. A espessura da
pelicula seca devera ser de 30 a 35 pm por demao.

Durante o transporte e montagem da estrutura metalica podera haver danos mecanicos
na superficie da pintura. Nestes casos, os locais danificados devem ser devidamente lixados e
apos a limpeza do local, deverda ser aplicada uma nova pintura segundo os mesmos processos
referidos nos catalogos técnicos do fornecedor de tintas. Todos os retoques de pintura deverdo
ser executados antes do icamento da estrutura metalica.

Transporte e Montagem: Durante o transporte, carga e descarga da estrutura
metalica deverdao ser tomadas as providéncias necessarias para evitar deformacdes que
possam vir a danificar e consequentemente inutilizar parcialmente ou totalmente os elementos
estruturais.
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Os elementos estruturais deverao ser estocados em local onde estarao protegidos da
corrosdo, evitando o acumulo de dgua nas pegas, sobre ou sob as mesmas.

Os montadores sdo responsaveis pela utilizagdo dos procedimentos corretos de
montagem, citados na NBR 8800 - Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios
(Método dos Estados Limites) da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

A estrutura metadlica devera permanecer estavel, fazendo-se uso de contraventamentos
e utilizacdo correta dos parafusos das ligagdes no canteiro de obras. Estas medidas visam
proporcionar seguranca aos trabalhadores na obra e montagem correta da estrutura.

Os eixos e niveis de projeto devem ser respeitados. Todos os elementos estruturais
verticais devem ser aprumados e todos os elementos horizontais devem ser nivelados de
forma rigorosa antes que se executem as ligagbes permanentes.

Apos a montagem da estrutura metalica, o montador devera retocar todos os pontos
onde a pintura se encontrar danificada. O servigo de montagem da estrutura metalica somente
sera considerado como concluido apds a limpeza da estrutura e componentes da mesma
(telhas e acabamentos). Ficara a cargo do montador a remogdo de qualquer tipo de entulho e
residuos gerados pela montagem da estrutura metalica.

O montador somente podera entregar a obra apds o cumprimento satisfatério de todas
estas etapas. Cabe ao representante da Prefeitura Municipal de Campo Bom dar o aceite pela
entrega da obra.

Telhas: a cobertura recebera telhas metalicas onduladas pré-pintadas brancas (e= 0,5
mm). A colocagdo das telhas devera ser executada por mdo-de-obra especializada devendo
utilizar-se parafusos auto atarraxantes compativeis com a altura e espessura da telha para
cada situacao.

O fechamento lateral da nova cobertura metalica da recepcdo e ampliacdo da Farmacia
sera executado em chapa metadlica, de acordo com o projeto e com mesmo acabamento do
restante da estrutura da cobertura.

Calhas e algerozes: todas as calhas, algerozes e capa de muro deverao ser em chapa
galvanizada. Deverdo ser colocada calha de beiral e rufos, em chapa galvanizada, nos locais
determinados em projeto. As calhas de beiral deverdo receber pintura esmalte, sobre zarcao,
no mesmo padrao da cor existente. Foi prevista calha corte 70.

Forro de PVC: sera executado novo forro de PVC nas areas sinalizadas em projeto.
Deverao ser fixados em cama de madeira - sarrafos 2,5x10 - perfeitamente nivelados, nao
ultrapassando a dimensao dos quadros de 90x50cm. Os forros deverdo respeitar os pé-direitos
indicados em projeto. O rodaforro de PVC, do tipo meia-cana, devera arrematar o forro em
todo seu perimetro.

11. PAVIMENTACAO

Devido a retirada dos blocos de concreto e piso cerédmico existente, o piso devera ser
regularizado antes do contrapiso.

Rampa de acesso: sera executada rampa em concreto, com guias de balizamento em
concreto e 5cm de altura e corrimdos de acordo com a NBR 9050, conforme projeto, para
conectar o acesso as Farmacias ao nivel da rua Rudolfo Dick (pela lateral do prédio da Central
de Marcagdo de Consulta do Municipio). O piso externo devera ser nivelado e regularizado de
forma que seja respeitada a inclinacao da rampa indicada no projeto.
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Contrapiso: serd executado apds a colocagdo das canalizagdes, sobre colchdo de
saibro. Sobre este, serd executado o concreto ndo armado, constituido de uma mistura forte
de cimento e areia (fina e peneirada) na proporcao de 1:3, perfeitamente desempenado,
apresentando superficie levemente enrugada e plana, devendo estar curado sem umidade,
com 5cm de espessura. O contrapiso das areas onde o piso ceramico for removido para
colocagdo de novo piso, devera ser refeito aonde for necessario, garantindo o nivelamento dos
espacos.

Piso em blocos de concreto intertravado (bloquete): apds o nivelamento e
regularizacdo, os blocos serdo assentados nas areas externas do prédio, conforme projeto,
sobre uma base de areido de 8cm. O rejuntamento sera feito com areia fina, com abertura
média de 2,5mm, tomando-se o cuidado para que a junta permaneca completamente
preenchida. Nao sera aceita pavimentagdo com ondulagdes.

Piso de basalto: apds o nivelamento e regularizagdo das areas de piso externo, sera
executado piso de placas de basalto na area externa indicada em projeto, proximo a entrada
da recepgao.

Piso ceramico: sera colocado novo piso na nova recepgdo das farmacias, na farmacia
do municipio e na nova area de estoque de medicamentos. Terdo dimensdes de 45 x 45cm,
classe “A”, “PI 4”, com superficie anti-derrapante, das marcas “Portobello”, “Portinari”, “Eliane”
ou similar, na cor a ser definida posteriormente pela Fiscalizagdo. Serao assentados com
argamassa colante e rejuntados com rejunte para areas molhadas epdxi flexivel, na cor do
piso, de acordo com as NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755. A junta devera ser de 3mm de
espessura.

Rodapé ceramico: sera empregado em todo perimetro das salas, uma faixa, na altura
de 7cm do mesmo piso, conformando o rodapé. As pecas recortadas para esse uso deverao
estar isentas de lascas e irregularidades, tomando-se o cuidado de deixar a aresta que ndo
sofreu recorte para cima, durante a colocagao. Deverdo ser assentados com argamassa colante
e rejuntados com rejunte para areas molhadas epdxi flexivel da mesma cor do piso. As juntas
do piso e rodapés deverdo ficar alinhadas em toda sua extensao.

Piso Tatil: nos locais, e seguindo a disposicdo indicada em projeto, devera ser
assentado as pecas do piso tatil de concreto de 25x25cm (direcional e de alerta), na cor
amarela.

12. REVESTIMENTOS

Chapisco: todos os fechamentos de vaos (janelas), bem como as novas paredes
receberdo chapisco de cimento e areia grossa em trago 1:3, quando estiver bem seco, podera
ser molhado para receber reboco.

Reboco (massa Unica): sera aplicado sobre o chapisco. O reboco serd preparado com
argamassa de traco 1:10 (1:6), de cimento, cal e areia, desempenado, aprumado e alinhado.

Reboco (massa fina): serd no traco 1:3. Apds o desempeno, sera feito a feltragem,
com esponja e nata de cal, visando um melhor acabamento final do revestimento. A espessura
final serd de aproximadamente 5mm interno e 7mm externo.

13. ESQUADRIAS
As esquadrias deverdo ser fortes, duraveis e vedantes. Os caixilhos deverdo ser sélidos
e fechar com suavidade. Sua colocagdo devera atender o nivelamento, o prumo e o esquadro.
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Ap0s a montagem, deverdo funcionar perfeitamente. Todas as pecas componentes das
esquadrias serao em material de primeira qualidade, isentas de ferrugem ou quaisquer
defeitos.

Caixilho em aluminio anodizado: as novas esquadrias basculantes serdo de aluminio
anodizado fosco natural, construidas com perfis soélidos e tubulares de liga especial para
anodizagdo, providas de vedantes de neoprene, perfis anti-ruido tipo Shelegel e acessorios que
garantam seu perfeito funcionamento e vedagao.

As dimensOes das esquadrias estdo especificadas nas plantas baixas do Subsolo. Os
vidros das janelas de aluminio serdo de 4 mm, cinza, fixados aos perfis com vedantes de
neoprene.

Reaproveitamento: as esquadrias de ferro de fechamento das atuais areas de
recepcao das farmacias deverdo ser retiradas sem qualquer dano para posterior
aproveitamento nos locais indicados no projeto.

14. PINTURAS

Os servicos de pintura serao executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendagdes dos fabricantes.

A CONTRATADA inicialmente faréd uma amostra da pintura e revestimento em trecho
suficiente e comunicara a Fiscalizagdo para sua aprovacdo.

As pinturas sobre alvenaria serdo executadas apods 20 dias, no minimo, da aplicacao do
reboco. O reboco externo de uma parede deve terminar na viga de baldrame ficando saliente
2,5cm, assim ndo terad contato com umidade ascendente.

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento
a que se destinam.

A superficie a ser pintada devera ser preparada de acordo com a melhor técnica, estar
seca, isenta de Odleos, graxas, particulas inaderentes, sais solUveis, umidade e corrosdo.
Eventuais falhas no reboco (trincas, buracos, desniveis ou imperfeigdes) serdo corrigidas e
lixadas.

Todas as superficies a serem pintadas devem ser lavadas e lixadas antes da pintura. No
caso de pintura anterior em bom estado, e que ndao seja no acabamento brilho, basta lavar
com agua e detergente. Nunca pintar sobre mofo, gorduras e cantos quebrados.

As superficies novas deverdo receber uma deméo de selador antes da aplicacdo da tinta
e as superficies existentes devem ser regularizadas antes da nova pintura. Receberdo o
minimo de duas demédos, devendo a superficie ficar perfeitamente coberta. A segunda demdo
de tinta s podera ser aplicada apds a cura da primeira demdo, observando-se que esteja
inteiramente seca.

Deverao ser tomados todos os cuidados a fim de evitar respingos e escorrimento nas
superficies ndo destinadas a pintura, as quais deverdo ser protegidas com papel, fitas,
celulose, tapumes, enceramentos provisérios ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo
removidos com produto adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Uso correto das resinas:

« Acrilico semi-brilho - Paredes internas e externas;

_* Esmalte a base d’agua - Madeiras, metais, reboco, gesso e drywall.

E fundamental usar fundo preparador adequado em superficies ndo pintadas.

As cores serdo definidas posteriormente pela Fiscalizacao.

15. INSTALACOES ELETRICAS
Todos os materiais a serem empregados, serao do tipo aprovado pela ABNT. Todos os
servicos e materiais deverdo ser de acordo com o padrdo da concessionaria local.
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Ponto de iluminacgao: os novos pontos de iluminagao serao derivados dos pontos mais
proximos do existente nas lajes, sendo a derivagdo por meio de canaletas tipo X e dos pontos
de iluminacdo serdao derivadas as caixas dos interruptores para as paredes.

Circuitos: 0os novos circuitos partirdo do CD existente na sala da farmacia. Os
condutores (fase + neutro + fio terra) serao embutidos em eletrodutos. Os condutores serao
protegidos contra curto-circuitos e sobrecargas, por disjuntores previstos nos centros de
distribuigdo.

Eletrodutos, Curvas e Luvas: serdao de PVC, embutidos nas paredes.

Buchas e Arruelas: serdao de liga zamac ou equivalente.

Disjuntores: serdao da marca Siemens ou similar.

Condutores: serdo de cobre eletrolitico, de alta condutividade. Serdo empregados
condutores com isolamento sintemax termo-plastico, em cores, para 600 volts. A bitola
minima a ser empregada em circuitos de distribuicdo sera de 2,5mm?2 para iluminacao e de
2,5mm?2 para tomadas de uso geral. Para os pontos de rede logica sera necessario o
cabeamento individual, sendo que o mesmo parte do switch alocado no corredor até o ponto
necessario, assim como o cabeamento para novos ramais telef6nicos.

Toda a fiacdo para as luminarias serdao novas, partindo do CD existente até o circuito.

Tomadas: serdo de embutir, sendo as caixas externas fixadas nas paredes através de
buchas. Todas as tomadas receberdao aterramento.

Interruptores: estdo previstos interruptores para comandar as luminarias, que serao
localizados conforme projeto. Os interruptores serdao de embutir, com as caixas fixadas nas
paredes, através de buchas.

16. LUMINARIAS

O fornecimento das luminarias devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos
0s acessorios para a instalagao, tais como elementos de fixacdo e “drivers”.

Serdo instaladas, conforme definido em projeto, luminarias quadradas de sobrepor em
LED, dimensodes de 40x40cm ou equivalente. Corpo em aluminio com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca. Fixada através de suporte aparafusado no forro de PVC.

Montada com LED integrado de alta performance 24w branco quente (3000K) ou branco
neutro (4000K ou 4500K) e “driver” bivolt.

17. AR CONDICIONADO

Deverdo ser previstas esperas para a instalagdo de ar-condicionado split nos locais
indicados em projeto. Poderdo ser reaproveitados os equipamentos que atualmente estao
instalados nos ambientes.

18. INSTALAGOES HIDRAULICO-SANITARIAS

Todos os materiais a serem empregados, serdo do tipo aprovado pela ABNT. Todos os
servicos e materiais deverdo ser de acordo com o padrdo da concessionaria local.

Pluvial: as aguas pluviais serdo recolhidas por condutores horizontais @ 100mm,
conforme projeto, e desaguarao nas caixas existentes no local. Os deslocamentos de caixas de
passagem deverdo ser seguidos pela readequagdo da tubulagdo, conforme projeto.

Agua Fria: as instalagGes de agua fria serdo executadas com tubos e conexdes de PVC
rigido soldavel, da linha Predial. Serd instalado registro metalico tipo gaveta no sanitario. Os
tubos serdo dispostos de acordo com o mostrado em projeto especifico e serdo colocados
embutidos nas paredes, As ligacdes soldadas deverao ser rigorosamente executadas de acordo
com as recomendacdes do fabricante, ndao sendo dispensado o uso da solugao limpadora. Nas
ligacGes roscadas devera ser utilizado vedante do tipo teflon. Os tubos deverdo ser dispostos
de forma a que ndao venham absorver esforcos mecanicos provenientes de solicitacbes de
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estrutura e de tal maneira que seja possivel movimentagdo resultante de dilatagdo, devendo
para isso haver folga no material de enchimento. Antes da ligacdo dos aparelhos, a rede
devera ser submetida a teste de estanqueidade com pressdo equivalente a 1,5 vezes a pressdo
estatica de servigo.

Esgoto: A rede coletora serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel para
esgoto. As caixas sifonadas serao de PVC com grelhas de PVC. As caixas de inspecdo e
passagem serdao de alvenaria de tijolos rebocada, com tampas de concreto e o fundo
conformado para direcionar o fluxo. A rede serd assentada antes da execugdo do contrapiso,
sobre material do tipo terra ou areia, isento de brita, pedregulhos, e recobertos com terra. A
disposicao dos tubos e caixas obedecerd ao estabelecido no projeto. Deverdo ser observadas
as declividades dos tubos que serda Unica em cada trecho. Em torno de canalizagdo que
atravessem alicerces ou paredes, devera haver folga para que eventuais recalques na estrutura
ndao venham a prejudica-la. As aberturas nas paredes devem ser feitas de forma a permitir a
colocacgao dos tubos livres de tensdes. As juntas soldadas deverdo ser executadas de maneira
a garantir a estanqueidade e manter uniforme a secdo de escoamento. Os efluentes serdao
encaminhados para a rede existente.

19. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Sanitario (Acessivel): vaso sanitario ceramico com caixa acoplada, com altura do
assento de 46cm; assento plastico convencional; lavatério em louga suspenso com altura de
78 a 80cm e torneira de bancada, acionamento de pressdo, cromada; papeleira plastica com
altura de 50 a 60cm e distdncia de até 20cm do vaso sanitario; toalheira e saboneteira
plasticas de 80 a 120cm.

Barras de Apoio: sdo necessarias para garantir o uso com seguranca e autonomia
pelas pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, conforme especificado no item 7.7.2.2.
na ABNT NBR 9050. A instalacdo das barras de apoio seguird o projeto especifico, sendo as
barras de apoio retas, fixas, em aco inox, com didmetro de empunhadura de 30mm e
comprimentos de 40cm, 70cm e 80cm.

20. LIMPEZA GERAL

20.1. LIMPEZA DIARIA
Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condigdes de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execugdo dos servigos, todos os equipamentos e mobiliario
deverdao estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobilidrio e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante o
periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Ndo poderda haver acumulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera
periodicamente. Ndo podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo
entulho deve ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizagao.

20.2. LIMPEZA FINAL
Todas as pavimentagdes, revestimentos, forros, vidros etc. serdo limpos e lavados,
com o cuidado de ndo serem danificadas outras partes da obra.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os
revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdao aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se ndo
havera alteracdes e danos aos seus acabamentos.
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Apos a limpeza serdo feitos os arremates finais e retoques que forem julgados
necessarios pela Fiscalizacdo. As instalacbes deverdo estar em perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranca.

Sera removido todo o entulho da obra.

21. OBSERVACOES FINAIS

Eventuais omissOes deste Memorial ou alteracdes propostas sobre o disposto acima
deverdo ser dirimidas e resolvidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, levando em conta a
boa técnica e o padrdo da construgdo.

Em caso de divergéncias entre o presente memorial e o Edital, prevalecera sempre este
ultimo e, no caso de haver especificagdo nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que
estiver especificado nos desenhos.

Nenhuma alteragdo no Projeto ou Memorial Descritivo, determinando ou nao
encarecimento da obra, serd executada sem autorizacgdo do CONTRATANTE e do Autor do
Projeto, por escrito.

Sempre que for sugerida pela CONTRATADA qualquer modificagdo, esta devera ser
acompanhada de orcamento correspondente, se apresentar alteracdo de preco para mais ou
para menos. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade e garantia pela execugdo de
quaisquer modificacdes que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo Contratante
e pelo Autor do Projeto.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orgamento, cronograma, memorial, diario de obra, alvara de
construgao.

Campo Bom, 09 de setembro de 2026.

Responsavel Técnico
Arg. Camila Sander Klein - CAU/RS A 102.177-0
Prefeitura Municipal de Campo Bom
Departamento de Planejamento
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