
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF CEI Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,72

LOCAL: Rua 20 de Setembro, 515 - Centro, Campo Bom – RS SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.694,18  R$               3.973,02  R$                   6.667,20  R$                   3.360,18  R$                4.955,22  R$                  8.315,40 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00  R$                 -    R$          117,83  R$           117,83  R$                           -    R$               2.356,60  R$                   2.356,60  R$                    -    R$          146,96  R$            146,96  BDI 1  R$                             -    R$                2.939,20  R$                  2.939,20 

1.2 SINAPI 90778 H 10,00  R$                 -    R$          135,68  R$           135,68  R$                           -    R$               1.356,80  R$                   1.356,80  R$                    -    R$          169,22  R$            169,22  BDI 1  R$                             -    R$                1.692,20  R$                  1.692,20 

1.3 SINAPI 103689 M2 6,00  R$          449,03  R$            43,27  R$           492,30  R$                 2.694,18  R$                  259,62  R$                   2.953,80  R$            560,03  R$            53,97  R$            614,00  BDI 1  R$                   3.360,18  R$                   323,82  R$                  3.684,00 

2  R$             214.930,40  R$             38.906,30  R$               253.836,70  R$               268.072,60  R$              48.522,50  R$              316.595,10 

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO  R$                 6.921,60  R$               2.186,80  R$                   9.108,40  R$                   8.638,00  R$                2.721,60  R$                11.359,60 

2.1.1 COMPOSIÇÃO 5 M3 280,00  R$            15,07  R$              2,66  R$             17,73  R$                 4.219,60  R$                  744,80  R$                   4.964,40  R$              18,80  R$              3,32  R$              22,12  BDI 1  R$                   5.264,00  R$                   929,60  R$                  6.193,60 

2.1.2 SINAPI 100576 M2 1.400,00  R$              1,93  R$              1,03  R$               2,96  R$                 2.702,00  R$               1.442,00  R$                   4.144,00  R$                2,41  R$              1,28  R$                3,69  BDI 1  R$                   3.374,00  R$                1.792,00  R$                  5.166,00 

2.2 PISO DE CONCRETO  R$             192.423,40  R$             19.737,30  R$               212.160,70  R$               239.996,20  R$              24.615,70  R$              264.611,90 

2.2.1 COMPOSIÇÃO 1 M³ 140,00  R$          118,21  R$            59,32  R$           177,53  R$               16.549,40  R$               8.304,80  R$                 24.854,20  R$            147,43  R$            73,98  R$            221,41  BDI 1  R$                 20.640,20  R$              10.357,20  R$                30.997,40 

2.2.2 SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1.400,00  R$              1,97  R$                 -    R$               1,97  R$                 2.758,00  R$                          -    R$                   2.758,00  R$                2,46  R$                 -    R$                2,46  BDI 1  R$                   3.444,00  R$                          -    R$                  3.444,00 

2.2.3 SINAPI 34492 M3 140,00  R$          597,50  R$                 -    R$           597,50  R$               83.650,00  R$                          -    R$                 83.650,00  R$            745,20  R$                 -    R$            745,20  BDI 1  R$               104.328,00  R$                          -    R$              104.328,00 

2.2.4 SINAPI 97120 KG 250,00  R$              7,70  R$              1,53  R$               9,23  R$                 1.925,00  R$                  382,50  R$                   2.307,50  R$                9,60  R$              1,91  R$              11,51  BDI 1  R$                   2.400,00  R$                   477,50  R$                  2.877,50 

2.2.5 SINAPI 97088 KG 2.100,00  R$            15,52  R$              1,53  R$             17,05  R$               32.592,00  R$               3.213,00  R$                 35.805,00  R$              19,36  R$              1,91  R$              21,27  BDI 1  R$                 40.656,00  R$                4.011,00  R$                44.667,00 

2.2.6 COMPOSIÇÃO 2 M2 1.400,00  R$            37,27  R$              2,48  R$             39,75  R$               52.178,00  R$               3.472,00  R$                 55.650,00  R$              46,48  R$              3,09  R$              49,57  BDI 1  R$                 65.072,00  R$                4.326,00  R$                69.398,00 

2.2.7 SINAPI 98575 M 100,00  R$            27,71  R$            43,65  R$             71,36  R$                 2.771,00  R$               4.365,00  R$                   7.136,00  R$              34,56  R$            54,44  R$              89,00  BDI 1  R$                   3.456,00  R$                5.444,00  R$                  8.900,00 

2.3 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$               15.585,40  R$             16.982,20  R$                 32.567,60  R$                 19.438,40  R$              21.185,20  R$                40.623,60 

2.3.1 COMPOSIÇÃO 3 M2 1.400,00  R$            11,00  R$            10,91  R$             21,91  R$               15.400,00  R$             15.274,00  R$                 30.674,00  R$              13,72  R$            13,61  R$              27,33  BDI 1  R$                 19.208,00  R$              19.054,00  R$                38.262,00 

2.3.2 COMPOSIÇÃO 4 M 180,00  R$              1,03  R$              9,49  R$             10,52  R$                    185,40  R$               1.708,20  R$                   1.893,60  R$                1,28  R$            11,84  R$              13,12  BDI 1  R$                      230,40  R$                2.131,20  R$                  2.361,60 

3 PINTURAS E ACABAMENTOS – QUADRA FECHADA  R$                 7.792,70  R$               8.491,10  R$                 16.283,80  R$                   9.719,20  R$              10.592,60  R$                20.311,80 

3.1 COMPOSIÇÃO 3 M2 700,00  R$            11,00  R$            10,91  R$             21,91  R$                 7.700,00  R$               7.637,00  R$                 15.337,00  R$              13,72  R$            13,61  R$              27,33  BDI 1  R$                   9.604,00  R$                9.527,00  R$                19.131,00 

3.2 COMPOSIÇÃO 4 M 90,00  R$              1,03  R$              9,49  R$             10,52  R$                      92,70  R$                  854,10  R$                     946,80  R$                1,28  R$            11,84  R$              13,12  BDI 1  R$                      115,20  R$                1.065,60  R$                  1.180,80 

4 LIMPEZA FINAL  R$                 1.256,00  R$               2.570,93  R$                   3.826,93  R$                   1.567,50  R$                3.204,98  R$                  4.772,48 

4.1 COMPOSIÇÃO 6 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 20,28  R$                 -    R$              9,39  R$               9,39  R$                           -    R$                  190,43  R$                     190,43  R$                    -    R$            11,71  R$              11,71  BDI 1  R$                             -    R$                   237,48  R$                     237,48 

4.2 SINAPI 95875 M3XKM 250,00  R$              2,56  R$              0,31  R$               2,87  R$                    640,00  R$                    77,50  R$                     717,50  R$                3,19  R$              0,39  R$                3,58  BDI 1  R$                      797,50  R$                     97,50  R$                     895,00 

4.3 COMPOSIÇÃO 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 700,00  R$              0,88  R$              3,29  R$               4,17  R$                    616,00  R$               2.303,00  R$                   2.919,00  R$                1,10  R$              4,10  R$                5,20  BDI 1  R$                      770,00  R$                2.870,00  R$                  3.640,00 

TOTAL:  R$             218.880,58  R$             45.450,25  R$               264.330,83  R$               282.719,48  R$              67.275,30  R$              349.994,78 

 Campo Bom, terça-feira, 8 de setembro de 2026

 Profissional:  Jonathan Peres Abreu 

 CREA/RS  RS263841 

Encargos 
sociais:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

CONSTRUÇÃO DO PISO PARA QUADRA POLIESPORTIVA (DUAS 
QUADRAS)

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 (101132)

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026


	1. Orçamentos

