
OBRA:
LOCAL:

CUP Unidade
1 mês

SINAPI I - 10527 mxmês 90,000 30,00R$        2.700,00R$    

SINAPI C - 97063 m² 48,000 21,26R$        1.020,48R$    

SINAPI C- 73467 chp 12,000 283,49R$     3.401,88R$    

SINAPI C- 91395 chi 4,000 60,83R$        243,32R$       

1.020,48R$    
2.943,32R$    

CUP Unidade
2 m

SINAPI I- 3777 m² 1,200 1,92R$          2,30R$            
SINAPI I - 12815 unid 0,020 13,78R$        0,28R$            
SINAPI C - 88316 h 0,017 23,48R$        0,39R$            

0,39R$            
2,58R$            

CUP Unidade
3 mês

SINAPI C - 90778 h 8,000 135,68R$     1.085,44R$    

SINAPI C - 90776 h 32,000 72,68R$        2.325,76R$    

Engenheiro civil da obra pleno com encargos complementares (um dia por 
semana de trabalho)
Encarregado geral com encargos complementares (dois dias por semana de 

Total mão de obra
Total material

Total

Ref.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. Entre eixos 3,56 m, 
potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. Aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP diurno
Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. Entre eixos 3,56 m, 
potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. Aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI diurno

Servente com encargos complementares
Total mão de obra

Total material

Ref.

PROJETO DE PINTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL  – EMEF DONA AUGUSTA

Mobilização de pessoal e equipamentos

Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com 
largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligação, 
sapatas ou rodízios e demais itens necessários a montagem (não inclui instalação)

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, 
para edifícios com múltiplos pavimentos 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS PRÓPRIAS

RUA ALVORADA Nº 395 - LOTEAMENTO DONA AUGUSTA. CAMPO BOM / RS

Fornecimento e instalação de proteção com lonas e fitas crepes Quantidade Unitário Total

Lona plástica pesada preta, E=150 micra
Fita crepe rolo de 25mmx50m

Quantidade Unitário Total

Ref. Administração local da obra Quantidade Unitário



SINAPI C - 100309 h 48,000 44,25R$        2.124,00R$    

SBC - 13002 unid 1,000 609,54R$     609,54R$       
SBC - 14045 mês 2,000 91,22R$        182,44R$       
SBC - 14044 mês 2,000 806,59R$     1.613,18R$    

5.535,20R$    
2.405,16R$    

CUP Unidade
4 m²

SINAPI I - 4813 m² 4,000 432,00R$     1.728,00R$    

SINAPI I - 4417 m 1,000 6,78R$          6,78R$            

SINAPI I - 4491 m 4,000 7,19R$          28,76R$          
SINAPI I - 5075 kg 0,110 15,54R$        1,71R$            

SINAPI C - 94962 m³ 0,010 435,88R$     4,36R$            

SINAPI C - 88262 h 1,000 27,51R$        27,51R$          
SINAPI C - 88316 h 2,000 23,48R$        46,96R$          

74,47R$          
1.769,61R$    

CUP Unidade
5 unidade

SBC - 2606 uni 1,000 3,54R$          3,54R$            
SBC - 2608 l 0,018 48,30R$        0,87R$            

SINAPI - 5318 l 0,020 26,98R$        0,54R$            
SBC - 2950 l 0,018 78,90R$        1,42R$            

SINAPI C -88310 h 0,190 29,87R$        5,68R$            
SINAPI C -88316 h 0,084 23,48R$        1,97R$            

7,65R$            
6,37R$            

CUP Unidade
6 m²

Ref. UnitárioQuantidade

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l

Limpeza final da obra Quantidade Unitário

Carpinteiro de formas com encargos complementares
Servente com encargos complementares

Total mão de obra
Total material

Sarrafo não aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, 
peroba-rosa ou equivalente da região - bruta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Total mão de obra
Total material

Total mão de obra
Total material

SINAPI Pintura sobre tubulação aparente (até 2") Quantidade Unitário

Total

Total

Lixa ferro K246 grão 120

SINAPI

Tinta esmalte brilhante  a base de solvente - coral
Diluente Aguarras
Fundo anticorrosivo zarcão 200 alaranjado Renner
Pintor com encargos complementares
Servente com encargos complementares

Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de 
*2 x 2* m (sem postes para fixação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Placa de obra em chapa galvanizada 2x2 adesivada e instalada

Equipamento de proteção individual para 10 operários
Consumo material de limpeza
Consumo ferramenta de obra

Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares (três dias por 
semana de trabalho)

Total



SINAPI I -3 l 0,050 20,49R$        1,02R$            
SINAPI -88316 h 0,140 23,48R$        3,29R$            

3,29R$            
1,02R$            

CUP Unidade
7 Verba

SINAPI C - 97063 m² 100,000 21,26R$        2.126,00R$    

SINAPI C- 73467 chp 6,000 283,49R$     1.700,94R$    

SINAPI C- 91395 chi 2,000 60,83R$        121,66R$       

2.126,00R$    
1.700,94R$    

Nigel Rodrigues
Eng. Civil - CREA RS 202861

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, 
para edifícios com múltiplos pavimentos 
Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. Entre eixos 3,56 m, 
potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de 

Total mão de obra
Total material

Ref. Desmobilização de pessoal e equipamentos Quantidade Unitário Total

Total mão de obra
Total material

Servente com encargos complementares
Ácido muriático, diluição 10% a 12% para uso em limpeza

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. Entre eixos 3,56 m, 
potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de 


