
                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF Dona Augusta Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 2.694,18  R$               6.600,98  R$                   9.295,16  R$                   3.358,56  R$                8.228,92  R$                11.587,48 

1.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00  R$                 -    R$          117,83  R$           117,83  R$                           -    R$               4.713,20  R$                   4.713,20  R$                    -    R$          146,89  R$            146,89  BDI 1  R$                             -    R$                5.875,60  R$                  5.875,60 

1.2 SINAPI 90778 H 12,00  R$                 -    R$          135,68  R$           135,68  R$                           -    R$               1.628,16  R$                   1.628,16  R$                    -    R$          169,14  R$            169,14  BDI 1  R$                             -    R$                2.029,68  R$                  2.029,68 

1.3 SINAPI 103689 M2 6,00  R$          449,03  R$            43,27  R$           492,30  R$                 2.694,18  R$                  259,62  R$                   2.953,80  R$            559,76  R$            53,94  R$            613,70  BDI 1  R$                   3.358,56  R$                   323,64  R$                  3.682,20 

2 PISOS E REVESTIMENTOS  R$               20.972,74  R$             13.700,16  R$                 34.672,90  R$                 26.144,55  R$              17.078,97  R$                43.223,52 

2.1 TROCA REVESTIMENTO CERÂMICO – BANHEIRO DIREÇÃO  R$                    428,69  R$                  466,05  R$                     894,74  R$                      534,38  R$                   581,00  R$                  1.115,38 

2.1.1 SINAPI 97633 M2 9,00  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  221,49  R$                     221,49  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   276,12  R$                     276,12 

2.1.2 SINAPI 87255 M2 3,85  R$            57,54  R$            29,80  R$             87,34  R$                    221,53  R$                  114,73  R$                     336,26  R$              71,73  R$            37,15  R$            108,88  BDI 1  R$                      276,16  R$                   143,03  R$                     419,19 

2.1.3 SINAPI 87269 M2 5,15  R$            40,24  R$            25,22  R$             65,46  R$                    207,16  R$                  129,83  R$                     336,99  R$              50,16  R$            31,44  R$              81,60  BDI 1  R$                      258,22  R$                   161,85  R$                     420,07 

2.2 TROCA REVESTIMENTO CERÂMICO – BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS  R$                    581,56  R$                  616,41  R$                   1.197,97  R$                      724,96  R$                   768,44  R$                  1.493,40 

2.2.1 SINAPI 97633 M2 11,80  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  290,50  R$                     290,50  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   362,15  R$                     362,15 

2.2.2 SINAPI 87255 M2 6,16  R$            57,54  R$            29,80  R$             87,34  R$                    354,45  R$                  183,57  R$                     538,02  R$              71,73  R$            37,15  R$            108,88  BDI 1  R$                      441,86  R$                   228,84  R$                     670,70 

2.2.3 SINAPI 87269 M2 5,64  R$            40,24  R$            25,22  R$             65,46  R$                    227,11  R$                  142,34  R$                     369,45  R$              50,16  R$            31,44  R$              81,60  BDI 1  R$                      283,10  R$                   177,45  R$                     460,55 

2.3 TROCA PISO CERÂMICO – BANHEIROS DOS ALUNOS  R$                 1.524,81  R$               1.441,87  R$                   2.966,68  R$                   1.900,85  R$                1.797,50  R$                  3.698,35 

2.3.1 SINAPI 97633 M2 26,50  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  652,17  R$                     652,17  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   813,02  R$                     813,02 

2.3.2 SINAPI 87255 M2 26,50  R$            57,54  R$            29,80  R$             87,34  R$                 1.524,81  R$                  789,70  R$                   2.314,51  R$              71,73  R$            37,15  R$            108,88  BDI 1  R$                   1.900,85  R$                   984,48  R$                  2.885,33 

2.4 TROCA PISO CERÂMICO – COZINHA  R$                 2.318,78  R$                  995,84  R$                   3.314,62  R$                   2.890,50  R$                1.241,40  R$                  4.131,90 

2.4.1 SINAPI 97633 M2 23,10  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  568,49  R$                     568,49  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   708,71  R$                     708,71 

2.4.2 SINAPI 87263 M2 23,10  R$          100,38  R$            18,50  R$           118,88  R$                 2.318,78  R$                  427,35  R$                   2.746,13  R$            125,13  R$            23,06  R$            148,19  BDI 1  R$                   2.890,50  R$                   532,69  R$                  3.423,19 

2.5 TROCA PISO CERÂMICO QUEBRADOS – REFEITÓRIO  R$                    906,60  R$                  695,60  R$                   1.602,20  R$                   1.130,20  R$                   867,20  R$                  1.997,40 

2.5.1 SINAPI 97633 M2 20,00  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  492,20  R$                     492,20  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   613,60  R$                     613,60 

2.5.2 SINAPI 87251 M2 20,00  R$            45,33  R$            10,17  R$             55,50  R$                    906,60  R$                  203,40  R$                   1.110,00  R$              56,51  R$            12,68  R$              69,19  BDI 1  R$                   1.130,20  R$                   253,60  R$                  1.383,80 

2.6 TROCA PISO CERÂMICO – GINÁSIO EMBAIXO DA ARQUIBANCADA  R$                 1.087,92  R$               3.564,00  R$                   4.651,92  R$                   1.356,24  R$                4.442,88  R$                  5.799,12 

2.6.1 SINAPI 97633 M2 24,00  R$                 -    R$            24,61  R$             24,61  R$                           -    R$                  590,64  R$                     590,64  R$                    -    R$            30,68  R$              30,68  BDI 1  R$                             -    R$                   736,32  R$                     736,32 

2.6.2 COMPOSIÇÃO 19 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIBANCADA M3 96,00  R$                 -    R$            28,43  R$             28,43  R$                           -    R$               2.729,28  R$                   2.729,28  R$                    -    R$            35,44  R$              35,44  BDI 1  R$                             -    R$                3.402,24  R$                  3.402,24 

2.6.3 SINAPI 87251 M2 24,00  R$            45,33  R$            10,17  R$             55,50  R$                 1.087,92  R$                  244,08  R$                   1.332,00  R$              56,51  R$            12,68  R$              69,19  BDI 1  R$                   1.356,24  R$                   304,32  R$                  1.660,56 

2.7 MANUTENÇÃO PISO PARQUET EXISTENTE  R$               14.124,38  R$               5.920,39  R$                 20.044,77  R$                 17.607,42  R$                7.380,55  R$                24.987,97 

2.7.1 SINAPI 101751 M2 30,00  R$          289,20  R$            26,25  R$           315,45  R$                 8.676,00  R$                  787,50  R$                   9.463,50  R$            360,52  R$            32,72  R$            393,24  BDI 1  R$                 10.815,60  R$                   981,60  R$                11.797,20 

2.7.2 COMPOSIÇÃO 16 LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ M2 272,86  R$                 -    R$              3,29  R$               3,29  R$                           -    R$                  897,71  R$                     897,71  R$                    -    R$              4,10  R$                4,10  BDI 1  R$                             -    R$                1.118,73  R$                  1.118,73 

2.7.3 COMPOSIÇÃO 17 RETIRADA RODAPE EM MADEIRA M 175,00  R$                 -    R$              3,40  R$               3,40  R$                           -    R$                  595,00  R$                     595,00  R$                    -    R$              4,24  R$                4,24  BDI 1  R$                             -    R$                   742,00  R$                     742,00 

2.7.4 SINAPI 102213 M2 30,00  R$              8,18  R$            14,09  R$             22,27  R$                    245,40  R$                  422,70  R$                     668,10  R$              10,20  R$            17,56  R$              27,76  BDI 1  R$                      306,00  R$                   526,80  R$                     832,80 

2.7.5 SINAPI 101739 M 175,00  R$            29,69  R$            17,75  R$             47,44  R$                 5.195,75  R$               3.106,25  R$                   8.302,00  R$              37,01  R$            22,13  R$              59,14  BDI 1  R$                   6.476,75  R$                3.872,75  R$                10.349,50 

Encargos 
sociais:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA PU. 
AF_02/2026_PS

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO 
E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E 
PREGOS. AF_02/2026



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF Dona Augusta Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

2.7.6 SINAPI 102193 M2 12,25  R$              0,59  R$              1,61  R$               2,20  R$                       7,23  R$                    19,72  R$                       26,95  R$                0,74  R$              2,01  R$                2,75  BDI 1  R$                          9,07  R$                     24,62  R$                      33,69 

2.7.7 COMPOSIÇÃO 18 PINTURA DE RODAPÉ COM VERNIZ, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. M2 12,25  R$                 -    R$              7,47  R$               7,47  R$                           -    R$                    91,51  R$                       91,51  R$                    -    R$              9,31  R$                9,31  BDI 1  R$                             -    R$                   114,05  R$                     114,05 

3 EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL  R$                 6.345,02  R$               1.535,72  R$                   7.880,74  R$                   7.909,58  R$                1.914,52  R$                  9.824,10 

3.1 PAREDE DE DRYWALL – SALA DA DIREÇÃO  R$                 2.654,41  R$                  331,80  R$                   2.986,21  R$                   3.308,95  R$                   413,60  R$                  3.722,55 

3.1.1 SINAPI 96369 M2 10,00  R$          187,89  R$            33,18  R$           221,07  R$                 1.878,90  R$                  331,80  R$                   2.210,70  R$            234,22  R$            41,36  R$            275,58  BDI 1  R$                   2.342,20  R$                   413,60  R$                  2.755,80 

3.1.2 SINAPI 39485 UN 1,00  R$          775,51  R$                 -    R$           775,51  R$                    775,51  R$                          -    R$                     775,51  R$            966,75  R$                 -    R$            966,75  BDI 1  R$                      966,75  R$                          -    R$                     966,75 

3.2 PAREDE DE DRYWALL – SALA DE AULA  R$                 3.419,60  R$                  790,79  R$                   4.210,39  R$                   4.262,80  R$                   985,71  R$                  5.248,51 

3.2.1 SINAPI 97644 M2 18,20  R$                 -    R$            10,27  R$             10,27  R$                           -    R$                  186,91  R$                     186,91  R$                    -    R$            12,80  R$              12,80  BDI 1  R$                             -    R$                   232,96  R$                     232,96 

3.2.2 SINAPI 96369 M2 18,20  R$          187,89  R$            33,18  R$           221,07  R$                 3.419,60  R$                  603,88  R$                   4.023,48  R$            234,22  R$            41,36  R$            275,58  BDI 1  R$                   4.262,80  R$                   752,75  R$                  5.015,55 

3.3 PINTURA – DRYWALL  R$                    271,01  R$                  413,13  R$                     684,14  R$                      337,83  R$                   515,21  R$                     853,04 

3.3.1 SINAPI 88485 M2 28,20  R$              1,38  R$              2,50  R$               3,88  R$                      38,92  R$                    70,50  R$                     109,42  R$                1,72  R$              3,12  R$                4,84  BDI 1  R$                        48,50  R$                     87,98  R$                     136,48 

3.3.2 SINAPI 88485 M2 28,20  R$              1,38  R$              2,50  R$               3,88  R$                      38,92  R$                    70,50  R$                     109,42  R$                1,72  R$              3,12  R$                4,84  BDI 1  R$                        48,50  R$                     87,98  R$                     136,48 

3.3.3 SINAPI 95626 M2 28,20  R$              6,85  R$              9,65  R$             16,50  R$                    193,17  R$                  272,13  R$                     465,30  R$                8,54  R$            12,03  R$              20,57  BDI 1  R$                      240,83  R$                   339,25  R$                     580,08 

4 BIBLIOTECA – FECHAMENTO EM ALVENARIA  R$                 8.649,43  R$               5.968,09  R$                 14.617,52  R$                 10.782,28  R$                7.439,81  R$                18.222,09 

4.1 DEMOLIÇÕES  R$                           -    R$                  243,66  R$                     243,66  R$                             -    R$                   303,77  R$                     303,77 

4.1.1 SINAPI 97638 M2 26,60  R$                 -    R$              9,16  R$               9,16  R$                           -    R$                  243,66  R$                     243,66  R$                    -    R$            11,42  R$              11,42  BDI 1  R$                             -    R$                   303,77  R$                     303,77 

4.2 ESTRUTURAS – PILARES  R$                 1.044,50  R$                  400,41  R$                   1.444,91  R$                   1.301,95  R$                   498,87  R$                  1.800,82 

4.2.1 SINAPI 92761 KG 56,00  R$              9,58  R$              2,29  R$             11,87  R$                    536,48  R$                  128,24  R$                     664,72  R$              11,94  R$              2,85  R$              14,79  BDI 1  R$                      668,64  R$                   159,60  R$                     828,24 

4.2.2 SINAPI 104111 KG 8,40  R$              8,39  R$            11,73  R$             20,12  R$                      70,48  R$                    98,53  R$                     169,01  R$              10,46  R$            14,62  R$              25,08  BDI 1  R$                        87,86  R$                   122,81  R$                     210,67 

4.2.3 SINAPI 103669 M3 0,56  R$          781,33  R$          310,07  R$        1.091,40  R$                    437,54  R$                  173,64  R$                     611,18  R$            974,01  R$          386,53  R$          1.360,54  BDI 1  R$                      545,45  R$                   216,46  R$                     761,91 

4.3 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$                 3.279,07  R$               1.631,75  R$                   4.910,82  R$                   4.087,57  R$                2.034,11  R$                  6.121,68 

4.3.1 SINAPI 89470 M2 26,60  R$            86,38  R$            34,08  R$           120,46  R$                 2.297,71  R$                  906,53  R$                   3.204,24  R$            107,68  R$            42,48  R$            150,16  BDI 1  R$                   2.864,29  R$                1.129,97  R$                  3.994,26 

4.3.2 SINAPI 93205 M 18,00  R$            54,52  R$            40,29  R$             94,81  R$                    981,36  R$                  725,22  R$                   1.706,58  R$              67,96  R$            50,23  R$            118,19  BDI 1  R$                   1.223,28  R$                   904,14  R$                  2.127,42 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF Dona Augusta Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

4.4 REVESTIMENTO  R$                 1.257,11  R$               2.508,91  R$                   3.766,02  R$                   1.567,27  R$                3.127,63  R$                  4.694,90 

4.4.1 SINAPI 87893 M2 53,20  R$              1,86  R$              5,96  R$               7,82  R$                      98,95  R$                  317,07  R$                     416,02  R$                2,32  R$              7,43  R$                9,75  BDI 1  R$                      123,42  R$                   395,28  R$                     518,70 

4.4.2 SINAPI 87799 M2 53,20  R$            21,77  R$            41,20  R$             62,97  R$                 1.158,16  R$               2.191,84  R$                   3.350,00  R$              27,14  R$            51,36  R$              78,50  BDI 1  R$                   1.443,85  R$                2.732,35  R$                  4.176,20 

4.5 PINTURA  R$                    437,84  R$                  646,38  R$                   1.084,22  R$                      545,83  R$                   805,98  R$                  1.351,81 

4.5.1 SINAPI 88485 M2 53,20  R$              1,38  R$              2,50  R$               3,88  R$                      73,42  R$                  133,00  R$                     206,42  R$                1,72  R$              3,12  R$                4,84  BDI 1  R$                        91,50  R$                   165,98  R$                     257,48 

4.5.2 SINAPI 95626 M2 53,20  R$              6,85  R$              9,65  R$             16,50  R$                    364,42  R$                  513,38  R$                     877,80  R$                8,54  R$            12,03  R$              20,57  BDI 1  R$                      454,33  R$                   640,00  R$                  1.094,33 

4.6 PORTA  R$                 1.221,47  R$                  136,93  R$                   1.358,40  R$                   1.522,68  R$                   170,70  R$                  1.693,38 

4.6.1 SINAPI 90799 UN 1,00  R$       1.221,47  R$          136,93  R$        1.358,40  R$                 1.221,47  R$                  136,93  R$                   1.358,40  R$          1.522,68  R$          170,70  R$          1.693,38  BDI 1  R$                   1.522,68  R$                   170,70  R$                  1.693,38 

4.7 FORRO  R$                 1.274,44  R$                  400,05  R$                   1.674,49  R$                   1.588,68  R$                   498,75  R$                  2.087,43 

4.7.1 SINAPI 96111 M2 21,00  R$            55,44  R$            19,05  R$             74,49  R$                 1.164,24  R$                  400,05  R$                   1.564,29  R$              69,11  R$            23,75  R$              92,86  BDI 1  R$                   1.451,31  R$                   498,75  R$                  1.950,06 

4.7.2 SINAPI 36246 M 19,00  R$              5,80  R$                 -    R$               5,80  R$                    110,20  R$                          -    R$                     110,20  R$                7,23  R$                 -    R$                7,23  BDI 1  R$                      137,37  R$                          -    R$                     137,37 

4.8 ANDAIME  R$                    135,00  R$                          -    R$                     135,00  R$                      168,30  R$                          -    R$                     168,30 

4.8.1 SINAPI 20193 M2XMES 6,00  R$            22,50  R$                 -    R$             22,50  R$                    135,00  R$                          -    R$                     135,00  R$              28,05  R$                 -    R$              28,05  BDI 1  R$                      168,30  R$                          -    R$                     168,30 

5 PORTAS  R$                 4.721,02  R$                          -    R$                   4.721,02  R$                   5.885,24  R$                          -    R$                  5.885,24 

5.1 TROCA DAS PORTAS DOS BANHEIROS DOS ALUNOS  R$                 4.721,02  R$                          -    R$                   4.721,02  R$                   5.885,24  R$                          -    R$                  5.885,24 

5.1.1 SINAPI 4917 M2 8,32  R$          567,43  R$                 -    R$           567,43  R$                 4.721,02  R$                          -    R$                   4.721,02  R$            707,36  R$                 -    R$            707,36  BDI 1  R$                   5.885,24  R$                          -    R$                  5.885,24 

6  R$                    270,80  R$                  349,20  R$                     620,00  R$                      337,56  R$                   435,28  R$                     772,84 

6.1 SINAPI 98575 M 8,00  R$            27,71  R$            43,65  R$             71,36  R$                    221,68  R$                  349,20  R$                     570,88  R$              34,54  R$            54,41  R$              88,95  BDI 1  R$                      276,32  R$                   435,28  R$                     711,60 

6.2 SINAPI 11051 KG 4,00  R$            12,28  R$                 -    R$             12,28  R$                      49,12  R$                          -    R$                       49,12  R$              15,31  R$                 -    R$              15,31  BDI 1  R$                        61,24  R$                          -    R$                      61,24 

7 SERRALHERIA  R$               13.605,30  R$               2.823,62  R$                 16.428,92  R$                 16.960,32  R$                3.519,93  R$                20.480,25 

7.1 PORTÃO DO REFEITÓRIO  R$                 8.953,38  R$               1.080,54  R$                 10.033,92  R$                 11.161,21  R$                1.347,02  R$                12.508,23 

7.1.1 SINAPI 100701 M2 12,40  R$          636,18  R$            46,64  R$           682,82  R$                 7.888,63  R$                  578,34  R$                   8.466,97  R$            793,06  R$            58,14  R$            851,20  BDI 1  R$                   9.833,94  R$                   720,94  R$                10.554,88 

7.1.2 SINAPI 100758 M2 12,40  R$            11,77  R$            40,50  R$             52,27  R$                    145,95  R$                  502,20  R$                     648,15  R$              14,67  R$            50,49  R$              65,16  BDI 1  R$                      181,91  R$                   626,08  R$                     807,99 

7.1.3 SINAPI 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 8,00  R$          114,85  R$                 -    R$           114,85  R$                    918,80  R$                          -    R$                     918,80  R$            143,17  R$                 -    R$            143,17  BDI 1  R$                   1.145,36  R$                          -    R$                  1.145,36 

7.2 JANELA BASCULANTE – ENTRADA DO GINÁSIO  R$                 4.651,92  R$               1.743,08  R$                   6.395,00  R$                   5.799,11  R$                2.172,91  R$                  7.972,02 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" 
OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

JUNTA DE DILATAÇÃO – TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA 
GALVANIZADA

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 
KG/M2)

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_10/2025

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020



ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF Dona Augusta Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

7.2.1 SINAPI 94559 M2 8,40  R$          438,95  R$          207,51  R$           646,46  R$                 3.687,18  R$               1.743,08  R$                   5.430,26  R$            547,20  R$          258,68  R$            805,88  BDI 1  R$                   4.596,48  R$                2.172,91  R$                  6.769,39 

7.2.2 SINAPI 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 8,40  R$          114,85  R$                 -    R$           114,85  R$                    964,74  R$                          -    R$                     964,74  R$            143,17  R$                 -    R$            143,17  BDI 1  R$                   1.202,63  R$                          -    R$                  1.202,63 

8 COBERTURAS  R$               22.540,99  R$               4.800,83  R$                 27.341,82  R$                 28.099,44  R$                5.984,35  R$                34.083,79 

8.1 COBERTURA – IMPLEMENTAÇÃO TOLDO ENTRADA DA ESCOLA  R$               11.676,82  R$               2.497,34  R$                 14.174,16  R$                 14.556,36  R$                3.112,97  R$                17.669,33 

8.1.1 SINAPI 99059 M 8,00  R$            24,88  R$            39,26  R$             64,14  R$                    199,04  R$                  314,08  R$                     513,12  R$              31,02  R$            48,94  R$              79,96  BDI 1  R$                      248,16  R$                   391,52  R$                     639,68 

8.1.2 COMPOSIÇÃO 225 M3 1,00  R$          765,63  R$            31,25  R$           796,88  R$                    765,63  R$                    31,25  R$                     796,88  R$            954,43  R$            38,96  R$            993,39  BDI 1  R$                      954,43  R$                     38,96  R$                     993,39 

8.1.3 COMPOSIÇÃO 486 M 30,00  R$          113,24  R$            13,68  R$           126,92  R$                 3.397,20  R$                  410,40  R$                   3.807,60  R$            141,16  R$            17,05  R$            158,21  BDI 1  R$                   4.234,80  R$                   511,50  R$                  4.746,30 

8.1.4 COMPOSIÇÃO 1037 UN 5,00  R$          154,08  R$            72,91  R$           226,99  R$                    770,40  R$                  364,55  R$                   1.134,95  R$            192,08  R$            90,89  R$            282,97  BDI 1  R$                      960,40  R$                   454,45  R$                  1.414,85 

8.1.5 SINAPI 100744 M2 40,00  R$              5,55  R$              6,41  R$             11,96  R$                    222,00  R$                  256,40  R$                     478,40  R$                6,92  R$              7,99  R$              14,91  BDI 1  R$                      276,80  R$                   319,60  R$                     596,40 

8.1.6 SINAPI 7243 M2 40,00  R$            47,40  R$                 -    R$             47,40  R$                 1.896,00  R$                          -    R$                   1.896,00  R$              59,09  R$                 -    R$              59,09  BDI 1  R$                   2.363,60  R$                          -    R$                  2.363,60 

8.1.7 SINAPI 100720 M2 40,00  R$              5,10  R$              6,41  R$             11,51  R$                    204,00  R$                  256,40  R$                     460,40  R$                6,36  R$              7,99  R$              14,35  BDI 1  R$                      254,40  R$                   319,60  R$                     574,00 

8.1.8 SINAPI 92580 M2 40,00  R$            42,14  R$            10,67  R$             52,81  R$                 1.685,60  R$                  426,80  R$                   2.112,40  R$              52,53  R$            13,30  R$              65,83  BDI 1  R$                   2.101,20  R$                   532,00  R$                  2.633,20 

8.1.9 SINAPI 94229 M 15,00  R$          153,53  R$            27,58  R$           181,11  R$                 2.302,95  R$                  413,70  R$                   2.716,65  R$            191,39  R$            34,38  R$            225,77  BDI 1  R$                   2.870,85  R$                   515,70  R$                  3.386,55 

8.1.10 SINAPI 89578 M 6,00  R$            39,00  R$              3,96  R$             42,96  R$                    234,00  R$                    23,76  R$                     257,76  R$              48,62  R$              4,94  R$              53,56  BDI 1  R$                      291,72  R$                     29,64  R$                     321,36 

8.2 COBERTURA – IMPLEMENTAÇÃO PERIMETRO DO GINÁSIO  R$               10.189,17  R$               2.303,49  R$                 12.492,66  R$                 12.701,58  R$                2.871,38  R$                15.572,96 

8.2.1 COMPOSIÇÃO 486 M 40,50  R$          113,24  R$            13,68  R$           126,92  R$                 4.586,22  R$                  554,04  R$                   5.140,26  R$            141,16  R$            17,05  R$            158,21  BDI 1  R$                   5.716,98  R$                   690,53  R$                  6.407,51 

8.2.2 COMPOSIÇÃO 1037 UN 15,00  R$          154,08  R$            72,91  R$           226,99  R$                 2.311,20  R$               1.093,65  R$                   3.404,85  R$            192,08  R$            90,89  R$            282,97  BDI 1  R$                   2.881,20  R$                1.363,35  R$                  4.244,55 

8.2.3 SINAPI 100744 M2 15,00  R$              5,55  R$              6,41  R$             11,96  R$                      83,25  R$                    96,15  R$                     179,40  R$                6,92  R$              7,99  R$              14,91  BDI 1  R$                      103,80  R$                   119,85  R$                     223,65 

8.2.4 SINAPI 94213 M2 30,00  R$            62,26  R$              4,78  R$             67,04  R$                 1.867,80  R$                  143,40  R$                   2.011,20  R$              77,61  R$              5,96  R$              83,57  BDI 1  R$                   2.328,30  R$                   178,80  R$                  2.507,10 

8.2.5 SINAPI 100720 M2 15,00  R$              5,10  R$              6,41  R$             11,51  R$                      76,50  R$                    96,15  R$                     172,65  R$                6,36  R$              7,99  R$              14,35  BDI 1  R$                        95,40  R$                   119,85  R$                     215,25 

8.2.6 SINAPI 92580 M2 30,00  R$            42,14  R$            10,67  R$             52,81  R$                 1.264,20  R$                  320,10  R$                   1.584,30  R$              52,53  R$            13,30  R$              65,83  BDI 1  R$                   1.575,90  R$                   399,00  R$                  1.974,90 

8.3 ANDAIME  R$                    675,00  R$                          -    R$                     675,00  R$                      841,50  R$                          -    R$                     841,50 

8.3.1 SINAPI 20193 M2XMES 30,00  R$            22,50  R$                 -    R$             22,50  R$                    675,00  R$                          -    R$                     675,00  R$              28,05  R$                 -    R$              28,05  BDI 1  R$                      841,50  R$                          -    R$                     841,50 

9 DEMOLIÇÕES  R$                           -    R$                  259,76  R$                     259,76  R$                             -    R$                   323,82  R$                     323,82 

9.1 SINAPI 104789 M3 1,20  R$                 -    R$          216,47  R$           216,47  R$                           -    R$                  259,76  R$                     259,76  R$                    -    R$          269,85  R$            269,85  BDI 1  R$                             -    R$                   323,82  R$                     323,82 

10 PALCO EM CONCRETO – PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS  R$                    872,76  R$                    25,42  R$                     898,18  R$                   1.087,98  R$                     31,68  R$                  1.119,66 

10.1 SINAPI 97096 M3 1,20  R$          727,30  R$            21,18  R$           748,48  R$                    872,76  R$                    25,42  R$                     898,18  R$            906,65  R$            26,40  R$            933,05  BDI 1  R$                   1.087,98  R$                     31,68  R$                  1.119,66 

11 LIMPEZA FINAL  R$                    220,00  R$               1.010,30  R$                   1.230,30  R$                      275,00  R$                1.259,20  R$                  1.534,20 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), 
DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  �
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 
(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,35 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 
(3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,35 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021



                                                                                                                                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Departamento de PlanejamentoORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA

OBRA: EMEF Dona Augusta Referência SINAPI BDI 1 (%) 24,66

LOCAL: Rua Alvorada, 395, Loteamento Dona Augusta, Campo Bom/RS - CEP: 93700-000 SINAPI jun/26 BDI 2 (%)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
 PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) 

 BDI 
 PREÇO TOTAL (R$) 

MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL  MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL MÃO DE OBRA  TOTAL 

Encargos 
sociais:

11.1 COMPOSIÇÃO 606 REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL M3 20,00  R$                 -    R$              9,39  R$               9,39  R$                           -    R$                  187,80  R$                     187,80  R$                    -    R$            11,71  R$              11,71  BDI 1  R$                             -    R$                   234,20  R$                     234,20 

11.2 COMPOSIÇÃO 532 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 250,00  R$              0,88  R$              3,29  R$               4,17  R$                    220,00  R$                  822,50  R$                   1.042,50  R$                1,10  R$              4,10  R$                5,20  BDI 1  R$                      275,00  R$                1.025,00  R$                  1.300,00 

TOTAL:  R$               80.892,24  R$             37.074,08  R$               117.966,32  R$               100.840,51  R$              46.216,48  R$              147.056,99 

 Campo Bom, sexta-feira, 4 de setembro de 2026

 Profissional:  Jonathan Peres Abreu 
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